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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T:EFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | parug. jung. larg. Hipeso unitario TOTALE
LAVORT A MISURA
ROTONDA VIA DELLA MECCANICA (SpCat
1)
lavori stradali (Cat 1}
bonifica K fase {ShCat 1)
17242 PREPARAZIONE PIANO DI POSA CON
A20lb MATERIALT RICAVATI DA SCAVI DEI GRUPPI
Al A2, AZ-5 A3
vedi tabelle dei volumi allegate 27350,84
SOMMANO...| m? 2'350,84 0,51 17198,93
2/243 ESPURGO DEI FOSSI STRADALI E
NP.ST.01.05 |pulizia fosso *(lung.=75+6,5) 81,50 12,000 978,00
SOMMANO...; m2 0 973,00 2,22 2'171,16
é
movimenti terra e consolidamenti I fase {ShCat
2)
3/244 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A101 NATURA
vedi tabelle dei volumi allegate 287187
SOMMANOG..; m 2'871,87 2,41 6921,21
4/245 STABIL1ZZ AZIONE E SISTEMAZIONE DI
NP.ST.05.04 |TERRENE CON UTILIZZ0O DI CALCE/CEMENTO
vedi tabelle volums allegate 703,07
eventuale su pacchetto rigenerato (30%) £,30{ 300,00 9,000 0,300 243,00
SOMMANOQ...| o 946,07 6,06 5'733,58
5/246 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA
A.2.03 CAVE CON DISTANZA <5KM
vedi tabelle dei volumi allegate 1707221
riempimento sbancamento *(par.ug.=2871,87-
2350,84%0,2) 2401,70 2°401,70
SOMMANO...| ™ ! 3°473,91 11,48 39°880,49
!
t
67247 SISTEMAZIONE IN RILEVATO PER
A2.06.a MATERIAT 1 APPARTENENTI AT GRUPPI Al,
A2-4, A2-5, A3 O MATERIALI ROCCIOS!E
FRANTUMATIL
vedi tabelle dei volumi allegate 17072,21
riempimento shancamento *{par.ug=287F,87-
2350,34%0,2) 2401,70 2:401,70
SOMMANO...| m? 3°473,91 1,15 37995,00
demolizioni IT fase (ShCat 3)
71343 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A305 C.A,
canaletta 300,08 1,500 0,200 90,00
SOMMANO...] m* 90,00 22,71 2°043,90
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantity
misura | par.ug. lung. larg. H/pesa unitario TOTALE
idraulica T¥ fase {SbCat4)
8/146 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC, - PROFONDITA' <2 m
pozzetti 80x80 6,60 1,50 1,500 0,650 8,78
tubi PVC 200 collegamento pozzetti fuori linea 6,00 1,56 0,500 0,500 2,25
tubi PVC 200 scarico cordolo drenante 65,00 0,500 0,500 16,25
SOMMANO...| m? 27,28 4,45 121,46
9/147 Conglomeraic cementizio per opere di fondazione
B3.1la CEASSE 10/15 MPa (RCK>=15 MPa)
letto posa pozzetti 80x80 6,00 1,50 1,500 0,100 1,35
rinfianco pozzetti 80x80 6,00 4,60 0,400 0,500 5,52
rinfianco tubi PVC 200 collegamento pozzetti fuori
linea £,00 1,50 0,500 0,450 2,03
rinfianco tubi PVC 200 scarico cordoio drenante 65,00 0,500 0,450 14,63
SOMMANO...| m* 23,53 50,95 1'198,85
10/148 Pozzetto prefabbricato del volume interno di 551 -
1.14.500,30.b | 1000 dm?
pozzetti 80x80 6,00 8,00 8,000 8,000 3°072,00
SOMMANOQ.,,| dm? 3072,00 0,10 30,20
t1/149 SOLETTA IN C.A. DI COPERTURA POZZETTI
NP.ID.03.08 |PREDISPOSTA PER ALLOGGIAMENTCG
CHIUSING
pozzetti 80x80 6,00 10,00 10,000 1,000 600,00
SOMMANO...| dm? 600,00 6,20 120,00
127150 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE
NP.ID.03.10 8,00 85,000 680,00
SOMMANO...| kg 680,00 1,58 1'074,40
13/ 151 TUBAZIONE IN PVC SERIE SN & KN/m?,
NP.ID.02.61 |DIAMETRO ESTERNO 260 mm E SPESSORE 5,9
mm
collegamento pozzetii fuori linea 6,00 1,50 9,00
scarico cordeloe drenante 65,00 65,00
SOMMANO..; m 14,00 13,67 £°011,58
14/152 Cordolo drenante - elementi lineani
NP.ID.02.31 55,00 55,00
SOMMANG... m 55,00 167,00 9'185,00
15/153 Cordolo drenante - elementi curvi
NP.1D.02.32 140,00 140,00
SOMMANO..; m 140,00 185,00 25°900,00
16/ 154 Cordole drenante - elementi ispezione
NP.ID.02.33 4,00
SOMMANO, .| cadauno 4,00 177,60 708,00
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Num.Ord unitd DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFﬁ.\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
inisura | parug. fung. larg. H/peso unitario TOTALE
177155 Cordolo drenante - clementi scarico
NP.ID.02.34 6,00
SOMMANO... |cadauno 6,00 £50,80 57160,00
18/ 156 Cordolo drenante - elementi chinsura
NP.ID.02.35 6,00
SOMMANO...| cadauno 65,00 53,30 319,804
lavori ferroviari {(Cat 2)
armamento II fase (SbCat 14)
197286 Fomnitura e costruzione di un metro fineare di binario
NP.AF.04.04 [per attraversamenti
27,00 27,00
SOMMANO... m 27.00 288,12 7°779,24
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Nam.Ord unita DIMENSIONI IMPCORTI
T:’&Fé " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantifa
misura | par.ug. lung. larg. Hfpeso unitario TOTALE
ROTONDA VIA DELLA GECLOGIA (SpCat
) :
lavori stradali {Cat 1)
bonifica I fase {SbCat 1)
20/248 PREPARAZIONE PIANO DI POSA CON
A20Lb MATERIALI RICAVATI DA SCAVI DEI GRUPP]
Al, A2, A2-5, A3
vedi tabeiie dei volumi allegate 4'837,70
SOMMANO.... m? 4'837,70 0,51 2°467,23
217249 ESPURGO DEI FOSSI STRADALI
NP.8T.01.05 jpulizia fosso 99,50 12,000 1'194,00
SOMMANQ...[ m2 17194,00 2,22 2°650,68
movimenti terra e consolidamenti I fase (ShCat
B
22/250 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASIE
A.1.01 NATURA
vedi tabelle dei volumi allegate 342238
SOMMANO...| m* 3742238 241 8'247,94
23 /251 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI
NP.ST.05.04 |TERRENI CON UTILIZZO DI CALCE/CEMENTO
vedi tabelle valumi allegate 1463,32
eventuale su pacchetto rigenerato (30%) 0,30] 290,40 9,000 0,300 235,22
SOMMANO...[ m? 17698,54 6,06 10°293,15
24 /252 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA
A.2.03 CAVE CON DISTANZA <5 KM
vedi tabelle det volumi allegate 5'137,45
riempimento sbancamento ¥{par.ug.=3422,38-
4837,7%0,2) 2454,84 2°454,84
t
SOMMANO..., m? 7'592,2% 11,48 87°159,49)
}
25/253 SISTEMAZIONE IN RILEVATO PER
A2.06.a MATERIALI APFPARTENENTI Al GRUPFI A,
AZ2-4, AZ-5, A3 O MATERIALY RQCCIOST
FRANTUMATI
vedi tabelle dei volumi allegate 513745
riempimento sbancamento *{par.ug.=3422,38-
4837,7%0,2) 2454,84 2745484
SOMMANOQ...| m’ 7759229 1,15 8°731,13{
demolizioni II fase (ShCat 3}
26 /344 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN|
A.3.05 CA.
canaletta 290,40 1,500 0,200 LYR Y
SOMMANO...| m* 87,12 22,71 17978,50
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TA R]F;'A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | parug. | lung. larg. H/peso unitarie TOTALE
[draulica 11 fase {ShCal 4)
271157 SCAVYO A SEZIONE OBBLIGATA TN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' <2 m
pozzefti 80x80 fuori linea 4,00 1,50 1,500 0,650 5,85
pozzetti 80x80 fognatura raccorde via Geologia 4,00 1,50 1,500 1,200 10,80
tubi PVC 200 collegamento pozzetti fuori linea 4,60 2,00 0,500 0,500 2,00
tebi PVC 200 scarice cordolo drenante 50,00 0,500 0,500 12,50
tubi PVC DN 250 54,60 0,600 0,800 25,92
tubi PVC DN 350 38,00 0,700 1,000 26,60
tubi PVC DN 400 16,00 0,800 1,200 15,36
fossi di guardia *(larg.=0,5+1,5) 0,50 165,00 2,000 0,560 82,50
SOMMANO...| ¥ 181,53 4.45 307,81
28/ 158 Conglomerato cementizio per opere di fondazione ‘
B.i1la CLASSE 10/15 MPa (RCK>=15 MPa) i
letto posa pozzetii B0xBO fuori linea 8,00 1,50 1,500 0,108| / 1,80
rinfiance pozzetti 80x80 fuori finea 4,00 4,60 0,400 0,500, 3,68
rinfianco pozz. 80x80 fognatura raccordo via ;
Geologia 4,00 4,60 0,400 0,300| 5,89
rinfianco tubi PVC 200 collegamento pozzetli fuori :
linea 4,00 2,00 0,500 0,450 1,80
rinfianco tubi PVC 200 scarico cordolo drenante 50,00 0,500 0,450 11,25
fubi PVC DN 250 54,60 0,600 0,500 16,20
tubi PYC DN 350 38,60 0,700 0,550 14,63
tubi PVC DN 400 16,00 0,800 0,650 8,32
SOMMANO...] m? 63,57 50,95 3°238,89
29 /159 Pozzetio prefabbricato de! volume intemo di 551 -
1.14,500,30.b | 1000 dm*
pozzetti 80xR0 fuori linea 4,00 8,00 8,000 8,000 2°048,00
pozzetti 8080 fognatura raccordo via Geologia 4,00 8,00 8,000 8,000 2°048,00
SOMMANO...| dm? 4°096,00 0,10 409,60
30/ 160 DEL VOLUME INTERNQ DI 251+550 dm?
£.1.22 NPLb |pozzetti 80x80 fognatura raccordo via Geologia h=25 4,00 8,00 8,000 2,500 640,00
SOMMANQ...| d4m’ 640,00 0,1t 70,40
317161 SOLETTA IN C.A. DI COPERTURA POZZETTI
NP.ID.03.08 |PREDISPOSTA PER ALLOGGIAMENTO
CHISING
pozzetti §0x80 fuor lnea 4,00 10,00 10,000 1,000 400,00
pozzetti BOx80 fognatura raccorde via Geologia 4,00 10,00 10,000 1,000 404,00
SOMMANO...} dm? 800,00 0,20 160,00
32/162 CHIUSINI E CADITOIE TN GHISA SFERGIDALE
NP.1D.03.10 [linea principale fognatura 8,00 85,000 680,00
linea fognatura raccordo via Geologia 4,006 §5,006 340,00
SOMMANOQ...| kg §'020,00 1,58 1'611,60
337163 TUBAZIONE IN PVC SERIE SN 8 KN/m?,
NP.ID.02.01 |DIAMETRO ESTERNO 200 mm E SPESSORE 5,9
mm
collegamento pozzetti fuori linea 4,00 2,00 8,00
scarico cordole drenante 56,00 50,00
SOMMANO...[ m 58,00 13,67 792,86
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTIE
ir:\];zlﬁ; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | parug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
34/164 TUBAZIONE IN PVC SERIE SN 8§ KN/m?,
NP.ID.02.02 [DIAMETRO ESTERNQ 250 mm E SPESSORE 7,3
mR
34,00 54,00
SOMMANO...: m 54,60 21,29 17149,66
357165 Tubazione per fognature e pet scarichi interrati non
NP.ID.02.12 {inp ... ERIE SN 8 KN/m?, DIAMETRO ESTERNO
350 mm E SPESSORE 9,2 mm
38,60 38,00
SOMMANO..[ m 38,00 4499 1°709,62
36/ 166 TUBAZIONE IN PVC SERIE SN 8 KN/m?,
NP.ID.02.13 [DIAMETRO ESTERNO 400 mm E SPESSORE
11,7 mm
16,00 16,60
SOMMANO.., m 16,00 56,59 905,44
3717167 Cordolo drenante - elementi lineari
NP.ID.02.31 [raccorde via geologia esistente 235,00 235,00
anello esterno rotonda 233,00 235,00
SOMMANO...| m 470,00 167,00 78°450,80]
38/168 Cordolo drenante - elementi curvi
NP.ID.02.32 |anello interno rotonda 135,00 135,00
SOMMANO...| m 135,00 185,00 24°975,00]
397169 Cordolo drenante - elementi ispezione
NP.ID.02.33 |raccordo via geologia esistente 10,00
anelio infemo rotonda 5,00
anello esterno rotonda 5,00
SOMMANO...|cadaune 20,00 177,00 37540,00
i
407170 Cordolo drenante - elementi scarico
NP.1D.02.34 |raccerdo vial geologia esistente 2,00
anello interrio rotonda 3,00
aneilo esteno rofonda 7,00
SOMMANQ...| cadauno 12,00 850,00 10°200,00
41717 Cordolo drenante - elementi chiusura
NP.ID.02.35 |raccordo via peologia esistente 2,60
anelle intemo rotonda 2,00
anello esterno rotonda 6,00
SOMMANO...! cadauno 10,00 53,30 533,00
lavori ferroviari (Cat 2)
armamento 11 fase {SbhCat 14)
421287 Fomitura e costruzione di un metro lineare di binario
NP.AF.04.04 |per attraversamenti
2,00 63,00 126,00

COMMITTENTE: Auteritd Portuale di Venezia



N Ocd unita DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI d Quantith
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
SOMMANO...| m 12600 288,12 36'303,12
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Num.Ord unifa DIMENSIONI IMPORT!
T.:III{IiF;‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/pese unitario TOTALE
ROTONDA VIA DEI CANTIERI {SpCat 3)
Iavori stradali (Cat 1)
honifica I fase (ShCat 1)
43 /254 PREPARAZIONE PIANO DI POSA CON
A201b MATERIALI RICAVATI DA SCAVI DEI GRUPPIL
Al A2, A2-5, A3
vedi tabelle dei volumi allegate 2°427,48
SOMMANO...} m? 2°427,48 0,58 1°238,01
movimenti terra e consolidamenti I fase (SbCat
2)
44 /255 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIAS]
AL01 NATURA
vedi tabelle dei volurni atlegate 2'649,94
SOMMANO...| m? 27649,94 C2,41 6°386,36
457256 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI
NP.ST.05.04 |TERRENI CON UTILIZZO Df CALCE/CEMENTO,
vedi tabelle volumi allegate 951,08
evenhiale su pacchetto rigenerato (30%) 0,30 277,60 9,000 0,300 224,86
SOMMANO...[ m? 17175,94 6,06 T°126,20
46 /257 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA
A.2.03 CAVE CON DISTANZA <5 KM
vedi tabelle dei velumi allegate 1'556,33
Hempimento sbancamento ¥(par.ug=2649,94-
2427,48%0,2) 2164,44 2°164,44
SOMMANO...| m? 320,77 11,48 42°714,44]
47 /258 SISTEMAZIONE IN RILEVATO PER
A2.06.a MATERIALI APPARTENENTI Al GRUPP] Al,
A2-4, A2-5, A3 O MATERIALI ROCCIOSI
FRANTUMATI
vedi tabelle dei volumi allegate 1'556,33
riempimento shancamento *(par.ug.=264%,94-
I 2427,48%0,2) 2164,44 2°164,44
i
! SOMMANO...}] m’ 3°720,77 Lls 4°278,89
denioliziond 1t fase (SbhCat 3)
481345 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN
A3.05 C.A.
canaletta 277,60 1,500 0,200 83,28
SOMMANO...| m’ 83,28 22,71 1'891,29
idraulica II fase {ShCal 4)
49/ 172 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' <2 m
pozzetti 80x80 fognatura raccordo via Cantieri 2,00 1,50 1,500 1,200 5,40
fubj PVC 200 scarico cordolo drenante 50,00 0,500 0,500 12,50
tubi PVC DN 250 40,00 0,600 0,800 19,20

COMMITTENTE: Autoritd Portuale di Venezia



unitd DIMENSIONI IMPORT!
Num.Ord. ) "
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
tubi PVYC DN 350 31,00 0,700 1,600 21,70
fossi di guardia *{[arg.=0,5+1,5) 0,50 130,00 2,000 0,500 65,00
SOMMAND...[ m? 123,80 4,45 550,81
507173 Conglomerato cementizio per opere di fondazione
B3.11a CILASSE 10/15 MPa {(RCK>=I5 MPa}
rinfianco pozz. 80x80 fognatura raccerdo via
Cantieri 2,00 4,60 0,400 0,800 2,94
rinfianco tubi PVC 200 scarico cordolo drenanie 50,00 0,500 0,450 11,25
tubi PVC DN 250 40,60 0,600 0,500 12,00
tubi PYC DN 350 31,00 0,700 0,550 11,94
SOMMANO...] m 38,13 50,95 17942,72
517174 Pozzetto prefabbricato del volume interno di 551 - I
1.14.500.30.b (1000 dm?® :
pozzetti 80x80 fognatura raccordo via Cantieri 2,00 8,00 8,000 8,000 1°024,00
SOMMANO...| dm? 1°024,00 0,10 102,40
52/175 SOLETTA IN C.A. DI COPERTURA POZZETTI
NP.I12.03.08 {PREDISPOSTA PER ALLOGGIAMENTO
CHEUSINOG
pozzeiti 30x80 fognatura raccordo via Cantieri 2,00 10,60 10,000 £,000 200,00
SOMMANO...| dm® 200,00 0,20 46,00
53/176 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE
NP.ID.03.18 |linea principale fognatura 2,00 85,000 170,00
linea fognatura raccordo via Geologia 2,00 85,000 170,00
SOMMANO...! kg 340,00 1,58 537,20
547177 TUBAZIONE IN PVC SERIE SN 8 KNAn?,
NP.ID.02.01 {DIAMETRO ESTERNO 200 mm E SPESSORE 5,9
mm
scarico cordolo drenante 50,00 50,00
SOMMANO... m 50,00 13,67 683,50
]
35/178 TUBAZIONE IN PYC SERIE SN 8 KN/m?,
WP.ID.02.02 {DIAMETRO ESTERNO 250 mm E SPESSORE 7,3
mm i
i 40,00 40,00
SOMMANO...] m 40,00 2L29 851,60
56/179 Tubazione per fognature ¢ per scarichi interrati non
NP.ID.02.12 {inp... ERIE SN 8 KN/m?, DIAMETRO ESTERNC
350 mm E SPESSORE 9,2 mm
35,00 3500
SOMMANO..! m 31,00 44,99 17394,69
§7/180 Cordele drenante - elementi lineari
NP.ID.02.31 [raccordo via geologia esistente 205,00 205,00
SOMMANO... m 205,00 167,00 34723580
58 /181 Cordolo drenante - elementi curvi
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IMPORTLE

Num.Ord unitd DIMENSIONI
T AR.iFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. fung. larg. H/peso unitario TOTALE
NP.ID.02.32 |anello inteno rotonda 230,00 230,00
SOMMANO...] m 230,00 185,00 42'550,00
59/182 Cordole drenante - elementi ispezione
NP.ID.02.33 |raccordo via cantien esistente 3,00
anelio esterno rotonda 3,00
SOMMANO. .. |cadauno 14,00 171,00 17947,00
60/ 183 Cordolo drenante - elementi scarico
NP.ID,02.34 |raccordo via cantier esistente 2,00
anello esterno rotonda 9,00
SOMMANO...|cadauno 11,00 850,00 97350,00
61/ 184 Cordolo drenante - elementi chiusura
NP.ID.02.35 |raccordo via cantieri esistente 2,60
anello esterno rotonda 12,00
SOMMANO...|cadauno 14,00 53,30 746,204
favori ferroviari {Cat2)
armamento II fase (SbCat 14)
62/288 Fomitura e costruzione di un metro lineare di binario
NP.AF.04.04 [per aticaversamenti
9,00 9,00
SOMMANO..l m 9,00 288,12 27593,08
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORT di Quantita
misura | parug. [ lung. larg. H/peso unitario TOTALE
LAYORI A CORFO
ROTONDA VIA DELLA MECCANICA (SpCat
1)
Tavori stradali (Cat 1)
sovrastruttura stradale I fase (ShCat 5)
1067259 STRATO DE FONDAZIONE TN MISTO
D.O2 CEMENTATO
vedi tabelle dei volumi allegate
nuova sede stradale 1733,57 0,250 433,39
SOMMANO...| m’ 433,39 32,78 14'206,52
1077260 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03.a DI BASE PER OGNLm* DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA g
vedi tabelle volumi allegate
nuova sede stradale 1733,57 0,160 173,36
SOMMANC...| m 173.36 64,27 1114185
108/ 261 FONDAZIONE LEGATA CON LA TECNICA
MNP.5T.05.02 |DELLA RIGENERAZIONE IN SITO CON
MISCELE DI BITUME SCHIUMATOE
CEMENTO
vedi tabelle volumi allegate
rigeneraziene pavimentazione esistente 372274 0,350 17302,96
SOMMANQ...| m? 17302,96 43,06 567105,46)
1097262 RETE DI RINFORZO
NP.ST.04.01 |vedi tabelle dei volumi allegate *(lung.=3722,74+
1733,57) 1,20] 545631 6°547,57
SOMMANG...| m* 6°547,57 5,37 35°160,45
1107263 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) AD
NP.ST.05.03 |ELEVATE PRESTAZIONI PER OGNI MC DI
: {CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA
- |vedi tabetle volumi aiicgate
| [nuova sede stradale 1733,57 0,060 104,01
! |scarpata 300,00 0,500 0,060 9,00
« irigencrazione pavimentazione esistente 3722,74 0,070 260,59
; ferrovia isola centrale 27,00 4,500 0,120 14,58
SOMMANO...} m? 388,18 99,24 38522,98)
1117264 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO
WNP.ST.05.01 |BITUMINOSO
vedi tabelle volumi allegate
{par.ug=3722,57+1713,57} 5456,14 50001 27728070
SOMMANGO...] m2*cm 27°280,70 1,33 36°283,334
1127265 Conglomerato cementizio per opere di fondazione
NP.ST.06.01 [CLASSE 10/15 MPa (RCK>=15 MPa)
settofondazione cordoli isola centrate *(lung.=35,3+
41,8+31+37,2+27,2+27,2) 199,70 0,200 0,100 3,99
sottofendazione cordoli aiuole *(lung.=52,5+28,1+
280 108,70 0,200 0,160 2,17
SOMMANO...| m* 6,16 68,96 424,79
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TAR.iFFA DESIGNAZICNE DEI LAVORI di Quantita

misura { par.ug. lung, larg. Hipeso unitario TOTALE

1137266 Cordonatura retta o curva DI SEZEONE 300=450
NP.ST.06.02 |cm?

sottofondazione cordoli isola centrale 199,70 199,70
settofendazione cordoli aiuole 108,70 108,70
SOMMANO... m 308,40 117 2°211,23

barriere di sicurezza If fase (SbCat 6)
114/283 BARRIERA LATERALE SU RILEVATO TIPO

NP.ST.02.02 INEW JERSEY
(lung=182+109+104+53,8+19,3+52,7+96,3) 617,10 617,10

SOMMANO..| m 617,10 52,26 32°249,65

segnaletica orizzontale/verticale II fase (ShCat 9)

1157289 VERNICIATURA SUNUOVA
H.1.0la PAVIMENTAZIONE PER LA FORMAZ DI
STRISCE SUPAV, DRENANTEE

POLIFUNZIONALE
anello rotonda 3,000 122,50 367,50
rami retenda *(lung.=109+§48) 6,001 257,00 17542,00
4,00 40,30 161,20
SOMMANO...] m? 2°070,70 3,11 6'439,88
116/290 FORNITURA EPOSA IN OPERA DI BANDE
H.1.04 SONORE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO
{parug.=5,00*2) 10,00 15,00 150,00
SOMMANO...| m 150,00 18,95 2'842,50
1177291 FORNITURA A PIE' D'OPERA DI PALIIN
H2.03.a ACCIATO ZINCATO PALL CONTROVENTIE
TRAVERSE PER SEGNALETICA VERTICALE
FISSA
38,00
SOMMANO...| kg 38,00 134 57,38
1187292 PER OGN! SOSTEGNO DI QUALSIAS] TIPO,
H.2.04a VERTICALE O DI CONTROVENTO, CON
FONDAZIONI SINGOLE
38,00
SOMMANGO.,.[ cad 38,00 6,97 264,86
1191293 FORNITURA A PIE' D'OPERA DI TARGHE IN
H2051.a |LAMIERA D'ALLUMINIO DISCHI DIAMETRO
CM 60 CON PELLICOLA DICLASSE 1
12,00
SOMMANO...{ cad [2,00 23,36 280,32
120/294 FORNITURA A PIE' 'OPERA DI TARGHE IN
H2.051le |LAMIERA D'ALLUMINIO TRIANGOLI LATO
CM 90 CON PELLICOLA DI CLASSE |
15,00
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Num.Ord unitd DIMENSIONI IMPORTI
TARiF;P; DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | parug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
SOMMANO...| cad 15,00 28,20 423,00
1217295 FORNITURA A PIE' D'OPERA DI TARGHE
H.20511 PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALL CM
15%35 CON PELLICOLA DI CLASSE 2
pannelli integrativi 13,00
SOMMANO...| cad 13,00 5,62 73,06
1227256 SEGNATE OTTAGONALE DISTOP DA CM 120
20525 (CONPELLICOLADICLASSE2
1,00
SOMMANO...| cad [,60 118,83 118,83
I
1237287 SEGNALE QUADRATO CON LATO DA CM 90
H.2052c¢ |CONPELLICOLA DICLASSEZ
16,00
SOMMANO...| cad 16,00 73,07 1'169,12
1247298 PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI CM 80
H.2.05.1p {x 80 CONPELLICOLA DICLASSE2
croce s.andrea 4,00
SOMMANO...; cad 4,00 56,24 224,96
mitigazion} ambientali II fase (SbCat 10)
1257317 Fornitura di terra vegetale
INP.ST.08.01 |aiuole *(lung.=29+64+29+195+150) 467,00 0,200 93,40
scarpate 300,00 2,000 0,200 120,00
SOMMANO...| m 213,40 14,94 3°188,20
126/318 Sistemazione di tesreno coltivo
WNP.ST.08.02 [aiuole 467,00 0,200 93,40
scarpate 300,00 2,000 0,200 120,00
SOMMANO...; m’ 213,40 15,35 3275,69
1277319 SEMENA CON MiSCUGLIO DI ERBE DA PRATO
NP.ST.08.03 ;PERENNE
aluole 467,00 467,00
scarpate 300,00 2,000 600,00
SOMMANO...] m? 1706700 0,33 352,11
impianti semaforici II fase (ShCat i1}
128 /209 FORNITURA E POSA IN OPERA DIPALO A
H.221.a PASTORALE CONICO
3,00
SOMMANO...| cad 3,00 17326,00 37978,00
1297210 LANTERNA A 3 LUCI ROSSO/GIALLO/VERDE
H.2235e DI DEAM. 210 MM
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Num.Ord upita DIMENSIONI IMPORTI
TARjFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVOR] di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/pese unitario TOTALE
7,00
SOMMANO...| cad 7,00 202,80 1'419,60
1307211 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
H228 CENTRALINA DI COMANDO PER IMPIANTO
SEMAFORICO
1,00
SOMMANQ...[ cad 1,00 2'730,00 2°730,00
131/212 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFCONDITA' <2 m
plinti 3,00 2,00 2,000 2,000 24,00
cavidotli 3,00 20,00 0,450 1,000 27,00
SOMMANO...| m? 3100 445 226,95
1327213 PLINTO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO
NP.ST.09.01 3,00
SOMMANO...| cad 3,00 337,66 17012,98
133/214 SISTEMAZIONE IN RILEVATO PER
A206.a MATERIAL] APPARTENENTI Al GRUPPI A1,
A2-4, A2-5, A3 O MATERIALI ROCCIOSI
FRANTUMATI
plinti 3,00 8,00 0,500 2,000 24,00
cavidolti 3,00 20,00 0,450 0,300 &1¢
SOMMANO...[ m? 32,10 1,15 36,92
1347215 FORNITURA E POSA IN OPERA DINASTRO DI
E3.16 SEGNALAZIONE
3,00 20,00 60,00
SOMMANO...| m 60,00 0,04 240
1357216 Tubazione portacavi corrugata in PEAD a doppia
1.07.101.007 |parete, con DN 125 ram.
(par.ug.=3%2) 6,00 20,00 120,00
SOMMANO..| m 120,00 4,78 573,60
136/217 RINFIANCO DI TUBAZION] CON SABBIONE DI
NP.ID.01L.0T |CAVA O RICICLATO MARCATO CE
3,00 20,00 0,450 0,500 13,50
SOMMANO...[ m* 13,5¢ 13,95 188,33
1377218 Pozzetto prefabbricato de] volume interno di 551 -
1.14.500.3¢.b 1000 dm*
3,00 12,50 8,000 6,000  1°800,00
SOMMANO...[ dm? 1°800,00 0,10 180,00
138/219 Chiusine in ghisa sferoidale 106x70 cm come da
1.14,500.35  |bollettino ufficiale delia regione autonima Friuli
Venezia Giulia
3,00 180,000 540,00
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Num.Ord unita DIMENSTONI [MPORTI
TA.RiFFﬁ; DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | parug. lung. larg. H/pese unitario TOTALE
SOMMANO...| kg 540,00 1,82 982,80
implanti d'illuminazione I fase (ShCat 12)
1397185 CORPO ILLUMINANTE DA 150 W - PALO HE.T|
NP.ST.07.01 |10,50m
5,00
SOMMANOQ...| cad 5000 1741391 7'069,55
140/ 186 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' <2 m '
cavidotti 5,00 20,00 0,450 1,600 45,00
SOMMANO..| m* ' 45,00 4,45 200,25
1417187 SISTEMAZIONE IN RILEVATO PER
A2.06.a MATERIALI APPARTENENTL Al GRUPPI Al,
A2-4, AZ-5, A3 O MATERIALI ROCCIOSI
FRANTUMATI
cavidotti 5,00 20,00 0,450 0,300 13,50
SOMMANO..l m 13,50 1,15 15,53
142/ 188 FORNITURA E POSA IN OPERA DINASTRO DL
E.5.16 SEGNALAZIONE
5,00 20,00 100,00
SOMMANO..] m 100,00 0,04 4,00
143 /189 Tubazione portacavi corrugata in PEAD a doppla
1.07.101.007 \parete, con DN 125 mm.
{parug.=2*5) 10,60 20,00 200,00
SOMMANO.) m 200,00 4,78 956,00
144 /190 RINFIANCO DI TUBAZION]L CON SABBIONE DT
NP.ID.01.01 |CAVA O RICICLATO MARCATO CE
5,00 20,00 0,450 0,500 22,50
SOMMANO..[ m? 22,50 13,85 313,88
1457191 Pozzetto prefabbricato del volume intero di 551 -
1.14.500.30.b | 100¢ dm?
5,00 12,50 3,000 6,0000  3°000,00
SOMMANO...[ dm’ 3°000,00 0,10 300,00
146192 Chinsino m ghisa sferoidale 106x70 cm come da
1.14.500.35 |bollettino ufficiale della regione autonima Friuli
Venrezia Giulia
5,00 180,000 $00,00
SOMMANO...| kg 900,00 1,82 1'638,00
tombioamenti IT fase (SbCat 17)
1471326 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A1.01 NATURA
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Num.Ord unitd DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DET LAVORI di Quantita
misura | parug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
0,50 70,00 6,600 3,000 630,00
SOMMANO...| m? 630,00 241 1°518,30
1487327 Conglomerato cementizio per opere di fondazione
Bi.lle CLASSE 10/15 MPa {RCK>=15 MPa}
magrone muri d'ala *(lung.=5+5+5) 15,00 3,300 0,150 7,43
{lung=5+5+7) 17,00 3,300 0,150 8,42
intermno scatolare 60,00 5,000 0,500 150,00
SOMMANOG...| m’ 165,85 50,95 8°450,06
1497328 CALCESTRUZZO CLASSE C 25/30 (RCK>=30
B3.12a MPa) PER OPERE STRUTTURALL
sez corrente platea 60,60 5,600 0,360 100,30
muri d'ala 32,60 3,000 0,600 57,60
32,60 0,300 3,900 3744
32,60 0,390 3,900 48,67
SOMMANO..| m? 244,51 85,50 20'905,61
150/ 329 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALLO
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
T d'ala m— EB0TTTIZ00 0,600 kb 1)
2,00 32,00 3,900 249,60
SOMMANQ...[ m* 288,00 20,55 5'918,40
1517330 TONDINO DI ACCIAIO TIPQ BA50.C (exFe B
B.5.09.d 441} BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Vedi voce n® 328 [m* 244.51] 80,0001 197560,80
SOMMANO...] kg 19°560,80 0,%0 17'604,72
152/331 Rivestimento con pietrame proveniente dagli scavi o
NP.ID.02.24 (dacave
rivestimento sponde ¢ fondo *(par.ug.=2+2) 4,00 5,060 4,500 90,00
(lung=5+7) 12,060 5,000 60,00
SOMMANO.... m? 150,00 66,46 97969,00
1537332 fornitura ¢ posa in opera di elementi scatolari
NP.ID.02.22 iprefabbricati in calcestruzzo di cemento: scatolare
$00x200 sp29
60,00 60,00
SOMMANO..; m 60,001 2'763,37 165°802,20
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Num.Ord unitd DIMENSIONI IMPORTI
lT ARiFF A DESIGNAZIONE DE1 LAVORI di Quantita
misura | pasug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
ROTONDA VIA DELLA GEOLOGIA (SpCat
2)
sovrastruftura stradale TI fase (ShCat 5)
1541267 STRATO DE FONDAZIONE TN MISTO
D.o2 CEMENTATO
vedi tabelie dei volumi alfegate
nuova sede stradale 3765,80 0,250 941,45
SOMMANO...| m® 941,45 32,78 30°860,73
1557268 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
D.03.a DI BASE PER OGNI m* DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
vedi tabelle volumi allegate
nuova sede stradale 376580 0,100 376,58
SOMMANO...] m* 376,58 64,27 24202 80
156/ 269 FONDAZIONE LEGATA CON LA TECNICA
NP.5T.05.02 [DELLA RIGENERAZIONE IN SITO CON
MISCELE DI BITUME SCHEUMATOE
4CEMENTO -
vedi tabelle volumi allegate
rigenerazione pavimentazione esistente 2463,45 0,350 862,21
SOMMANO...; m? 862,21 43,06 37°126,76
1577270 RETE DI RINFORZO
NP.ST.04.01 |vedi tabelle dei volumi allegate *{tung.=2463,45+
3765,8) 1,20 6229,25 7°475,10
SOMMANO...] m? 7°475,10 5,37 407141,26
i58/271 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) AD
NP.ST.05.03 [ELEVATE PRESTAZIONI PER OGNI MC DI
CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA
vedi tabelle volumi allegate
nuova sede stradale 3765,80 0,060 235,95
scarpata 290,40 0,500 0,060 18,7t
rigencrazione pavimentazione esistente 246345 0,070 172,44
ferrovia isola centrale 63,00 9,100 0,120 58,80
SOMMANO...| m* 4!75,90 99,24 47°228,32
1594272 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO
NP.ST.05.01 {BITUMINOSO
vedi tabelle volumi allegate
{paraug.=2463,45+3765,8) 622025 5000 31714625
SOMMANO...| m2*cm 317146,25 1,33 41°424,51
1607273 Conglomerato cementizio per opere di fondazione
NP.ST.06.01 {CLASSE 10/15 MPa (RCK>=15 MPa)
sottofondazione cordoli isola centrale *(lung.=72,5+
46,5+43+48) 210,00 0,200 0,160 4,20
softofondaziene cordoli ajuole *(lung.=31,5+19+24) 74,50 0,200 0,160 1,49
SOMMANO...| m® 5,69 68,96 392,38
161/274 Cordonatura retta o curva DI SEZIONE 300450
NP.ST.06.02 [em?
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantitd
misura | parug, | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
sotlofondazione cordoli isola centrale 210,00 216,00
sottofondazione cordoli ajvale 74,50 74,50
SOMMANO...] m 284,50 1,17 2035,87
barriere di stcurezza I fase (SbCat 6)
1627284 BARRIERA LATERALE SU RILEVATO TIPO
NP.ST.02,02 [NEW JERSEY
710,60 710,00
SOMMANO..| m 710,00 52,26 37°104,60
segnaletica orizzontale/verticale I fase (SbCat 9}
163 /299 VERNICIATURA SU NUOVA
H.1.01.a PAYIMENTAZIONE PER LA FORMAZ DI
STRISCE SU PAV. DRENANTEE
POLIFUNZIONALE
anello rotenda 3,00{ 18500 555,00
rami ratonda *(lung.=114+107,6} 6,001 221,60 17329,60
4,00 13300| 53200
SOMMANO...| m? 2°416,60 3,1t 7°515,63
164 /300 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDE
H.1.04 SONORE [N LAMINATO ELASTOPLASTICO
(parug.=5,00%2) 10,00 15,00 150,00
SOMMANO..| m 150,00 18,95 2'842,50
165 /301 FORNITURA A PIE D'OPERA DI PALEIN
H.2.03.a ACCIATQ ZINCATO PALI, CONTROVENTIE
TRAVERSE PER SEGNALETICA VERTICALE
FISSA
36,00
i
SOMMANO...| kg H 36,00 1,51 54,36
I
166 /302 PER OGN! SOSTEGNO DI QUALSIASI TIPO,
H2.04a VERTICALE O DI CONTROVENTO, CON )
FONDAZIONI SINGOLE ;
36,60
SOMMANO...i c¢ad 36,00 6,97 250,92
167 /303 FORNITURA A PIE' D'OPERA DI TARGHE IN
H205.1a |LAMIERA D'ALLUMINIO DISCH! DIAMETRO
CM 60 CON PELLICOLA DI CLASSE §
10,00
SOMMANO...| «cad 10,00 23,36 233,60
168 /304 FORNITURA A PIE' D'OPERA DI TARGHE IN
H2051e [LAMIERA D'ALLUMINIO TRIANGOLI LATO
CM 90 CON PELLICOLA DI CLASSE §
15,00
SOMMANO...[ cad 15,00 28,20 423,00
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Num.Ord unitad DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | parug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
1697305 FORNITURA A PIE' D'OPERA DI TARGHE
H.2.05.1. PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI CM
15%35 CON PELLICOLA DI CLASSE 2
pannelli integrativi 13,00
SOMMANO...; cad 13,00 5,62 73,06
170/306 SEGNALE QUADRATO CON LATO DA CM 90
H.2.052¢ |[CONPELLICOLADICLASSE?2
16,00
SOMMANOQ...| cad . 16,00 73,07 1°169,12
171/307 PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI CM 8¢
H.2.05.Lp |x 80 CONPELLICOLA DI CLASSE 2 :
croce s.andrea \ 3,00
SOMMANOQ...| cad 3,00 56,24 168,72
mitigazioni ambientali 11 Mase (SbCat 10)
JJE72/320  tFomimraditeravegetale T R )
NP ST 8T inote . P e B | T i
scarpate 221,60 2,600 0,200 88,64
SOMMANO...[ m 329,84 14,94 492781
173 /321 Sistemazione di terreno coltivo
NP.ST.08.02 (afuole 1206,00 0,200 244,20
scarpate 221,60 2,000 0,200 88,64
SOMMANO...] m 329,84 15,35 5°063,04
§74 /322 SEMINA CON MISCUGLIO DI ERBE DA PRATO
NP.ST.08.03 |PERENNI
ajuele 1206,00 17206,00
scarpate 221,60 2,000 443,20
SOMMANO...] m? 17649,20 0,33 544,24
impianti semaforici 11 fase (SbCat 11) ;'
1757220 FORNITURA E POSA IN OPERA DIPALO A
H221la PASTORALE CONICO
3,00
SOMMANO...| cad 3,000 17326,00 3'978,00
1767221 LANTERNA A 3 LUCE ROSSO/GIALLO/VERDE
H.2.25.e DI DIAM. 210 MM
7,00
SOMMANO...} cad 7,00 202,80 1°415,60
1771222 FORNITURA E POSA [N OPERA DI
H.2.28 CENTRALINA DI COMANDO PER IMPIANTO
SEMAFORICO
1,00
SOMMANO...| cad 5,00 2°730,00 27730,00
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Nom.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
B A;‘m‘: " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. farg. H/peso unitario TOTALE
178/223 SCAVQ A SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' <2 m
plinti 3,60 2,00 2,000 2,000 24,00
cavidotti 3,00 20,00 0,450 1,660 21,00
SOMMANO..; m* 55100 4,45 226,95
1797224 PLINTO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO
NP.ST.09.01 3,00
SOMMANO...| cad 3,00 337,66 1°012,98
1807225 SISTEMAZIONE IN RILEVATO PER
A2.06.a MATERIAL] APPARTENENT] Al GRUPPI Al,
A2-4, A2-5, A3 O MATERIALI ROCCIOSI
FRANTUMATI
plinti 3,80 8,00 0,500 2,600 24,00
cavidotti 3,00 20,00 0,450 0,300 8,14
SOMMANO...; m? 32,10 1,15 36,92
(9179236 | FORNITURA E POSA IN OPERA DINASTRO DI orf ool o
E.5.16 SEGNALAZIONE
3,00 20,00 60,00
SOMMANO..| m 60,00 0,04 2,401
182/227 Tubazione portacavi corrugata in PEAD a doppia
1.07.101.007 [parete, con DN 125 mm.
{parug.=3%2} 6,00 20,00 120,060
SOMMANO...| m 120,00 4,78 573,60
1837228 RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI
NP.ID.0L.01 |{CAVA O RICICLATO MARCATO CE
| 3,00 20,00 0,450 0,500 13,50
SOMMANO... m’ 13,50 13,95 188,33
[84/229 Pozzetto prefabbricato del volume intemo di 551 -
1.14.500.30.b | 1000 dm®
3,00 12,50 8,000 6,000; 800,00
SOMMANO...| dm? 1'800,00 0,10 180,00
1857230 Chiusino in ghisa sferoidale 106x70¢ cm come da
1.14.500.35  |bellettino ufficiale della regionc autonima Friuli
Venezia Giulia
3,00 180,000 540,00
SOMMANO...| kg 540,00 1,82 982,80
impianti d'iliuminazione II fase {S8bCai 12)
186/193 CORPO ILLUMINANTE DA 150 W - PALO HF.T|
NP.ST.07.01 {10,50 m
7,00
SOMMANO...| cad 7,00] 141391 9'897,37
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Nom.Ord unitd DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantitd
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
187/194 SCAV(Q A SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' <2 m
cavidotti 7,00 20,00 0,450 1,000 63,00
SOMMANQ...| m? 63,00 4,45 280,35
188/195 SISTEMAZIONE IN RILEVATO PER
A.2.06.a MATERJALT AFPARTENENTI Al GRUPPI Al,
A2-4, A2-5, A3 O MATERIALI ROCCIOS!
FRANTUMATI
cavidotti 7,00 20,00 0,450 0,300 18,90
SOMMANO...| m’ 18,0 1,15 21,74
1897196 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO DI
ES5.16 SEGNALAZIONE
1,00 20,00 140,00
SOMMANO... m 140,00 0,04 5,60
1807197 Tubazione portacavi corrugata in PEAD a doppia
[.07.101.007 |parete, con DN 125 mm.
(par.ug.=2*7) 4,00 20,60 280,00
SOMMANO...| m 280,00 4,78 17338,40
1917198 RINFIANCO DI TUBAZION]1 CON SABBIONE D]
NP.ID.01.01 |[CAVA O RICICLATO MARCATO CE
7,00 20,00 0,450 0,500 31,50
SOMMANO...| m* 31,50 13,95 439,43
1927199 Pozzetio prefabbricato del volume interno di 551 -
1.14.500,30.b | 1000 dm®
7,00 12,50 8,000 6,000]  47°200,00
SOMMANO...| dn? 4°200,00 0,10 420,00
1937200 Chiusino in ghisa sferoidale 106x70 cm come da |
1.14.500.35 |bollettino ufficiale della regione autenima Friuli
Yenezia Giulia
7,00 180,000, 1'260,00
SOMMANO...| kg 17260,00 1,82 229320
i
tombinamentl II fase (ShCat 17)
1947333 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.1.01 NATURA
0,50 76,60 6,000 3,000 684,00
SOMMANO...| m? 684,00 2,41 1°648,44
1957334 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA
A2.03a CAVE CON DISTANZA <5 KM PER LA
FORMAZIONE DET RTILEVATI
Vedi voce n® 333 [m? 684.00] 0,50 342,00
SOMMANO...| m? 342,00 11,40 37898,80
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Num.Ord unitd DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantifa
misura | par.ug. jung. larg. H/fpeso unitario TOTALE
196/ 335 SISTEMAZIONE IN RILEVATOC PER
A206a MATERIALTI APPARTENENTE AI GRUPPI Al,
A2-4, A2-5, A3 O MATERIALI ROCCIOSE
FRANTUMATI
Vedi voce n® 334 [m® 342.00] 342,00
SOMMANO...] m* 342,00 115 393,304
19717336 Conglomerato cementizio per opere di foodazione
B.3.1l.a CEASSE 10/15 MPa {RCK>=|5 MPa)
magrone muri d'ala *(lung.=5+5+5} 2,60 15,00 31,300 0,150 14,85
SOMMANO...| m’ 14,85 50,95 756,61
198 7337 CALCESTRUZZO CLASSE C 25/30 (RCK>=30
B.3.12.a MPa) PER OPERE STRUTTURALI
sez corrente platea 66,00 5,600 0,300 110,88
muri d'ala *{lung,=5+5+5} 2,00 15,00 3,000 8,600 54,00
{(lung.=5+5+5) 2,00 £5,00 0,300 3,960 35,10
(lung =5+5+5) 2,080 15,00 0,350 3,900 45,63
SOMMANO...| m’ 245,61 85,50 20999,66)
1997338 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALL O
B.4.01 VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM.
muri d'ala *(par.ug=2¥2) 4,00 15,00 0,600 36,00
{parug=2%2) 4,00 £5,00 3,900 234,04
SOMMANO...[ m® 270,00 20,55 57548,50
200/339 TONDING DI ACCIAIO TIPO B.450.C {ex Fe B
B.5.09d 44k) BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Vedi voce n® 337 [m* 245.61] 80,000 19'648,80
SOMMANO...; kg 19764880 0,90 17°683,92
201/340 Rivestimento con pietrame proveniente dagli scavi o
NP.ID.02.24 (da cave :
rivestimento sponde e fondo *(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 4,500 90,00
2,00 5,00 5,000 50,00
‘SOMMANO...!| m* 140,00 66,46 9'304,40
2027341 fornitura ¢ posa in opera di elementi scatolari
NP.ID.02.22 (prefabbricati in calcestruzzo di cemento: scatolare
500x200 sp29
66,00 66,00
SOMMANO... m 66,00 2°763,37 182°382,42
2037342 Fomitura e posa in opera di grigliato elettrofuso
NP.ID.02.23 £,00
SOMMANQ...| a corpo 1,00 312,00 312,00
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Num.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantitd

misura | parug. lung. farg. H/peso unitarjo TOTALE

ROTONDA VIA DEI CANTIERI (SpCat 3)
sovrastruttura stradale 1I fase (SbCat 5)

2047275 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
D.02 CEMENTATO

vedi tabelle dei volumi allegate

nuova sede stradale 1893,60 0,250 473,90

SOMMANO...| m® 473,90 32,78 157534,443

2051276 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO

D.03.a B1 BASE PER OGNI m* DI CONGLOMERATO
COMPATTATO IN OPERA
vedi tabelle volumi allegate
nuova sede stradale 1895,60 0,100 189,56
SOMMANO...| m? 189,56 64,27 12°183,02

206 /277 FONDAZIONE LEGATA CON LA TECNICA
NP.5T.05.03 |DELLA RIGENERAZIONE TN 8ITO CON
MISCELE DI BITUME SCHIUMATO E
CEMENTO

veditabelle volumi allegate ] ] e |
rigenerazione pavimentazione esistente 3143,64 ) 0,350  1°100,27

SOMMANG...| m? 17160,27 43,06 47°377,63

2077278 RETE I RINFORZO
NP.ST.04.01 |vedi tabelle dei volumi allegate *{lung.=3143 64+
1895,6) 1,20] 5039,24 6'047,09

SOMMANO..., m? 6'047,09 5,37 32747287

208/279 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) AD
NP.ST.05.03 [ELEVATE PRESTAZIONI PER OGNI MC DI
CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA
vedi tabelle volumi allegate

nuova sede stradale 1895,60 0,060 113,74
scarpata 277,60 0,300 0,060 8,33
rigenerazione pavimentazione esistente 3143,64 0,070 220,05
ferrovia isola centrale 9,00 4,500 0,120 4,86
SOMMANO...] m? 346,98 99,24 347434,30]

2097280 TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO
NP.ST.05.01 [BITUMINOSO

vedi tabelle volumi allegate
{par.ug.=3143,64+1895,6) 5039,24 5,000 25196,20

SOMMANO...| m2¥cm 257196,20 £33 33°516,95

210/ 281 Caongiomerato cementizio per opere di fondazione
NP.ST.06.01 [CLASSE 10/15 MFPa (RCK>=15 MFa)
sottofondazione cordoli isola centrale *{lung.=51,5+

TF5+17425) 168,50 0,200 6,100 3,37
sottofondazione cordoli aluole *(lung=12,5+12,5+
25} 50,00 0,260 0,100 1,00
SOMMANO...| m? 4,37 68,96 301,36

211/282 Cordonatura retta o curva DI SEZIONE 300450
NP.ST.006.02 lcm?
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Num.Ord unitd DIMENSIONI IMPORTE
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | parug. | lung. farg. H/peso unitaria TOTALE
sottofondazione cordoli isala centrale 168,50 168,50
sottofondazione cordeli atuole 50,60 50,00
SOMMANO...[ m 218,50 7,17 1'566,65
barriere di sicurerza II fase (ShCat 6)
2127285 BARRIERA LATERALE SU RILEVATO TIPO
NP.ST.02,02 [NEW JERSEY
430,00 430,00
SOMMANO...[ m 430,00 52,26 22°471,80
segnaletica orizzontale/verticale 1 fase (ShCat9)
2137308 VERNICIATURA SUNUOVA
H.10la PAVIMENTAZIONE PER LA FORMAZ 11
STRISCE SU PAV. DRENANTEE
POLIFUNZIONALE
anello rotonda 3,000 122,60 367,80
rani rotonda 6,00 99,00 594,00
(lung.=127,5+126) 400 256,50 d LT DO
SOMMANO.... m?* ['987,80 3,t1 6'182,06
2147309 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDE
H.1,04 SONORE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO
(par.ug.=4%2) 8,00 15,00 120,00
SOMMANO...| m 120,60 18,95 27274,00
2157310 FORNITURA A PIE' D'OPERA DI PALI IN
H.2.03a ACCIAIO ZINCATO PALI, CONTROVENTI E
TRAVERSE PER SEGNALETICA VERTICALE
FISSA
35,00
SOMMANO...| kg 35,00 1,51 52,85
216/ 311 PER OGNI SOSTEGNO DI QUALSIASI TIPO,
H.2.04a VERTICALE O DI CONTROVENTO, CON
FONDAZIONI SINGOLE
35,00
SOMMANO...| cad 35,00 6,97 24395
2177312 FORNITURA A PIE' D'OPERA DI TARGHE IN
H2.05.1a |LAMIERA D'ALLUMINIO DISCHI DIAMETRO
CM 60 CON PELLICOLA DI CLASSE 1
9,00
SOMMANO...| cad 9,00 2336 210,24
218/313 FORNITURA A PIE' ’OPERA DI TARGHE [N
H205.1e |JLAMIERA D'ALLUMINIO TRIANGOLI LATO
CM 90 CON PELLICOLA DI CLASSE |
5,00
SOMMANO...; cad 15,00 28,20 423,004
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Nom.Ord unitd DIMENSIONI IMPORTI
}XEFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. Jung, larg, H/peso unitario TOTALE
219/314 FORNITURA A PIE' D'OPERA DI TARGHE
H205.1.1 PANNELL] INTEGRATIVI PER SEGNALI CM
15%35 CON PELLICOLA DI CLASSE 2
pannelli integrativi 12,00
SOMMANO...[ cad 12,00 5,62 67,44
220/315 SEGNALE QUADRATO CON LATO DA CM 90
H2.052c |CONPELLICOLA DICLASSE?2
16,00
SOMMANO...| cad 16,00 73,07 17169,12
221/316 PANNELLI INTEGRATIVE PER SEGNALI CM 50
H.205.1p |%80CONPELLICOLA DI CLASSE 2
croce s.andrea 3,00
SOMMANO...i «cad 3,00 56,24 168,72
mitigazioni ambientali 1T fase (ShCat 10)
2227323 Fornitura di texra vegetale N N )
NP.ST.08.0f latusle e sl 50 45740
scarpate 226,50 2,000 0,200 90,60
SOMMANO...| m 173,00 14,94 2'584,62
223/324 Sistemazione di terreno coltivo
NP.ST.08.02 |aiuole 412,00 0,200 82,40
scarpate 226,50 2,000 0,200 90,60
SOMMANQ...] m 173,00 15,35 2°655,55
224 /325 SEMINA CON MISCUGLIO DI ERBE DA PRATO
NP.ST.08.03 |PERENNI 3
ajuole 412,00 412,00
scarpate 226,50 2,000 453,00
SOMMANO...] m? 865,00 0,33 285,45
impianti semaforici I1 fase (SbCat 11)
2251231 FORNITURA E POSA IN OPERADIPALO A
H22la PASTORALE CONICO
3,00
SOMMANO...] cad 3,00 17326,00 3°978,00
2261232 LANTERNA A 3 LUCI ROSSO/GIALLO/VERDE
H225e DI DIAM. 210 MM
5,00
SOMMANO...| cad 5,00 202,80 1'014,00
2271233 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
H.2.28 CENTRALINA DI COMANDO PER IMPIANTO
SEMAFORICO
1,00
SOMMANO...| cad LODT 2°730,60 2°730,00

COMMITTENTE: Autoritd Portuale di Venezia




Num.Ozd unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
2287234 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.o1 ECC, - PROFONDITA' <2 m
plinti 3,00 2,00 2,000 2,000 24,00
cavidotti 3,00 20,00 0,450 1,000 27,00
SOMMANO...| m’ 51,00 4,45 226,85
2297235 PLINTO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO
NP.ST.09.01 3,00
SOMMANO...| cad 3,00 337,66 1'012,98]
230/236 SISTEMAZIONE IN RILEVATO PER
A.2.06.a MATERIALI APPARTENENTI A1 GRUPPI Al, :
A2.4, A2.5, A3 O MATERIALI ROCCIOSI !
FRANTUMATI
plinti 3,00 8,00 0,500 2,000 24,00
cavidosti 3,00 20,00 0,450 0,300 8,10
SOMMANOG...[ m’ 32,10 ‘ 1,15 36,92
2317237 {FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO DI
E.5.16 SEGNALAZIONE
3,00 20,00 60,00
SOMMANO...} m 60,00 0,04 2,40
2327238 Tubazione portacavi corrugata in PEAD a doppiz
1.07.101.007 |parete, con DN 125 mm.
{parug.=3%2}) 6,00 20,00 120,00
SOMMANO...; m [ 20,00 4,78 573,60
233 /239 RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI
NP.ID.01.0]1 |CAVA O RICICLATO MARCATO CE
3,00 20,00 0,450 0,500 13,50
SOMMANO...| m' 13,50 13,95 188,33
i
234/240  |Pozzetio prefabbricata del volume interno di 551 -
1.14.500.30.1 {1000 dm?
. 3,00 12,50 8,000 6,000 1°800,00
SOMMANO...| dm? 1°800,00 0,10 180,00
235/241 Chiusino in ghisa sferoidale [06x70 cm come da
1.14.500.35 |bollettino ufficiale della regione autonima Friuli
Venezia Giulia
3,60 180,000 540,00
SOMMANO...[ kg 540,00 1,82 982,80
impianti d'ilusminazione 11 fase (SbCal 12}
2367201 CORPO ILLUMINANTE DA 150 W - PALO HF.T|
NP.ST.07.01 |10,5¢ m
7,00
SOMMANO...; «cad 7,000  1'413,91 9'897,37
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Num. Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARjFFA DESIGNAZIONE DE] LAVORI di Quantitd
misura | parug. lung. larg, Hipeso unitario TOTALE
2377202 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE
B.1.01 ECC. - PROFONDITA' <2 m
cavidoti 7,00 20,00 0,450 1,000 63,00
SOMMANO...| m? 63,60 4,45 280,35
2387203 SISTEMAZIONE IN RILEVATO PER
A.2.06.2 MATERIALI APPARTENENTI AT GRUPF! A,
A2-4, A2-5, A3 O MATERIALI ROCCIOSI
FRANTUMATI
cavidotti 7,00 20,00 0,450 0,300 8,90
SOMMANO...| m? 18,50 I15 21,74
2397204 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO DI
ES16 SEGNALAZIONE
7,00 20,00 140,00
SOMMANQ... m 140,00 0,04 5,60
2407205 Tubazione portacavi corrugata in PEAD a doppia
1.07.101.007 Jpacete, con DN 125 mm, S RSV NS SR R N S
{parug=2+7) 14,00 20,00 280,00
SOMMANO..| m 280,00 4,78 1338,40
2417206 RINFIANCO D! TUBAZIONE CON SABBIONE DI
NP.ID.01.01 ;CAVA O RICICLATO MARCATO CE
7,00 20,00 0,450 0,500 31,50
SOMMANO...| m? 31,50 13,95 439,43
2427207 Pozzetto prefabbricato del volume interno & 551 -
1.14.500.30.5 (1000 dm?
‘ 7,00 12,50 8,000 6,600 4720000
SOMMANO...| dm? 4200,00 0,10 420,004
243 /208 Chiusino in ghisa sferoidale 166x70 cm come da
L14.500.35  [bollettino ufficiale della regione autonima Friuli
Venezia Ginlia
7,00 180,000 1°260,00
SOMMANO...| kg 17260,00 1,82 2°293,20
TOTALE € 1.853.902,27
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