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ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA'
NEL TRATTO MALCONTENTA - FUSINA "VIA
DELL'ELETTRONICA" PORTO MARGHERA
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QUADRO ECONOMICO
|

:| |CODICE PROGETTO
PROGETTISTA | 69637.000
dott. ing. Gianluca Artuso = '
N
COLLABORATORE /5, N4 : CODICE ELABORATO
. . oyf @ }#—; 'bl}
geom. Daniele Pugiotto [u,[ 17 ?wﬁ &
Ge )
* ',:, - L v : ‘J-;')ﬁ éﬁ
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTE.E, DIR @e{ JgeNico| | SCALA
N ot M B
dott. ing. Nicola Torricella 4
}
rev data descrizione redatto controllato approvato
Ott. 2011 EMISSIONE D.Pugiotto G.Artuso N.Torricella

Bl =D




REGIONE VENETO
PROVINCIA DI YENEZIA
AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

2° STRALCIO

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELILA VIABILITA®* E DELLA RETE FERROVIARIA NEL
TRATTO MALCONTENTA — FUSINA “VIA DELL’ELETTRONICA” PORTO MAGHERA

Progetto Esecutivo
QUADRO GENERALE DI SPESA

: : ' IMPORTO TOTALE
Al) importi a base d'appalto (euro)
lavori a misura 10.246.795,31
lavori a compo

Totale importi a base d'appalto A)| 10.246.795,31

B) importi non soggetti a ribasso d'asta importo {euro)
timporti per l'attuazione dei piani di sicurezza 409.871,81
totale importi non soggetti a ribasso d'asta B) 409.871,81
Totale importo opere A+B)| 10.656.667,12

C) importi a disposizione dell' Amministrazione importo {euro)
1 {Lavoriin economia 28.000,00
Rilievi, accertamenti e indagini 40.000,00
3 [Accantonamento fondo (D. Lgs. 163/06 - art. 92 - comma 5) 213.133,34
4 Spese tecniche generali di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 130.000.00

esectizione ai sensi del D.L.GS, 81/08, direzione lavori, misure e contabilita R
5 |Spese per attivitd di consulenza e supporto -
6 |Spese di pubblicitd e pubblicazioni 26.641,67
7 |Spese di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi tecnico amministrativi 100.000,00
8 |Arrotondamento 229,53
9 |LV.A. (20% su 6) 5.328,33
Totale in amministrazione C) 543.332,88
f TOTALE (A+B+C)| 11.200.000,00




