AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

DIREZIONE TECNICA

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA' NEL TRATTO MALCONTENTA - FUSINA "VIA DELL'ELETTRONICA" PORTO MARGHERA

PROGETTO PRELIMINARE 2° STRALCIO

QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTA
dott. ing. Gianluca Artuso

COLLABORATORE
geom. Daniele Pugiotto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE TECNICO
dott. ing. Nicola Torricella

CODICE PROGETTO
69637.000

CODICE ELABORATO
C

SCALA
-

rev	data	descrizione	redatto	controllato	approvato
0	Ott. 2011	EMISSIONE	D.Pugiotto	G.Artuso	N.Torricella
1					
2					
3					
4					

REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VENEZIA
AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA' E DELLA RETE FERROVIARIA NEL TRATTO MALCONTENTA – FUSINA "VIA DELL'ELETTRONICA" PORTO MAGHERA
2° STRALCIO

Progetto Esecutivo

QUADRO GENERALE DI SPESA

A1) importi a base d'appalto		IMPORTO TOTALE (euro)
	lavori a misura	10.246.795,31
	lavori a corpo	
	Totale importi a base d'appalto A)	**10.246.795,31**
B) importi non soggetti a ribasso d'asta		importo (euro)
	importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	409.871,81
	totale importi non soggetti a ribasso d'asta B)	**409.871,81**
	Totale importo opere A+B)	**10.656.667,12**
C) importi a disposizione dell'Amministrazione		importo (euro)
1	Lavori in economia	28.000,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini	40.000,00
3	Accantonamento fondo (D. Lgs. 163/06 - art. 92 - comma 5)	213.133,34
4	Spese tecniche generali di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.LGS. 81/08, direzione lavori, misure e contabilità	130.000,00
5	Spese per attività di consulenza e supporto	-
6	Spese di pubblicità e pubblicazioni	26.641,67
7	Spese di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi tecnico amministrativi	100.000,00
8	Arrotondamento	229,53
9	I.V.A. (20% su 6)	5.328,33
	Totale in amministrazione C)	**543.332,88**
	TOTALE (A+B+C)	**11.200.000,00**