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1. QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

1.1.  Condizioni generali

| materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto
stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nei successivi appositi articoli; in mancanza di
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio e dovranno soddisfare i
requisiti richiesti dall’Elenco Prezzi. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere ri-
conosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.

| materiali proverranno da localita o fabbriche che I’Impresa riterra di sua convenienza, purché corrisponda-
no ai requisiti di cui sopra.

Le aziende produttrici di tutti i materiali dovranno essere certificate secondo le norme internazionali di assi-
curazione di qualita 1ISO 9001/CEN 29001 o ISO 9002/CEN 29002. L’Impresa ha I’obbligo di presentare
detti certificati su richiesta della D.L.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'Impresa do-
vra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allon-
tanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado I'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'lmpresa resta totalmente responsabile
della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Qualora I’ Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza
o0 qualita superiori a quelle prescritte 0 con una lavorazione piu accurata, cid non gli dara diritto ad un au-
mento dei prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed il magistero
stabiliti dal contratto.

Qualora venga ammessa dalla Stazione Appaltante, in quanto non pregiudizievole all’idoneita dell’opera,
qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualita dei materiali, ovvero una minor lavorazione,
la Direzione Lavori pu0 applicare un’adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame
e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Se I’Appaltatore, senza I’autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impieghera materiali di dimensioni,
consistenza o qualita inferiori a quelle prescritte, I’opera potra essere rifiutata e I’ Appaltatore sara tenuto a
rimuovere a sua cura e spese detti materiali, ed a rifare I’opera secondo le prescrizioni, restando invariati i
termini di ultimazione contrattuale.

1.2. Prove

1.2.1.  Studi preliminari di qualificazione
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L'Appaltatore per poter impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovra esi-
bire preventivamente al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i certificati rilasciati da un Labora-
torio ufficiale relativo ai valori caratteristici richiesti.

I certificati, in rapporto ai dosaggi e composizioni proposti, dovranno essere esibiti tanto se i materiali siano
prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, cave, stabilimenti gestiti da terzi; essi dovranno essere
rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali,
delle miscele o degli impianti di produzione.

1.2.2. Prove di controllo in fase esecutiva

L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo, e di norma periodicamente per le forniture di materiali di
impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese di
prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali indicati dalla Stazione appaltante.

In particolare, tutte le prove ed analisi dei materiali stradali saranno eseguite a spese dell'impresa, di norma,
presso Laboratorio ufficiale.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali
indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa e
nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita e la conservazione.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un
Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori.

I risultati ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si fara riferimento
a tutti gli effetti del presente appalto.

Per qualsiasi tipo di prove relative ai conglomerati cementizi e alle strutture metalliche, si richiamano i con-
tenuti del D.M. 9/01/1996 pubblicato sul supplemento della G.U. n. 29 del 5/02/1996 ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni. Per qualsiasi tipo di prove relativo agli altri materiali si richiamano le normative
UNI vigenti, od in difetto quelle ISO, per ciascun campo di applicazione.

L’Appaltatore € tenuto, con proprio personale ed a proprie spese, ad effettuare nei punti del cantiere indicati
dalla D. L. i prelievi di calcestruzzo (ogni prelievo deve corrispondere almeno ad un gruppo di 4 provini),
curare la confezione dei provini e la relativa stagionatura; il tutto secondo quanto prescritto dal D.M.
9/01/1996 allo scopo di controllare la “resistenza caratteristica alla compressione” (R’bk come definito dalle
norme citate) del calcestruzzo.

La resistenza alla trazione viene valutata secondo la “prova brasiliana” di cui alla norma UNI 6135.

La resistenza alla flessione viene valutata con la prova di cui alla norma UNI 6133. la resistenza caratteristi-
ca a trazione e flessione viene determinata in base ai criteri statistici esposti nel gia citato D.M. 9/01/1996.

Il valore richiesto per il ritiro € quello massimo da raggiungersi dopo 90 giorni dalla confezione con la prova
UNI - 6555.

Il campo di valori richiesto per il modulo elastico deve essere ottenuto su un qualungue provino e sottoposto,
dopo 90 giorni, dalla confezione, alla prova UNI 6556 (modulo elastico secante alla compressione).

Il contenuto d’aria ¢ quello massimo ammissibile nel calcestruzzo fresco, determinato con la Norma UNI
6395.
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Quando tra le caratteristiche richieste figuri la dizione a perfetta tenuta idraulica il coefficiente di permeabili-
ta K del calcestruzzo deve risultare inferiore a 1 x 107 cm/s;

In ambo i casi la permeabilita deve essere misurata su provini cubici posti entro una guarnizione di lattice di
gomma chiusa da piastre metalliche e racchiusi in una campana metallica a tenuta.

La pressione idraulica deve venire applicata alla faccia inferiore del provino (ravvivata con leggera martelli-
natura) mentre da quella superiore si raccoglie, con opportuno dispositivo, I’eventuale acqua permeata.

La tenuta laterale € da realizzarsi esercitando una pressione idrostatica superiore a quella di prova di circa 5
atm contro la guaina entro cui sono racchiusi i provino stessi.

Ai provini (previamente imbibiti sino a peso costante per immersione in acqua a pressione atmosferica) viene
applicata una pressione gradualmente crescente fino a 14 atm: 2 giorni a 2,5 atm, 2 giorni a 5 atm, 2 giorni a
7,5 atm, 2 giorni a 10 atm e quindi la massima pressione di 14 atm.

La pressione ultima di prova viene mantenuta costante per 10 giorni.

Le prove avranno inizio a 90 giorni di stagionatura; si riterra quale passante in acqua la permeazione media
registrata negli ultimi 10 giorni di cui é stata applicata la massima pressione. Il coefficiente di permeabilita e
dato da:

K= Q—h in cm/sec
S-T-H
dove:
Q passante in acqua in cm®
h altezza provino in cm
S superficie di prova filtrante in cm?
T tempo in secondi
H carico idrostatico in cm

Le prove cui verranno sottoposti i manufatti e le tubazioni saranno, generalmente, quelli previsti nelle nor-
mative di riferimento per i singoli materiali, e negli articoli del Presente Capitolato senza esclusione di altre
prove che la Direzione Lavori vorra eventualmente e ulteriormente effettuare.

In particolare sul 5% (cinque per cento) dei manufatti (tubi, flange, pezzi speciali, ecc.) appartenenti ad ogni
lotto ( intendendosi per lotto il complesso dei pezzi di uguale diametro presentati al collaudo e costituenti
una parte o il totale della fornitura) verranno effettuate le seguenti prove:

- controllo visivo;

- prove di rottura, scoppio, schiacciamento, fessurazione;

- controllo delle marcature, ecc.

1.3. Caratteristiche dei vari materiali

Con riferimento a quanto stabilito nel precedente articolo i materiali da impiegare nei lavori dovranno corri-
spondere ai requisiti in seguito fissati. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi
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tipi dello stesso materiale sara fatto, di volta in volta, in base a giudizio della Direzione Lavori la quale, per i
materiali da acquistare, si assicurera che provengano da produttori di provata capacita e serieta.

1.3.1. Terreinargine

la terra per la formazione di rilevati dovra di norma essere compresa fra il tipo A7-5 della classifica CNR-
UNI 10006, con contenuto minimo di sabbia del 15%, e il tipo A4 della stessa classifica, con un contenuto
massimo di sabbia del 50%, completamente priva della presenza di terre organiche e di residui vegetali.
Eventuali miscele di tipo diverso dovranno essere preventivamente autorizzate dalla D.L.

La terra da porre in argine dovra comunque offrire ampie garanzie di omogeneita, impermeabilita e resisten-
za meccanica.

1.3.2.  Acqua

dovra essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri e solfati, non inquinata da materie organiche e co-
munque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate e dovra comunque rispondere ai requisiti sta-
biliti dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5.11.1971 n° 1086 (D.M.
16.6.1976 e successivi aggiornamenti).

1.3.3.  Leganti idraulici (Calci aeree e pozzolane)

Dovranno corrispondere ai requisiti della legge 26.5.1965 n° 595; del D.M. 14.1.1966 modificate con D.M.
3.6.1968; D.M. 31 agosto 1972 delle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comporta-
mento pozzolanico™ G.U. n. 287.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso, in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nella
preparazione di malta e conglomerato dovra avvenire con I'osservanza delle migliori regole di arte. La calce
grassa dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata
né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che mescolata con la sola quantita d'acqua dolce ne-
cessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare
residui apprezzabili dovuti a parti non decarburate, silienose od altrimenti inerti.

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere perfettamente anidra, sara rifiutata quella ridotta in
polvere o sfiorita, e percid si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comungue in
luoghi asciutti e ben riparati. L'estinzione della calce viva dovra farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a
seconda delle prescrizioni della Direzione Lavori in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di mu-
rature. La calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno tre mesi prima dell'impiego. La
pozzolana sara ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti inerti; per
la misurazione sia a peso sia a volume, dovra essere perfettamente asciutta.
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1.3.4.  Ghiaia, ghiaietto, pietrischi, sabbia per opere murarie

(da impiegarsi nella formazione di conglomerati escluse le pavimentazioni) dovranno corrispondere ai requi-
siti stabiliti dalle "Norme per il calcestruzzo preconfezionato” UNI 7163-72.

Si precisa inoltre che essi dovranno provenire esclusivamente dalla frantumazione naturale ed artificiale delle
seguenti rocce:

a) diorigine ignea: graniti, quarzi, gabri, basalti,

b) di origine sedimentaria: calcari, quarziti, silici.

In particolare i calcari alla analisi chimica dovranno denunciare un residuo insoluto di origine argillosa infe-
riore al 2%.

Ferme restando le prescrizioni granulometriche, le pezzature massime dovranno sempre avere le dimensioni
maggiori fra quelle previste come compatibili per la struttura a cui il conglomerato é destinato: di norma pero
non si dovra superare il diametro massimo di 5 cm se si tratti di lavori correnti di fondazione e di elevazione,
muri di sostegno, piedritti e simili; di 4 cm se si tratta di getti per volti; di 3 cm se si tratta di conglomerati
cementizi armati e di 2 cm se si tratta di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, copertine,
ecc.). Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni riportate nello specifico articolo riguardante i
conglomerati cementizi.

Nella composizione delle malte con sabbie ordinarie, si intenderanno quelle in cui i grani passano attraverso
lo staccio avente fori circolari di due millimetri di diametro. Nella composizione delle malte da intonaco e
raffinamenti di superfici, le sabbie costituite da granuli di diametro non superiore ad un millimetro per gli
strati grezzi.

1.3.5.  Pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie, additivi da impiegare per pavimen-
tazioni

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei

pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali del CNR (Fascicolo n. 4 -

ultime edizioni) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei la-

Vori.

In particolare il materiale lapideo per la confezione del pietrisco dovra avere un coefficiente di qualita (De-

val) non inferiore a 10 (dieci), mentre il materiale lapideo per la confezione delle graniglie dovra avere un

coefficiente di frantumazione non superiore a 120 (centoventi).

A frantumazione avvenuta, rispetto ai crivelli UNI 2334, essi debbono essere: per il pietrisco passanti a quel-

lo di 71 mm e trattenuti da quello di 25 mm; per il pietrischetto passanti a quello di 25 e trattenuti da quello

da 10 mm; per la graniglia normale, ottenuta anche la frantumazione di ghiaia, passanti al crivello da 10 mm

e trattenuti da quello di 5 mm; per la graniglia minuta passanti a 5 mm e trattenuti da 3 mm.

Di norma si adoperano pezzature come le seguenti:

- Pietrisco 40/71, ovvero 40/60 se ordinato, per costruzione di massicciate

- Pietrisco 25/40 (od eccezionalmente 15/30, granulometria non unificata) per costituzione di ricarichi di
massicciate e per materiale di costipamento delle massicciate (mezzanello);
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- Pietrischetto 15/25 per ricarichi di massicciate e conglomerati bituminosi;

- Pietrischetto 10/15 per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e per pietrischetti bituma-
ti;

- Graniglia normale 5/10 per trattamenti superficiali tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bi-
tuminosi;

- Graniglia minuta 3/5 di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione Lavori, per trat-
tamenti superficiali tale pezzatura di graniglia sara invece usata per i conglomerati bituminosi ove richie-
sto. Dovra comungue provenire da rocce durissime ed essere assolutamente esente da polvere. In luogo
della graniglia, e con le stesse pezzature, ovvero del pietrischetto 10/15, ove non vi siano rocce idonee di
elevata durezza, potranno usarsi ghiaino (3/5 e 5/10) ovvero ghiaietto 40/45. Solo per i conglomerati bi-
tuminosi di tipo chiuso si useranno aggregati fini costituiti da sabbie e additivi; le sabbie saranno passan-
ti quasi interamente al setaccio 2 UNI 2334 e trattenute da quello 0,075 UNI 2332 con tolleranza di una
percentuale max del 10% di rimanente sullo staccio 2 e non piu del 5% di passante allo staccio 0,075
UNI 2332 con una tolleranza di 15% di materiale rimanente sopra tale staccio, ma passante allo staccio
0.18 UNI 2332, mentre almeno il 50% del materiale deve avere dimensioni inferiori a 0.05 mm.

Nelle forniture di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale un peso non superiore

al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pez-

zatura, purché per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o siano non oltre il

10% inferiore al limite minimo della pezzatura fissata. In tutti gli aggregati grossi gli elementi dovranno ave-

re spigoli vivi e presentare una certa uniformita di dimensioni nei vari sensi, non dovranno essere cioé di

forma allungata o appiattita (lamellare):per quelli provenienti da frantumazione di ciottoli e ghiaia dovra ot-

tenersi che non si abbia piu una faccia arrotondata. Per ciascuna pezzatura l'indice dei vuoti non deve supera-

re valore 0.8.

1.3.6.  Ghiaie, ghiaietti per pavimentazioni

Dovranno corrispondere come pezzatura e caratteristiche ai requisiti stabiliti nella "Tabella UNI 2710 - Edi-
zione giugno 1945”. Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere pu-
liti e particolarmente esenti da materie eterogenee, non presentare perdite di peso, per decantazione in acqua,
superiore al 2%.

1.3.7.  Cubetti di pietra

Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione di cubetti di pie-
tra per pavimentazioni stradali" CNR - Edizione 1954 e nella 'Tabella UNI 2719' - Edizione 1945".

1.3.8.  Cordoni, bocchette di scarico, risvolti, guide di risvolto, scivoli per accessi,
guide e masselli per pavimentazione
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Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Tabelle UNI 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718 - E-
dizione 1945",

1.3.9.  Scapoli di pietra da impiegare per fondazioni

Dovranno essere sani e di buona resistenza alla compressione, privi di parti alterate, di dimensioni comprese
tra i 15 e 25 cm, ma senza eccessivi divari fra le dimensioni massime e minime misurate nelle diverse di-
mensioni.

1.3.10. Ciottoli da impiegare per i selciati

Dovranno essere sani, duri e durevoli, di forma ovoidale e le dimensioni limiti verranno fissate dalla D.L. se-
condo l'impiego cui sono destinati.

1.3.11. Pietra naturale

Le pietre da impiegare nelle murature e nei drenaggi, gabbionate, ecc., dovranno essere sostanzialmente
compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di parti alterate. Dovranno avere
forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego. Le pietre grezze per murature frontali non do-
vranno presentare screpolature e peli, dovranno essere sgrossate col martello ed anche con la punta, in modo
da togliere le scabrosita piu sentite nelle facce viste e nei piani di contatto e permette cosi lo stabile assesta-
mento su letti orizzontali e in perfetto allineamento.

1.3.12. Massi per scogliere, pennelli, opere sommerse

I massi naturali impiegati per la costruzione dei pennelli e delle opere sommerse potranno essere di natura
calcarea, basaltica, granitica, trachitica, ecc., purché rispondano ai requisiti essenziali di essere costituiti da
pietra dura e compatta, priva di cappellaccio, di non presentare piani di sfaldamento od incrinature e di non
alterarsi al contatto dell'acqua di mare o per effetto del gelo.

1.3.12.1. Qualifica delle cave

I massi dovranno provenire da cave accettate dalla Direzione Lavori.

A tale proposito I'impresa dovra effettuare un'indagine preliminare allo scopo di individuare la o le cave che
possano fornire i materiali lapidei rispondenti sia ai requisiti di qualita sia alle cadenze di fornitura necessarie
per il rispetto del programma dei lavori.

Al termine dell'indagine I'impresa segnalera le cave che intende qualificare e proceder, in contraddittorio
con la Direzione Lavori, ad effettuare le prove indicate nelle tabelle. la e 1b.




Commessa: M0052PD

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRA- WBS PU
GAGGIO DEI CANALI DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICA- | rev. data

ZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDRAULICA E VIABILISTICA
'\ DELL’AREA DI VENEZIA- MALCONTENTA- MARGHERA
PORTO MARGHERA SERVIZ] INGEGNERIA T Art. 9 — Parco Lineare Moranzani
PRI MARLCRA QLRYILEINGELICRIA || PROGETTO DEFINITVO 00

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE Luglio 2009
Pag. 16 di 216 totali

Una volta ottenuti i risultati delle prove I'impresa deve redigere la Relazione di qualifica di ciascuna cava in
cui verranno descritte le caratteristiche principali della cava (natura petrografica della roccia, caratteristiche
degli impianti per la selezione delle categorie di pezzatura inferiore, la produzione di massi di pezzatura su-
periore rispetto alla produzione globale, etc.) con allegati tutti i certificati prodotti; tale relazione deve essere
inviata alla Direzione Lavori per benestare.

1.3.12.2. Requisiti di qualita e limiti di accettabilita dei massi naturali

1 materiali lapidei dovranno rispondere in particolare ai requisiti e limiti di accettabilita di seguito riportati in
forma sintetica.

1.3.12.2.1. Distribuzione granulometrica e della massa

La distribuzione della massa dei massi da 5-500 kg e da 50-500 kg deve rispondere ai seguenti requisiti:

Percentuale cumulata

Massa di riferimento .
rispetto alla massa totale

(5-500 kg) (50-500 kg) Min Max
350 kg 350kg 50% 85%
5 kg 50 kg 0% 15%

La selezione degli scogli di massa superiore a 350 kg potra essere effettuata per comparazione con un masso
campione.

Per i massi di grossa pezzatura si precisa che il limite inferiore di ciascuna classe corrisponde al Wy, (valore
della massa superata dal 90% del materiale). E' pertanto, per definizione, ammesso il 10% in peso di elemen-
ti con peso singolo inferiore al valore minimo della classe.

La prova da effettuare, per verificare la rispondenza alla classe di appartenenza dei massi di pezzatura 300-
1000 kg, 500-2000 kg, 1000-3000 kg e 2000-5000 kg, consiste nella verifica che il valore medio della massa
(W) sia pari a:

Classe W
300-1000 kg 600-760 kg
500-2000 kg  1200-1500 kg
1000-3000 kg  1800-2200 kg
2000-5000 kg  3200-3800 kg

Il valore medio della massa sara determinato dividendo il peso totale del campione (dopo aver escluso il ma-
teriale di massa inferiore a 1/10 di W) per il numero dei massi.

1.3.12.2.2. Densita

La pietra naturale dovra avere una densita media (misurata su materiale saturo a superficie asciutta) maggio-
re o uguale a 2600 kg/m3 per i massi delle mantellate e 2400 kg/m? per quelli del nucleo (prova ASTM C 128
o similari approvate dalla Direzione Lavori).



Commessa: M0052PD
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRA- WBS PU

GAGGIO DEI CANALI DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICA- rev. data

ZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDRAULICA E VIABILISTICA
h DELL’AREA DI VENEZIA- MALCONTENTA- MARGHERA

PORTO) MARGHERA SERVIZ] INGEGNERIAT Art. 9 — Parco Lineare Moranzani
FURTL MARGHERR JERYLL INGEGNERIA
R BRI JET L IR R PROGETTO DEFINITVO

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 9 | Luglio 2009

Pag. 17 di 216 totali

1.3.12.2.3. Forma

I massi delle pezzature superiori dovranno essere di forma e superficie irregolare e la dimensione principale
piu piccola non dovra essere inferiore ad un terzo di quella massima in un numero di massi superiore al 5%
del campione.

1.3.12.2.4. Integrita dei blocchi

Le prove d'integrita dei blocchi sono destinate ai massi di grossa pezzatura al fine di verificare I'eventuale
presenza di discontinuita, generate principalmente dal metodo di coltivazione della cava (tipo e quantita di
esplosivo, maglia, etc.), che possono indurre rotture durante le fasi di carico, stoccaggio, ricarico, posa in o-
pera.

La prova di integrita sara effettuata mediante prove di caduta diretta di singoli massi da 3 m di altezza da ri-
petere per un congruo numero di elementi rappresentativi della categoria dei massi in esame.

I massi saranno fatti cadere su di un letto di pietra di spessore medio pari a 0.50 m.

L'indice di rottura lg = [(Ws0i — Ws0r)/Wsoi] x 100 [%] ottenuto calcolando il valore del Wso dei massi prima
(Ws0i) e dopo le prove di caduta (Wser) deve risultare non superiore al 5% per i soli massi aventi peso singolo
superiore al 2% della curva cumulata.

1.3.12.2.5. Assorbimento d'acqua W, (%)

Il valore medio di assorbimento d’acqua (prove tipo NEN 5187 o altre prove similari approvate dalla Dire-
zione Lavori) del pietrame deve risultare minore del 4% per tutte le categorie tranne per i massi da porre nel-
le mantellate per i quali € richiesto un valore medio minore del 2%; le pietre campione o campioni rappre-
sentativi di esse devono avere volume compreso tra 50 e 150 ml.

| risultati di questa prova vanno comunque giudicati unicamente a quelli di seguito indicati per la verifica
della resistenza all'alterabilita.

1.3.12.2.6. Resistenza chimica

L'alterazione fisica dei massi con effetti di disgregazione superficiale pud essere provocata dall'imbibizione

ed essiccamento, da diversa espansione di minerali componenti la roccia, dalla cristallizzazione di sali.

Prove di verifica della resistenza all'alterabilita nel tempo saranno eseguite scegliendo uno dei seguenti me-

todi in funzione della natura petrografica degli scogli:

- Resistenza Magnesio-solfato. Puo essere effettuata in conformita alla norma ASTM C88. 1l valore del-
I'indice MSS deve essere inferiore al 10%.

- Assorbimento del Blu-Metilene MBA (g/100g). 1l valore di assorbimento dei Blu-Metilene deve essere
minore di 0.7 (g/100g). Questo test permette di individuare minerali argillosi.

- Prove di imbibizione-essiccamento da effettuare secondo il metodo di Lienhart-Stransky [Lienhart e
Stransky 1984].

1.3.12.2.7. Gelivita

E’ richiesta I'esecuzione di prova di gelo-disgelo da eseguire secondo il R.D. 16 Novembre 1939 Art. n° 8,
oppure secondo la norma NEN 5184. |l valore della perdita in peso non deve superare il 5%.

1.3.12.2.8. Resistenza alla compressione
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La resistenza meccanica alla compressione non dovra risultare inferiore a 500 kg/CM2.

1.3.12.2.9. Resistenza all'usura

Dovra essere verificata in accordo con la norma ASTM 131-76 accettando una perdita in peso inferiore o0 u-
guale al 30%, oppure secondo altra norma approvata dalla Direzione Lavori.

Il giudizio di idoneita della cava da parte della Direzione Lavori dovra tener conto dell'insieme dei risultati
delle prove di qualifica potendo accettare che i risultati di una singola prova non rientrino nei limiti di accet-
tabilita.

1.3.12.3. Prove in corso d'opera

La verifica dei fusi granulometrici, della distribuzione delle masse, della forma e dell'integrita dei blocchi
dovra essere effettuata in cava o all'arrivo in cantiere, mentre la verifica della densita dovra essere effettuata
presso un laboratorio autorizzato.

Le prove ed i prelievi dovranno essere effettuati in contraddittorio con la Direzione Lavori secondo le caden-
ze medie indicate nella tabella | a.

I risultati di dette prove dovranno essere archiviati dal Concessionario il quale é tenuto ad aggiornare tempe-
stivamente le tabelle riepilogative dei risultati di ciascuna prova ed i diagrammi con i fusi granulometrici per
ciascuna classe di materiali lapidei.

La Direzione Lavori potra richiedere un'intensificazione delle prove, qualora i valori misurati si discostassero
da quelli prescritti, fintanto che le modifiche al metodo di coltivazione delle cave o alla selezione e carica dei
materiali non dimostrino che le caratteristiche dei materiali rientrino nei requisiti di capitolato.

Tab. 1a: Opere in scogliera

MASSI DA 5 — 500 KG (M1)
MASSI DA 50 - 500 KG (M2)
MASSI DA 300 - 1000 KG (M3)
MASSI DA 500 — 2000 KG (M4)
MASSI DA 1000 — 3000 KG (M5)
MASSI DA 2000 - 5000 KG (M6)
Prove
In fase di In corso Categorie scogli
- Norme o o
Caratteristiche qualifica d’opera da sottoporre a prove Note
metodo 3
di prova n° di prove requgnza M1 M2 M3-M6
media
o Ogni
Distribuzione della massa 10.000 t X X
. Ogni
Valore medio della massa 10.000 t X (2)
2 prove per Ogni
Rapporto lungh. - spess. categoria 10.000 t X
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Integrita dei blocchi Prova di caduta 3 prove per X (4)
categoria
s ASTM 10 prove/
Densita c128 cava X X X 2)
NEN 5187 10 prove/
Assorbimento d’acqua O ASTM cava X X X 2)
Cc127
ASTM C88;
oppure: prova
Resistenza chimica del blu — Metile- | 6 prove/ X X X (2) (3)
ne; oppure pro- cava
va di imbibizio-
ne-essicamento

Tab. 1b: Opere in scogliera

Prove
In fase di In corso Categorie scogli
o Norme o -
Caratteristiche metodo qualifica d’opera da sottoporre a prove Note
. Fr nz
di prova n° di prove equg a M1 M2 M3-M6
media
. R.D.n°2232/193| 3 prove/
Gelivita 9 0 NEN 5184 cava X X X
. Prova di
Resistenza alla compres- . 6 prove/
) compressione X )
sione - cava
uniassiale
. , ASTM 3 prove/
Resistenza all’'usura C131-76 cava X X X 2) (3)

NOTE:

)]
O]
©)
(4)

In fase di qualifica si procedera alla sola verifica della capacita delle cave di produrre i materiali delle pezzature
maggiori secondo le richieste dei programma lavori.
La Direzione Lavori puo richiedere anche eventuali prove in corso &opera per verificare il mantenimento delle
caratteristiche fisiche dei materiali nell'ambito della stessa cava (in caso di cambiamenti dei fronte della cava).

La Direzione Lavori scegliera il tipo di prova da effettuare in relazione alle caratteristiche dei materiali di cia-
scuna cava proposta dall'lmpresa.
Qualora durante I'esercizio si osservino rotture di massi nella fase di posa la Direzione Lavori avra la facolta di
richiedere ulteriori prove di integrita dei blocchi.
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1.3.13. Pietre di taglio

Proverranno dalle cave che saranno accettate dalla Direzione Lavori. Esse dovranno essere sostanzialmente
uniformi e compatte, sane e tenaci, senza parti alterate, vene, peli od altri difetti, senza immasticature o tas-
selli. Esse dovranno corrispondere ai requisiti d'accettazione stabiliti nel Regio Decreto 16 novembre 1939,
n. 2232, "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione”. Le forme, le dimensioni, il tipo di
lavorazione dei pezzi, verranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.

1.3.14. Terre per la formazione dei rilevati e per gli strati della sovrastruttura

Le terre debbono identificarsi mediante la loro granulometria, i limiti di Atterberg che determinano la per-
centuale di acqua in corrispondenza della quale la frazione fine di una terra (passante al setaccio 0,42 mm n.
40 ASTM 0,4 UNI 2332) passa dallo stato solido allo stato plastico (limite di plasticita Wp) e dallo stato pla-
stico allo stato liquido (limite di liquidita W\) nonché dall'indice di plasticita (lp: differenza tra i due limiti
anzidetti). Tali limiti si determinano con le modalita di prova descritte nelle norme CNR-UNI 10014. Ai fini
della classificazione e dell'impiego nei rilevati o negli strati di sottofondo si fara riferimento alla classifica
AASHO adottata dalle norme CNR UNI 10006 di cui alla tabella allegata.
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Prospetto | Classificazione delle terre

Classificazione generale

Terre ghiaiose-sabbiose - Frazione passante al setaccio 0.075 UNI 2332 <

Terre limo-argillose

- Frazione passante allo setaccio 0,075 UNI

Torbe e terre

35% 2332 > 35% organiche palustri
Gruppo Al A3 A2 Ad A5 A6 A7 A8
Sottogruppo Al-a Al-b A2-4 A2-4 A2-6 | A2-7
Analisi granulometrico.
Frazione passante allo
setaccio
2 UNI 2332 % <50 - -
0,4UNI 2332 % <30 <50 >50 - - - - - - - - -
0,075UNI 2332% <15 <25 <10 <35 <35 <35 <35 >35 >35 >35 >35 >35
Caratteristiche della
frazione passante allo
setaccio 0,4 UN12332
Limite liquido - - <40 >40 <40 >40 <40 >40 <40 >40 >40
Indice di plasticita <6 N.P. <10 | <10max | >10 >10 <10 <10 >10 >10 >10
IP<LL30 IP>LL30
Indice di gruppo 0 0 <4 <8 <12 <16 <20
. . . Argille forte- |Argille forte- terre di recente o
Ghiaia o breccia, Ghiaia Argille )

Tipi usuali dei materiali 0 breccia sabbiosa, Limi poco|Limi poco |2 mente com-  fmente com remota formazione,
caratteristici costruenti il | sabbia grossa, pomice, [Sabbia fine] Ghiaia o sabbia limosa o argillosa |compresa-|compresa- poco pressibili pressibili

i o . compresa- " P~
gruppo scorio sibili sibili sibili mediamente  |fortemente detriti organici di

vulcanico,pozzolane i i .
plastiche plastiche origine palustre

Qualita portanti quale
terreno di sottofondo in Da eccellente a buono Da mediocre a scadente
assenza di gelo
Azione del gelo sulle
qualita portanti dei Nessuna o lieve Media Molto elevata Media Elevata Media
terreno di sottofondo
Ritiro e rigonfiamento Nullo Nullo o lieve Lieve o medio Elevato Elevato Molto elevato
Permeabilita Elevata Media o scarsa Scarsa 0 nulla

Idendificatore dei terreni
in sito

Facilmente individuabile

a vista

Aspri al
tatto
incoerenti
allo stato
asciutto

La maggior parte dei granuli sono
individuabili ad occhio nudo Aspri al
tatto Una tenacita media o elevata
allo stato asciutto indica la presenza

di argilla

Reagiscono alla prova
di scuotimento Tenaci
allo stato asciutto
Non facilmente
modellabili allo satto
umido

Non reagiscono alla prova di scuotimento
Tenaci allo stato asciutto Facilmente
modellabili in bastoncini sottili allo stato

umido

Fibrosi di color
bruno o nero
Facilmente
individuabili a vista

Prova di cantiere che puo servire a distinguere i limi dalle argille. Si esegue scuotendo nel palmo della mano un campione di terra bagnata e comprimendo successivamente
tra le dita. La terra reagisce alla prova se, dopo scuotimento apparira sulla superfice un velo lucido di acqua libera, che scomparira comprimendo il campione tra le dita

Per quanto riguarda I'impiego negli strati della sovrastruttura si fara riferimento, salvo piu specifiche prescri-
zioni della Direzione Lavori, alle seguenti caratteristiche:

a)

strati di fondazione in miscela granulometrica: ghiaia (o pietrisco), sabbia, argilla; la miscela dovra es-

sere interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere passante almeno per il 50% al setaccio da 10
mm, dal 25% al 50% al setaccio n. 4 ASTM, dal 20% al 40% al setaccio n. 10 ASTM, dal 10% al 25%
al setaccio n. 40 ASTM, dal 3% al 10% al setaccio n. 200 ASTM.
L’indice di plasticita dovra essere nullo, il limite di liquidita non deve superare 25 e la frazione pas-
sante al setaccio n. 200 ASTM non dovra superare i due terzi della frazione passante al setaccio n. 40.

Inoltre l'aggregato grosso deve essere costituito da elementi non friabili, aventi un coefficiente Deval
non inferiore a 8. Se si tratta di ghiaia le cui dimensioni non consentono di ricavare materiale poliedri-
co di dimensioni sufficienti per eseguire la prova Deval, si eseguira la determinazione del coefficiente
di frantumazione che non dovra essere maggiore di 180.

b)

strati di base in miscela granulometria: ghiaia (pietrisco), sabbia argilla, la miscela dovra essere com-

pletamente passante al setaccio da 25 mm, essere passante per almeno il 65% al setaccio da 10 mm,
dal 55% al 85% al setaccio n. 4 ASTM, dal 40% al 50% al setaccio n. 10, dal 25% al 45% al setaccio
n. 40 ASTM, dal 10% al 25% al setaccio n. 200 ASTM.
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L’indice di plasticita dovra essere inferiore a 4, il limite di liquidita non deve superare 35 e la frazione
passante al setaccio n. 200 ASTM non dovra superare i due terzi della frazione passante al setaccio n.
40 ASTM. Inoltre l'aggregato grosso deve essere costituito da elementi non friabili, aventi un coeffi-
ciente Deval non inferiore a 10. Se si tratta di ghiaia le cui dimensioni non consentono di ricavare ma-
teriale poliedrico di dimensioni sufficienti per eseguire la prova Deval si eseguira la determinazione
del coefficiente di frantumazione che non dovra essere maggiore di 160.
Le caratteristiche meccaniche delle miscele dovranno essere controllate con la prova CBR (Norme CNR UNI
10009).1l materiale costipato alla densita massima AASHO modificata e saturato con acqua dopo 4 giorni di
immersione, dovra possedere un indice CBR maggiore di 30 per gli strati di fondazione e maggiore di 60 per
gli strati di base. Dopo I'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti in volume superiori allo
0,5%. Per tutte le prove si fara comunque riferimento alle vigenti norme CNR; i controlli saranno eseguiti su
richiesta della Direzione Lavori.

1.3.15. Sabbia per ripascimento

Il materiale per il ripascimento artificiale del litorale dovra essere prelevato dai fondali marini o fluviali che
saranno indicati all’atto esecutivo dalla D.L. o da altra cava di prestito, purché risponda ameno alle caratteri-
stiche contenute nella relazione descrittiva delle opere a mare.

In particolare le sabbie di riporto dovranno garantire un valore del coefficiente di overfill Ra, calcolato con il
metodo delle Shore Protection Manual di cui alla relazione citata, migliorativo rispetto a quello di progetto e
quindi compreso fra 1,75 e 1,00

1.3.16. Detrito di cava e tout-venant di cava o di frantoio

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il
materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non plastico) ed avere un potere por-
tante CBR (rapporto portante californiano) di almeno 30 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico
non sono necessarie prescrizioni specifiche per materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulome-
tria si modifica ed adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra essere assortita in
modo da realizzare una minima percentuale di vuoti; di norma la dimensione max degli aggregati non dovra
essere superiore ai 71 mm. Per gli strati di base si fara uso di materiali lapidei duri tali da assicurare un CBR
saturo di almeno 60: la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; la dimensione
max degli aggregati non dovra superare 25 mm.

1.3.17. Pietrisco per la formazione di massicciate e gabbionate

Deve risultare di norma da frantumazione meccanica o a mano di rocce uniformi per struttura e per composi-
zione, resistenti e durevoli, prive di parti decomposte o comunque alterate; sono da escludere rocce marnose.
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Ove la roccia provenga da cave nuove e non accreditate da esperienza specifica di enti pubblici e che per na-
tura e formazione non dia affidamento sulle sue caratteristiche, & necessario effettuare su campioni prelevati
in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione, ed ove necessario
per le condizioni climatiche, prove di gelivita. La resistenza a compressione di provini saturi d'acqua dovra
risultare non inferiore a 1200 kg/cmgq. 1l coefficiente Deval da determinarsi, se necessario, su materiale di
cava e in ogni caso sul pietrisco di pezzatura 40-60 approvvigionato a pié d'opera, dovra risultare non infe-
riore a 12 per strade con traffici piuttosto intensi e pesanti, non inferiore a 10 negli altri casi mentre corrispet-
tivamente il coefficiente 1.S.S. minimo dovra essere 4. Il materiale costituente il pietrisco dovra avere un suf-
ficiente potere legante da determinarsi a seconda dell'ubicazione della strada e del traffico; in linea di massi-
ma da 30 a 60 in zone umide, da 40 a 80 in zone assolate e aride. Per massicciate di macadam all'acqua potra
risultare conveniente correggere pietrischi a basso potere legante (particolari materiali basaltici e granitici)
con pietrisco di chiusura di maggiore potere legante (materiale calcareo).

Qualora il pietrisco derivi da ciottoli, questi dovranno essere sani, non comprendenti elementi decomposti od
alterati dalle azioni atmosferiche od altro. Se trattasi di ciottoli di cava essi dovranno essere vagliati cosi da
non riunire al pietrisco materiale di aggregazione eterogenea troppo fine. Analogamente, se il pietrisco derivi
da ghiaie, la Direzione Lavori potra prescrivere che esse debbano essere preventivamente vagliate, onde e-
scludere in precedenza gli elementi minuti lamellari e le parti sabbiose. Sara comunque opportuna la deter-
minazione della provvista del materiale originario per escludere di norma i pietrischi provenienti da rocce
con porosita superiore al 3%. Dovra poi, per massicciata da proteggere con semplice trattamento superficia-
le, di norma evitarsi nello strato superficiale I'impiego di pietrisco idrofilo.

Il pietrame da usarsi per il riempimento dei gabbioni e materassi metallici potra essere indifferentemente pie-
trame di cava o ciottoli purché abbia una composizione compatta, sufficientemente dura, di elevato peso spe-
cifico, e sia di natura non geliva. Sara escluso il pietrame alterabile all'azione degli agenti atmosferici e del-
I'acqua con cui l'opera verra a contatto.

1.3.18. Pietrischetti, graniglie e aggregati fini per trattamenti superficiali, semipene-
trazioni e conglomerati bituminosi.

Le rocce dalla cui frantumazione devono provenire tali aggregati devono essere compatte, uniformi per strut-
tura e per composizione, sane e prive di elementi decomposti od alterati da azioni atmosferiche, preferibil-
mente idrofobe e particolarmente dure, con assoluta preferenza alle rocce di origine ignea; nelle regioni ove
gueste manchino sono accettabili i calcari solo se molto compatti, qualora siano sottoposti a prova di frantu-
mazione, il coefficiente dovra essere inferiore a 120 se il materiale sara usato per le strade sottoposte a traffi-
co intenso, inferiore a 140 per strade con traffico leggero.

Il coefficiente di qualita determinato con la prova normale Deval non potra essere inferiore a 12. La resisten-
za all'usura sara, di norma, al minimo 0,6. | pietrischetti o graniglie (i quali eccezionalmente potranno pro-
venire oltre che da pietre di cava anche da ciottoli, aventi per altro i requisiti di cui sopra) ed i ghiaioni da u-
sare per trattamenti, semipenetrazioni e conglomerati, non dovranno di norma presentare una idrofilia supe-
riore a quella dei pietrischi; e non dovranno perdere alla prova di decantazione in acqua piu dell’1% del pro-
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prio peso. In essi dovra riscontrarsi una buona adesione del legante ai singoli elementi anche in presenza di
acqua.

Una prova preliminare indicativa & da effettuarsi su pietrisco avvolto a un quantitativo di bitume pari a 70
kg/m®, mediante lo sbattimento del pietrischetto bitumato in sufficiente quantita d'acqua contenuta in adatto
recipiente, deve consentire di apprezzare una notevole stabilita del rivestimento bituminoso. Per i trattamenti
di irruvidimento si impiegano pietrischetti e graniglie della qualita migliore e piu resistente e non idrofili as-
solutamente. Gli elementi della graniglia pressoché poliedrici, con spigoli vivi taglienti. Le graniglie saranno
ottenute con appositi granulatori e saranno opportunamente vagliate in modo da essere anche spogliate dei
materiali polverulenti provenienti dalle frantumazioni.

Gli aggregati fini per i conglomerati bituminosi dovranno essere costituiti da sabbie naturali e di frantuma-
zione, dure, vive e lavate aspre al tatto, povere di miche, praticamente esenti da terriccio, argilla od altre ma-
terie estranee. La perdita in peso alla prova di decantazione in acqua dovra non superare il 2 %.

1.3.19. Occupazione apertura e sfruttamento delle cave per pietrame

Fermo restando quanto gia prescritto circa la provenienza del materiale per rilevato o scogliera, resta stabilito
che tutte le pratiche ed oneri inerenti a ricerca, occupazione, apertura e gestione delle cave sono a carico e-
sclusivo dell'Appaltatore, rimanendo I'Amministrazione sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficolta
che I’ Appaltatore potesse incontrare a tal riguardo; questi dovra indicare, al momento della consegna dei la-
vori, le cave di cui servirsi, adeguate e capaci di fornire in tempo utile il materiale necessario avente le pre-
scritte caratteristiche. L'Appaltatore resta responsabile di fornire il quantitativo e garantire la qualita dei
massi e degli scapoli necessari al normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale impegno,
dovesse variare la natura del materiale oppure abbandonare la localita della cava originaria gia ritenuta ido-
nea, per attivarne altre; tutto cio senza che I'Appaltatore possa accampare pretese speciali, compensi speciali
od indennita. Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava (es. pesatura materiale, trasporto e
zone di imbarco, costruzioni scali di imbarco, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con traspor-
to a rifiuto della terra e cappellaccio, costruzione strade di servizio e casotti per ricoveri operai e personale di
sorveglianza dell' Amministrazione, ecc.) sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore avra la facolta di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che riterra, migliori, a
suo interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle prescrizioni che eventualmente fossero impartite
da Autorita militari o Amministrazioni Statali, con particolare riguardo a quella mineraria e di pubblica sicu-
rezza e Amministrazioni Provinciali, Comunali e Regionali.

L'Appaltatore restera in ogni caso l'unico responsabile di qualunque danno od avaria potesse verificarsi in
dipendenza dei lavori di cava od accessori.

1.3.20. Geotessuto

Il telo geotessuto avra le seguenti caratteristiche:
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composizione: sara costituito da polipropilene o poliestere senza I'impiego di collanti e potra essere realizza-
to con le seguenti caratteristiche costruttive:
1) con fibre a filo continuo;
2) con fibre intrecciate con il sistema della tessitura industriale a "trama ed ordito";
3) con fibre di adeguata lunghezza intrecciate mediante agugliatura meccanica.
Il telo geotessuto dovra altresi avere le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche:
coefficiente di permeabilita: per filtrazioni trasversali, compreso fra 102 e 10™ cm/s (tali valori saranno misu-
rati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito);
resistenza a trazione: (misurata su striscia di 5 cm di larghezza) non inferiore a 600 N/Scm®, con allunga-
mento a rottura compreso fra il 10% e 1'85%. Qualora nei tratti in trincea il telo debba assolvere anche
funzione di supporto per i sovrastanti strati della pavimentazione, la D.L. potra richiedere che la resi-
stenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 1200 N/5¢cm o a 1500 N/5¢cm, fermi restando gli
altri requisiti.
Per la determinazione del peso e dello spessore del geotessuto occorre effettuare le prove di laboratorio se-
condo le Norme CNR pubblicate sul B.U. n. 110 del 23.12.1985 e sul B.U. n. 111 del 24.12.1985.

1.3.21. Laterizi

Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti dal Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2233,
"Norme per I’accettazione dei materiali laterizi" ed alle norme UNI 5628/65, 1607, 5630/65, 5632/65. | ma-
teriali dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con spigoli ben profilati e diritti; alla frattura dovranno
presentare struttura fine ed uniforme, e dovranno essere senza calcinaroli e impurita. | forati e le tegole do-
vranno risultare di pasta fine ed omogenea, senza impurita, ben cotti, privi di nodi, di bolle, senza ghiaietto o
calcinaroli, sonori alla percussione.

| mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di mo-
dello costante; dovranno presentare, sia all’asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resi-
stenza alla compressione non inferiore a 150 kg/cm? per mattoni destinati a normali costruzioni. | mattoni fo-
rati ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno 25 kg/cm? di superfi-
cie premuta.

Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre
senza shavature e presentare tinta uniforme; appoggiate su due regoli posti a mm 20 dai bordi estremi dei due
lati pit corti, dovranno sopportare sia un carico graduale di kg 120 concentrato nel mezzo, sia l'urto di una
palla di ghisa del peso di kg 1 cadente dall'altezza di cm 20. Sotto un carico di mm 50 d'acqua, mantenuta per
24 ore, le tegole dovranno risultare impermeabili. Le tegole piane non dovranno presentare alcun difetto nel
nasello.

! Prova condotta su strisce di larghezza 5 cm e lunghezza nominale di 20 cm con velocita di deformazione costante e
pari a 2 mm/sec; dal campione saranno prelevati 3 gruppi di 5 strisce cadauno secondo le tre direzioni: longitudinale,
trasversale e diagonale; per ciascun gruppo si scarteranno i valori minimo e massimo misurati e la media sui restanti 3
valori dovra risultare maggiore del valore richiesto.
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Per quanto riguarda I'impiego di laterizi per i solai dovranno essere rispettate le norme di accettazione e di
resistenza di cui al D.M. 30.5.1972 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i materiali laterizi da im-
piegarsi nelle zone sismiche dovranno essere rispettate le prescrizioni vigenti di cui alla legge 2/02/1974 n.
64 e D.M. 3.3.1975 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.3.22. Materiali ferrosi e metalli vari

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da soffiature e da qualsiasi altro difetto ap-
parente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le norme di accettazione e di resistenza in vigore.

In particolare, a seconda delle diverse modalita di impiego, i materiali stessi (acciaio tondo in barre, liscio o
ad aderenza migliorata per c.a., acciaio in barre, fili o trefoli per c.a. precompressi, piatti o profilati per strut-
ture metalliche ecc.) dovranno essere conformi a tutte le norme di cui al D.M. 09.01.1996 e successive modi-
fiche ed integrazioni.

Per altri materiali ferrosi e metalli vari dovranno essere altresi rispettati i requisiti di cui ai punti seguenti:

1.3.22.1. Acciaio fuso in getti

L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro dovra essere di prima qualita, esen-
te da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

1.3.22.2. Ghisa

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmen-
te lavorabile con la lima e lo scalpello; di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente
da screpolature, vene, bolle, shavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra es-
sere inoltre perfettamente modellata. E' assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

1.3.22.3. Metalli vari

I piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni
devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati,
e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

1.3.22.4. Lamiera ondulata

La lamiera ondulata per i manufatti tubolari metallici e per le barriere guardastrada sara in acciaio laminato a
caldo avente tensione di rottura a trazione non inferiore a 34 kg/mm?, protetta su entrambe le facce da zinca-
tura a bagno caldo praticata dopo il taglio e la piegatura dell'elemento.

Lo zinco sara presente, sulla superficie sviluppata di ogni faccia, in misura non inferiore a 300 gr/m?.
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Gli elementi finiti dovranno essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di fusione, macchie, scalfitture,
parti non coperte dalla zincatura. Tutti i pezzi speciali, organi di giunzione, rivetti ecc. dovranno essere op-
portunamente zincati.

1.3.22.5. Lamiera zincata

La lamiera zincata per coperture, condotti, canali di gronda, scossaline, compluvi, ecc. dovra essere della mi-
gliore qualita, di spessore uniforme, esente da screpolature, fenditure ed ossidazioni. La lavorazione per la
curvatura dovra essere fatta nel senso della laminazione..

Di norma lo strato di zincatura, inteso come massa di zinco, espressa in grammi per metro quadrato, presente
complessivamente sulle due facce della lamiera, sara di 380 gr/mq e 610 gr/mq rispettivamente per zincatura
normale e pesante, restando vietato I'uso di lamiera a zincatura leggera.

Per quanto riguarda gli spessori, la zincatura, le caratteristiche, le norme di accettazione, le prove, ecc. si ri-
chiamano le Norme di unificazione in vigore (UNI).

1.3.22.6. Rete metallica stirata

La rete metallica stirata portaintonaco dovra essere costituita da lamiera di acciaio di spessore non inferiore a
mm 0,40, verniciata con vernice di bitume per protezione antiruggine oppure zincata Sendzimir che, munita
di opportuni tagli, ne consenta la stiratura nel senso della larghezza. Le lamiere dovranno essere munite di
opportuna nervatura nei bordi estremi, per conferire alla rete una idonea rigidita.

1.3.22.7. Reti di acciaio elettrosaldato

Dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui al punto 2.5.4 Parte 1° del D.M. 30.5.1974 ed altre disposi-
zioni che in materia venissero in seguito emanate.

Per quanto riguarda le tensioni massime ammissibili nei fili componenti le dette reti esse saranno quelle pre-
viste dal punto 2.5.4 del D.M. 30.5.1974.

1.3.22.8. Filo di ferro per gabbioni

| gabbioni, sia a scatola che a sacco, ed i materassi a tasche dovranno essere fabbricati con rete metallica a
doppia torsione con maglia esagonale, tessuta a macchina con trafilato di ferro a forte zincatura (hon meno di
260+300 gr. di Zn per metro quadrato), come previsto dalle “Linee guida per la redazione dei capitolati per
I’impiego di rete metallica a doppia torsione”, Maggio 2006. La rete costituente gli elementi dovra avere
maglie uniformi, essere esente da strappi ed avere il perimetro rinforzato con filo di diametro maggiorato ri-
spetto a quello della rete stessa, inserito nella trama della rete 0 ad essa agganciato meccanicamente, in modo
da impedire lo sfilamento e dare sufficiente garanzia di robustezza.

Gli elementi dovranno presentare una perfetta forma geometrica secondo i tipi e dimensioni scelti dalla Dire-
zione Lavori fra quelli di uso corrente. Il filo da impiegarsi nelle cuciture dovra avere le stesse caratteristiche
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di quello usato per la fabbricazione della rete e potra avere un diametro inferiore a quello costituente la rete
stessa di 1 0 2 numeri della scala francese, purché esso non risulti inferiore a 2,2 mm per i gabbioni e 2,0 mm
per i materassi metallici.

Prima della messa in opera dei gabbioni e dei materassi metallici e per ogni partita ricevuta in cantiere I'Ap-
paltatore dovra consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia, rilasciata dalla Ditta che ha
fabbricato i manufatti metallici, redatto a norma delle “Linee guida per la redazione dei capitolati per
I’impiego di rete metallica a doppia torsione”, Maggio 2006. La D.L. procedera quindi al prelievo di cam-
pioni ed ai collaudi della zincatura sia dei fili della rete che del filo per le cuciture secondo le norme previste
dalla succitata circolare.

1.3.22.9. Profilati e le lamiere per parapetti, grigliati, tubi e strutture

Quando richiesto dalla specifica voce di elenco prezzi, dovranno essere in acciaio inossidabile conforme alla
classificazione AISI indicata in E.P. o sugli elaborati progettuali o, eventualmente, dalla Direzione Lavori. Il
Direttore dei Lavori potra richiedere per gli acciai inossidabili certificazioni riguardante le prove definite dal-
le seguenti norme: UNI 3666/65, 4008/66, 4009/66, 4261/66, 4262/66, 4263/65, 4530/73, 5687/73, 5890/66,
5891/66, 6375/68, 6376/68.

Ad ogni modo per tutti i materiali ferrosi I'lmpresa € sempre tenuta a presentare alla Direzione Lavori i certi-
ficati di provenienza e delle prove effettuate presso le ferriere o fonderie fornitrici. Cid a prescindere dagli
oneri relativi alle prove sui campioni da prelevarsi in cantiere in contraddittorio su richiesta della Direzione
Lavori, e secondo quanto prescritto dal D.M. 1 aprile 1983.

Sara peraltro sempre in facolta della Direzione Lavori compiere le prove tecnologiche, chimiche e meccani-
che, le ispezioni in sito ed allo stabilimento di origine del materiale per accertare le qualita del medesimo.
Verificandosi il caso che non si trovi corrispondenza alle caratteristiche previste e il materiale presenti evi-
denti difetti, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio potra rifiutare in tutto o in parte la partita for-
nita.

1.3.23. Legname

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a
tutte le prescrizioni secondo normativa vigente, saranno provveduti fra le migliori qualita della categoria pre-
scritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si
ritirino nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai
rami, sufficientemente diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun
punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la diffe-
renza tra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto
del maggiore dei 2 diametri.
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Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere pianate e senza
scarniture, tollerandosene I'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/6 del lato della sezione trasver-
sale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spiana-
te, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno, né smussi di sorta;

1.3.24. Bitumi, emulsioni bituminose

dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per I'accettazione dei bitumi per usi
stradali - Caratteristiche per I'accettazione™ CNR n. 68, Ed. maggio 1978; "Norme per l'accettazione delle
emulsioni bituminose per usi stradali”, CNR fascicolo n. 3, Ed. 1958; "Norme per l'accettazione dei bitumi
per usi stradali (Campionatura dei bitumi)"”, Ed. 1980 del CNR n. 81,

1.3.24.1. Bitumi liquidi o flussati

dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali",
fascicolo n. 7 - Ed. 1957 del CNR

1.3.24.1.1. polveri di roccia asfaltica

Le polveri di roccia asfaltica non devono contenere mai meno del 7% di bitume; possono essere ottenute mi-
scelando i prodotti della macinazione di rocce con non meno del 6% e non piu del 10% di bitume; possono
anche essere trattate con oli minerali in quantita non superiori all'1%.

Ai fini applicativi le polveri vengono distinte in tre categorie (I, Il, I11). Le polveri della | categoria servono
per la preparazione a freddo di tappeti composti di polvere asfaltica, pietrischetto ed olio; le polveri della 11
categoria servono per i conglomerati, gli asfalti colati e le mattonelle; le polveri della Il categoria servono
come additivi nei conglomerati e per aggiunte ai bitumi ed ai catrami.

Le polveri di | e Il categoria devono avere finezza tale da passare per almeno il 95% dal setaccio 0,2 UNI
2332.

Le polveri della 11 categoria devono avere la finezza prescritta per gli additivi stradali (norme CNR).

Le percentuali e le caratteristiche dei bitumi estratti dalle polveri devono corrispondere ai valori indicati dalle
tabelle riportate dalle Norme del CNR fascicolo n. 6 del 1956.

1.3.24.1.2. oli asfaltici

Gli oli asfaltici impiegati nei trattamenti superficiali con polveri asfaltiche a freddo vanno distinti a seconda
della provenienza della polvere, abruzzese o siciliana, con la quale si devono impiegare, e della stagione, e-
stiva od invernale, in cui i lavori si devono eseguire.
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Per la stagione invernale si dovranno impiegare oli tipo A, e per quella estiva oli tipo B. Tutti questi oli de-
vono contenere al massimo lo 0,5% di acqua, ed al massimo il 4% di fenoli; le altre caratteristiche, poi, de-
vono essere le seguenti:

1)  olidel tipo A (invernale) per polveri abruzzesi:
viscosita Engler a 25 °C da 3 a 6; distillato sino a 230 °C al massimo il 15%; residuo a 330 °C almeno
il 25%; punto di rammollimento alla palla e anello 30+45 °C;

2)  olidel tipo A (invernale) per polveri siciliane:
viscosita Engler a 50 °C al massimo 10; distillato sino a 230 °C al massimo il 10%; residuo a 330 °C
almeno il 45%, punto di rammollimento alla palla e anello 55+70 °C;

3)  olidel tipo B (estivo) per polveri abruzzesi:
viscosita Engler a 25 °C da 4 a 8; distillato sino a 230 °C al massimo 1’8%; residuo a 330 °C almeno il
30%; punto di rammollimento alla palla e anello 35+50°C;

4)  olidel tipo B (estivo) per polveri siciliane:
viscosita Engler a 50 °C al massimo 15%, distillato sino a 230 °C al massimo il 5%, residuo a 330 °C
almeno il 50%; punto di rammollimento alla palla e anello 55+70 °C.

Per gli stessi impieghi si possono usare anche oli derivati da catrame e da grezzi di petrolio, o da opportune

miscele di catrame e petrolio, purché di caratteristiche analoghe a quelle soprariportate.

In caso di necessita gli oli possono venire riscaldati ad una temperatura non superiore a 60 °C.

1.3.25. Impermeabilizzanti e materiali per trattamenti superficiali

1.3.25.1. Mastice d'asfalto naturale

Il mastice d'asfalto naturale dovra essere ottenuto dalla mescolanza a caldo di bitume asfaltico con polvere
ricavata dalla frantumazione di rocce asfaltiche contenenti naturalmente almeno il 6% di bitume.

Il mastice di asfalto naturale si presentera in pani del peso di circa kg 25 cadauno ed aventi un contenuto per-
centuale di bitume naturale (solubile in solfuro di carbonio) di circa il 15%.

L’indice di plasticita di detto mastice, misurato con le normali modalita a mezzo dell'apparecchio di Wilson,
restera compreso, alla temperatura del provino di 25 °C, tra5 e 8 mm.

Sono tassativamente proibiti pani cosiddetti “d’asfalto sintetico” fabbricati mescolando polveri calcaree e
sabbie con bitume spesso di indiscriminata qualita e provenienza.

Pertanto si prescrive, secondo le indicazioni della circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.
1016 del 2.5.1949, che le forniture di mastice d'asfalto siano accompagnate da certificato di origine.

1.3.25.2. Mastice bituminoso

Sara costituito da mescolanza di bitume con additivi di varia natura (fibre d'amianto, vetro, ecc. polveri cal-
caree, cemento, ecc.) che hanno lo scopo di aumentare la stabilita e di diminuire la suscettibilita termica.
Tali miscele saranno applicate a caldo (100+150 °C) a mezzo di spatole o di altri utensili.
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1.3.25.3. Cemento plastico

Prodotto ottenuto aggiungendo alla miscela di bitume degli additivi particolari, quali sostanze flussanti e pie-
trificanti il bitume (oli minerali di varia natura e qualita), allo scopo di ottenere una consistenza della nuova
miscela tale che ne renda possibile I'applicazione a freddo per mezzo di spatole, spazzoloni, ecc..

Il cemento plastico deve essere preparato in modo tale che, pur conservando una buona duttilita, mantenga
consistenza atta a non colare, alle temperature estive ed al sole, neppure da pareti verticali. La sua adozione
dovra essere autorizzata dagli organi tecnici dell'’Amministrazione.

1.3.25.4. Cartonfeltri bitumati

| feltri impregnati di leganti idrocarburanti da utilizzare nelle impermeabilizzazioni (cartonfeltri cilindrati e
cartonfeltri con trattamenti superficiali) dovranno essere costituiti da fibre di natura ed in percentuali qui ap-
presso specificate:

fibre di cotone 50+70% in peso
fibre di lana 10+20% in peso
fibre di juta 0 manilla 5+15% in peso
fibre di legno 1+5% in peso

In ogni caso non dovranno contenere piu dell’8%+10% in peso di umidita.

| bitumi da impregnazione dovranno di norma presentare un punto di rammollimento compreso fra 40°C e 70
°C; la perdita al fuoco (5 ore a 163 °C) non dovra eccedere il 3% in peso.

Il bitume per il trattamento superficiale del cartonfeltro dovra avere un punto di rammollimento superiore a
70 °C ed un contenuto in paraffina non eccedente il 2,5%.

Il cartonfeltro dovra risultare uniformemente impregnato; sfaldando il cartone, esso non dovra presentare in
nessun punto difetti di impregnazione.

L’ Appaltatore dovra ottenere dagli organi tecnici della Amministrazione il preventivo benestare circa i car-
tonfeltri bitumati dei quali avra proposto I'impiego, beninteso subordinatamente ai risultati dei saggi e prove
di laboratorio da effettuare sui campioni della fornitura (in particolare prove di impermeabilita all'acqua - di
flessibilita - di resistenza alla trazione).

1.3.25.5. Manti impermeabili a base di elastomeri

Tali manti saranno costituiti da una guaina dello spessore di mm 2,5 a base di elastomeri paraffinici stabiliz-
zati neri o colorati in tutto lo spessore, forniti in rotoli con armatura interna imputrescibile in filato di vetro
chimico-resistente di tipo speciale, ricoperta con eguali spessori su ambo i lati e quindi posta, quale anima, al
centro e non in posizione superficiale.

Il prodotto deve risultare incollabile fino ad una temperatura di + 128 °C, nullo allo assorbimento dell'acqua
tra le seguenti temperature + 18 °C / + 20 °C, non deve presentare in superficie nessuna screpolatura piegan-
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dolo (a 180° su spina di 4 mm di diametro) ad una temperatura di - 20 °C, e nessuna lesione sotto una azione
di urto (ad una temperatura da + 18 °C a + 22 °C, caduta della sfera n. 36 761,30 g da m 20,0 di altezza).
Dovra porsi in opera su una superficie cementizia finita a fratazzo fine mediante preventiva applicazione a
pennello o a spazzolone di idoneo "primer"” bituminoso costituito della stessa resina della guaina opportuna-
mente solubilizzata: ad avvenuta essiccazione del "primer" si esegue la vulcanizzazione della guaina al piano
di posa mediante rinvenimento con fiamma di gas propano industriale o similare della stessa, avendo cura di
riscaldare indirettamente anche la guaina facendone rinvenire la superficie protetta dal foglio di polietilene. |
sormonti fra telo e telo di almeno 6 cm, devono essere incollati con cura sempre con rinvenimento a flamma
e rifiniti con leggera pressione di un cazzuolino caldo sul bordo superiore.

La guaina deve essere lasciata libera (non incollata) in corrispondenza degli eventuali giunti di dilatazione e
per tutto lo spazio ad essi interessante.

Il manto eseguito a perfetta regola d'arte come sopra descritto sara rifinito con vernice di alluminio in veicolo
elastomerico con un consumo medio di 150/200 gr/m? ed applicata a rullo, spruzzo o spazzolino.

1.3.25.6. Manti impermeabili a base di PVC

Tale manto sara costituito da una guaina dello spessore non inferiore a mm 1,2 a base di resina polivinilclo-
ruro (PVC) plastificata con estesi ftalici ed additivata con stabilizzanti e coloranti.

I prodotto deve avere un peso specifico non inferiore a 1,3 gr/cm?®, una durezza Shore A 76, un carico di rot-
tura a trazione non inferiore a 180/195 kg/cm?, un allungamento del 360%, essere assolutamente impermea-
bile all'acqua resistere al freddo fino a -40 °C ed al caldo fino a +70 °C ed agli acidi e basi anche in concen-
trazione.

Dovra porsi in opera su una superficie cementizia finita al frattazzo fine, con sormonto dei giunti per circa 10
cm e con saldatura ad aria calda mediante fusione delle superficie di contatto.

Sulle superfici orizzontali la guaina solitamente non viene incollata mentre i lembi terminali vengono risvol-
tati e fissati con idonei mastici sintetici alle pareti e protette con scossaline metalliche chiodate. | fogli di
PVC non sono resistenti all'azione prolungata dei raggi ultravioletti e per tanto non appena ultimata
I’impermeabilizzazione, essi devono essere opportunamente protetti.

1.3.25.7. Manti impermeabili a base di gomma sintetica

Tale manto sara costituito da fogli sintetici dello spessore non inferiore a mm 1,3 a base di politene clorosul-
fonato ottenuti per calandratura ed accoppiati con strato di amianto.

I prodotto deve avere un peso specifico non inferiore a gr. 1,8 per cm®, una durezza Shore sotto carico di rot-
tura a trazione di 150-170 kg/cm?, un allungamento del 40%, essere assolutamente impermeabile all'acqua,
resistere al freddo a -30 °C, ed al caldo a +80°C.

Dovra porsi in opera su una superficie cementizia finita al fratazzo fine, con sormonto dei giunti di circa 10
cm con saldatura ad aria calda mediante fusione delle superfici di contatto.

Sulle superfici orizzontali la guaina solitamente viene incollata mentre i lembi terminali vengono risvoltati e
fissati con idonei mastici sintetici alle pareti e posati con scossaline metalliche chiodate.
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| fogli di gomma sintetica sono resistenti all'azione prolungata dei raggi ultravioletti e pertanto essi non de-
voNno necessariamente essere protetti.

1.3.26. Colori e vernici

| materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualita.

1.3.26.1. Olio di lino cotto

L’olio di lino cotto sara ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte ed ama-
rissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non dovra lasciare alcun depo-
sito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovra essiccare completamente nell'in-
tervallo di 24 ore. Avra acidi nella misura del 7%, impurita non superiore all’1% ed alla temperatura di 15 °C
presentera una densita compresa fra 0,91 e 0,93 t/m”.

1.3.26.2. Acquaragia
(Essenza di trementina). Dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua densita al
15 °C sara di 0,87 t/m”.

1.3.26.3. Biacca

La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di qualsiasi
traccia di solfato di bario.

1.3.26.4. Bianco di zinco

Il bianco di zinco dovra essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovra contene-
re piu del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né piu dell’1% di altre impurita; I'umidita non deve supe-
rare il 3%.

1.3.26.5. Minio

I minio, sia di piombo (sesquiossido di piombo), che di alluminio (ossido di alluminio), dovra essere costitu-
ito da polvere finissima e non contenente colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (sol-
fato di bario, ecc.).

1.3.26.6. Latte di calce
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Il latte di calce sara preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potra ag-
giungere la quantita di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.

1.3.26.7. Colori all'acqua, a colla o ad olio

Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di so-
stanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, ma non per
infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalita esistente.

1.3.26.8. Vernici

Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure e di
qualita scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. E' escluso I'impiego di
gomme prodotte da distillazione. Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione Lavori dovran-
no essere fornite nei loro recipienti originali chiusi.

1.3.26.9. Smalti

Gli smalti da impiegare sia nelle coloriture per interni, sia per esterni, dovranno provenire da ditte primarie e
dovranno essere forniti nei loro recipienti originali chiusi.

1.3.26.10. Rivestimenti protettivi per le superfici ferrose

I serramenti protettivi per le superfici ferrose possono essere formati anche da pitture non a base di olio di
lino ma ottenute con leganti misti, costituiti da resine sintetiche ottenute per policondensazione e polimeriz-
zazione, quali le alchidiche, clorocaucciu, poliuretanici ed epossidici.

Per ciascuno di questi tipi i materiali da pitturazione o formanti i sistemi protettivi dovranno provenire da dit-
te primarie ed essere forniti nei loro recipienti originali.

Per il pretrattamento dell'acciaio prima dell'applicazione della mano di fondo, verra usato il “wash primer",
intendendo per esso una composizione protettiva costituita da una pellicola sia inorganica, sia organica, risul-
tante da una serie di reazioni tra i componenti essenziali del wash primer e cioe: acido fosforico, pigmenti di
tipo cromati inorganici e la resina polinbutirralica.

1.3.27.  Interventi agronomici

1.3.27.1. Generalita

Il materiale agrario, il materiale vegetale e le essenze arboree dovranno essere delle migliori qualita, senza
difetti, esenti da malattie, parassiti e deformazioni, e provenire da vivai certificati ed autorizzati, in osservan-
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za del DPR n. 494 del 10/05/1982 (G.U. n. 211 del 3/08/1982) e modifiche art. 9 della legge n. 526 del
21/12/1999 (G.U. n. 13 del 18/01/2000), alla produzione e commercio delle piante forestali.

La D.L. si riserva la facolta di effettuare visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le essenze di
migliore aspetto e portamento, riservandosi quindi anche la facolta di scartare quelle con portamento stenta-
to, irregolare o difettoso, con massa fogliare insufficiente 0 comunque non ritenute idonee alla sistemazione
da realizzare.

Il trasporto di tutto il materiale vivaistico deve avvenire con tutte le precauzioni necessarie affinché le piante
arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, effettuandone il trasferimento con
autocarri coperti da teloni e dislocandole in modo tale che rami e corteccia non subiscano danni e le zolle
non abbiano a frantumarsi a causa dei sobbalzi o per il peso delle essenze soprastanti. Il tempo intercorrente
tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) deve essere il
pil breve possibile.

Giunte a destinazione tutte le piante devono essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno. In parti-
colare si dovra aver cura che le zolle delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora
siano tempestivamente coperte con adatto materiale mantenuto sempre umido per impedire che il vento e il
sole possano essiccarle. A tutte le piante dovra comunque essere assicurata la migliore cura da parte di per-
sonale specializzato, bagnandole quanto necessario, fino al momento della piantagione.

1.3.27.2. Materiali

L’acqua da utilizzare per I’irrigazione non dovra contenere sostanze inquinanti e sali nocivi oltre i limiti di
tolleranza di fitotossicita relativa. L’ impresa € tenuta alla verifica periodica dello stato di qualita dell’acqua,
gualunque sia la fonte di approvvigionamento, per mezzo di analisi.

| fertilizzanti minerali ed organici che si prevede di impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le
vigenti disposizioni di legge, ed essere forniti nell’involucro originale dell’azienda produttrice. Lo stallatico
dovra essere ben maturo, privo di sostanze inquinanti e di semi di malerbe e trattato in maniera tale da ridur-
re al minimo il rilascio di sostanze maleodoranti. La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di indicare, di
volta in volta, i diversi fertilizzanti e le relative composizioni sulla base del tipo di essenze e del terreno. Po-
tra anche essere richiesta la fornitura e la distribuzione di sostanze ammendanti e correttive per migliorare le
caratteristiche fisiche e chimiche del suolo.

I materiali da impiegare per la creazione di drenaggi ed altre opere antierosione dovranno essere consegnati
nei loro imballi originali, attestanti la provenienza e le caratteristiche chimiche, meccaniche ed idrauliche,
per essere sottoposti all’approvazione della Direzione Lavori prima del loro impiego.

| fitofarmaci da utilizzare, quali fungicidi, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici per dendrochimica,
devono essere scelti adeguatamente in base alle fisiopatie che le essenze presentano, e dovranno essere forni-
ti in contenitori originali e sigillati dall’azienda produttrice, in conformita con la normativa vigente in merito
alla classe di tossicita e alle modalita d’impiego. In particolare durante i lavori di diserbo saranno utilizzate
pompe a bassa pressione, con ugelli polverizzatori muniti di campana di protezione, onde evitare I’eccessiva
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nebulizzazione del prodotto e la possibilita di contaminare essenze arboree ed arbustive adiacenti al luogo di
intervento.

| tappeti erbosi dovranno essere forniti in striscie o in zolle, comprendenti cotica naturale, miscuglio di gra-
minacee, leguminose e composite. Le zolle erbose verranno fornite in forme regolari, rettangolari o quadrate,
0 a striscie con due/quattro centimetri di spessore. Le striscie dovranno essere consegnate arrotolate, mentre
le zolle dovranno essere fornite su pallet. Tutto il materiale dovra essere sano, privo di fermentazioni, ben
protetto e non dovra essere lasciato accatastato o arrotolato.

I tutori dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte dell’estremita di maggiore diame-
tro. La parte appuntita dovra essere resa imputrescibile per un’altezza di 1.00 metro circa, o trattata con im-
pregnazione in autoclave con sostanze imputrescibili. Analoghe caratteristiche di imputrescibilita dovranno
avere i picchetti di legno per I’eventuale bloccaggio a terra dei tutori. | legacci e cerchiature dovranno essere
realizzati esclusivamente con materiale elastico o con corda di canapa.

Le essenze arbustive ed arboree, provenienti da aziende vivaistiche autorizzate ai sensi delle Leggi n.987 del
18.06.1931 e del DPR n. 494 del 10/05/1982 (G.U. n. 211 del 3/08/1982) e modifiche art. 9 della legge n.
526 del 21/12/1999 (G.U. n. 13 del 18/01/2000), e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno corri-
spondere per genere, specie e caratteristiche dimensionali a quanto indicato negli elaborati di progetto, essere
esenti da malattie, da funghi, da ferite di qualsiasi natura e da malformazioni. La conformazione del fusto,
della chioma e piu in generale I’intera silhouette, dovranno corrispondere alla forma tipica di quella determi-
nata specie, varieta ed eta al momento della messa a dimora. La parte aerea delle piante deve avere porta-
mento e forma regolari e presentare uno sviluppo robusto che non evidenzi una crescita troppo rapida o sten-
tata. L’apparato radicale, sia di piante a radice scossa che in zolla, dovra essere integro e ricco di piccole ra-
mificazioni di radici fresche e sane. Nel caso di piante con radice in zolla, il terreno dovra essere ben aderen-
te alle radici ed essere privo di crepe, e non dovra presentare evidenti ristagni d’acqua. Queste essenze devo-
no essere ben imballate con involucri degradabili (juta, paglia, rete di ferro non zincato, ecc.) o in vasi di a-
deguato diametro muniti nel fondo di dreni. Tutte le piante e gli arbusti dovranno essere etichettati a mezzo
di cartellini in materiale resistente agli agenti atmosferici, in cui € riportata in modo leggibile, indelebile e
tecnicamente corretto la denominazione botanica (genere, specie, varieta, cultivar ecc.) del gruppo cui si rife-
riscono.

1.3.28. Tubazioni

1.3.28.1. Tubazioni in calcestruzzo armato centrifugato o turbocentrifugato o turbovi-
brocompresso.

Le tubazioni in calcestruzzo armato centrifugato o turbocentrifugato dovranno essere costruite con calce-
struzzo di cemento del tipo ferrico-pozzolanico dosato con almeno 3,50 g per ogni metro cubo d'inerte.
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Le tubazioni in calcestruzzo turbovibrocompresso armati ad alta resistenza, sezione circolare con giunto a
bicchiere dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla 1V classe di resistenza della normativa
CTE/ICITE/CNR.

L'impasto cementizio dovra contenere un additivo superfluidificante esente da cloruri nella proporzione di un
kg per ogni quintale di cemento utilizzato. La granulometria degli inerti dovra essere conforme alla curva di
Bolomey.

L'armatura sara eseguita con tondini in acciaio cerchiante e longitudinale, rispondenti alle prescrizioni della
norma DIN 4035.

| giunti delle tubazioni saranno a bicchiere con guarnizioni in gomma neoprene della durezza di 50/60 Shore
a perfetta tenuta e delle caratteristiche precisate nei disegni di progetto.

Le tubazioni dovranno essere ben stagionate, levigate e perfettamente rettilinee, a sezione interna esattamen-
te circolare, di spessore uniforme e scevre da screpolature e dovranno essere conformi alle norme DIN 4032
eal D.M. 12.12.85 tab. 1°.

Se richieste e su giudizio insindacabile della D.L., I'lmpresa dovra presentare le analisi chimiche del con-
glomerato cementizio e del tipo di cemento impiegato per la costruzione dei condotti redatte da un Istituto di
ricerca autorizzato a tale scopo.

Prescrizioni tecniche per i tubi in cemento armato
I tubi in cemento armato dovranno rispondere in tutto alle seguenti tassative disposizioni: in particolare per
potersi definire "armato™ un tubo in calcestruzzo deve avere due serie di ferri disposti come segue:

a) cerchi saldati disposti ad intervalli regolari o eliche;

b) generatrici, barre diritte, continue o saldate, lunghe quanto il tubo e disposte ad intervalli regolari.
1.3.28.1.1. Caratteristiche costruttive

a) Processo di fabbricazione dei tubi

| tubi dovranno essere fabbricati in officine o cantieri debitamente attrezzati, con procedimento atto a garan-
tire il costante raggiungimento dei requisiti di tutti i manufatti prodotti; a tal fine, tutte le operazioni che
compongono il processo di lavorazione, dovranno essere ripetute secondo uno schema prestabilito e ben pre-
cisato.

| getti saranno tolti dalle forme solo quando il conglomerato sia in grado di superare agevolmente le solleci-
tazioni conseguenti.

La stagionatura potra avvenire entro vasche di acqua a temperatura non inferiore a 10 °C per un periodo di
tempo non inferiore a 6 giorni, oppure specie per i tubi di grande diametro, sistemati in posizione verticale,
con continua aspersione d'acqua.

Ovvero si potra adottare il trattamento a vapore. L'impianto di stagionatura dovra essere attrezzato in modo
da garantire il costante rispetto del trattamento programmato.

b) Marchi
Su ciascun tubo dovranno essere marcati in modo indelebile i seguenti dati:
- nome del fabbricante o marchio di fabbrica;
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- sigla dell'Ente Appaltante;
- data della produzione del tubo;
- diametro nominale.

C) Inerti, cemento, acqua

Gli inerti dovranno essere tali da assicurare la migliore resistenza contro possibili corrosioni chimiche e
meccaniche da parte delle acque convogliate.

Gli inerti dovranno essere perfettamente lavati, di granulometria assortita, almeno di tre granulometrie (per
es.da0a3mm,da3a7mmesoprai 7 mm) con l'avvertenza che la dimensione massima non sara mai su-
periore a 1/4 dello spessore del tubo e comunque non maggiore di 15 mm.

La loro composizione granulometrica dovra essere tale, cioe da consentire la massima compattezza del getto.
L'acqua dovra essere limpida, non contenere acidi o basi in percentuale dannosa e dosata in modo da ottener-
si un impasto piuttosto asciutto e comunque con un rapporto acqua-cemento non superiore a 0,35.

d) Armature metalliche

L'armatura metallica trasversale sara costituita da tondi piegati ad anelli, ovvero avvolti in semplice o doppia
spirale e collegati longitudinali in numero e diametro sufficiente per costituire una robusta gabbia, non sog-
getta a deformarsi durante la fabbricazione ed atta a conferire al tubo la necessaria resistenza.

Il numero, i diametri e le posizioni delle spire sara definito dai calcoli statici in funzione dei carichi e le sol-
lecitazioni che le tubazioni dovranno subire.

La distanza dai cerchi dovra essere regolare con interspazio massimo di 15 cm oppure spirali ad elica conti-
nua a passo regolare non superiore ai 15 cm.

I ferri di armatura dovranno avere un ricoprimento minimo di 3 cm collocando, preferibilmente, i ferri
dell'armatura longitudinale all'interno delle armature trasversali.

Le gabbie di armatura potranno essere anche costituite da reti di tondini aventi maglie quadrangolari.

Nei tubi armati con reti il processo di costruzione dovra essere studiato con speciale cura e con riferimento a
provata esperienza del fabbricante.

Tutte le gabbie d'armatura, comunqgue confezionate, dovranno presentare alle estremita un anello continuo,
chiuso su se stesso e posto su un piano ortogonale all'asse della gabbia.

Sulla posizione delle armature & ammessa una tolleranza di circa 0,5 cm, purché sia sempre assicurato il co-
priferro minimo di cm 3.

Il ferro da impiegarsi per la formazione delle armature deve essere conforme alle vigenti norme per I'esecu-
zione delle opere in cemento armato e sottoposto alle prove di qualita previste dalle norme stesse.

e) Impasti - lavorazione - requisiti di calcestruzzo

Gli ingredienti degli impasti dovranno essere misurati con precisione: il cemento sara misurato in peso, gli
inerti preferibilmente in peso, I'acqua in peso od in volume, le ceneri volanti in peso come pure gli additivi.

Il rapporto acqua-cemento dovra essere oggetto di controllo con le modalita piu indicate per il procedimento
di fabbricazione impiegato, tenendo conto anche dell'umidita degli inerti.

Il mescolamento dell'impasto verra fatto con la macchina di tipo appropriato per un tempo non inferiore a 3
minuti primi.
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La qualita del conglomerato si dovra controllare sistematicamente su provini appositamente preparati con
frequenza non minore di una serie di prove ogni sette giorni.

Per ogni serie di prove verranno confezionati 4 provini cubici, spigolo cm 10 e 4 travetti parallelepipedi, di-
mensioni 10x10x40 cm; i provini verranno confezionati con lo stesso impasto dei tubi curando di riprodurre
in essi lo stesso rapporto acqua-cemento ottenuto nei manufatti e stagionati naturalmente in sabbia umida.

| cubi verranno rotti a schiacciamento ed i travetti a flessione, sotto momento costante, deducendone la solle-
citazione unitaria di rottura nell'ipotesi di asse neutro centrale e conservazione delle sezioni piane; le prove di
rottura verranno eseguite a 7 giorni ed a 28 giorni di stagionatura.

Sono prescritti i seguenti limiti per le resistenze in kg/cmg; determinate come media dei tre risultati migliori:

resistenza unitaria a compressione

7 giorni 275
28 giorni 400
resistenza unitaria a flessione semplice
7 giorni 40
28 giorni 55
f) Giunti

Per i tubi secondo le presenti norme é tassativamente prescritto I'impiego di giunti a bicchiere, con materiale
di tenuta costituito da un anello di gomma neoprene.

Il disegno del giunto e le dimensioni saranno quelle previste nei disegni di progetto.

L'anello di tenuta in gomma neoprene dovra avere una durezza Shore 50/60, il suo tasso di compressione, te-
nuto conto delle massime possibili tolleranze dimensionali delle superfici, nei due sensi, e della massima
possibile eccentricita di posa tra i tubi adiacenti, restera compreso tra il 30% ed il 70%.

Le superficie dei tubi devono essere perfettamente lisce, prive di asperita, irregolarita, incisioni e simili difet-
ti: a tal fine & consentito un ritocco delle superfici stesse, purché localizzato, sporadico, ed eseguito con ma-
teriali di provata efficacia.

1.3.28.2. Tubazioni in ghisa per acquedotti

Le tubazioni ed i pezzi speciali in ghisa sferoidale centrifugata e ricotta dovranno essere prodotti esclusiva-
mente da aziende dotate di Sistema di Qualita Aziendale secondo le norme Europee UNI EN I1SO 9001 e
UNI EN ISO 9002, e certificato da un ente competente accreditato dal SINCERT o da omologo Ente europe-
0, accreditato secondo normativa 1SO 45000.

Dovranno avere caratteristiche dimensionali e meccaniche conformi alle norme UNI EN 969 del 1996 e UNI
EN 545 del 1995, ed in particolare dovranno corrispondere alla classe di spessore K9.

La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovra avere le seguenti caratteristiche:

- carico unitario di rottura a trazione: 42 daN/mm?2

- allungamento minimo a rottura: 10%

- durezza Brinell: <230 HB
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Internamento dovranno essere rivestite di malta cementizia d’altoforno applicata per centrifugazione, ed e-
sternamente saranno rivestite con uno strato di zinco di 200 g/mq applicato per metallizzazione, ricoperto da
uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resine sintetiche compatibile con lo zinco, secondo le norme
UNI EN 545/95 ed I1SO 8179.

La lunghezza utile dovra essere la seguente:

- per diametri nominali fino a 600 mm incluso: 6 m

- per diametri nominali oltre i 600 mm:; 6,708m

La giunzione delle tubazioni potra avvenire con giunto elastico automatico rapido con guarnizioni a profilo
divergente, conformi alla norma UNI 9163, o con giunto elastico meccanico “Express” secondo le norme
UNI 9164 o ancora del tipo automatico antisfilamento, secondo quanto indicato negli elaborati di progetto.

1.3.28.2.1. Raccordi

I raccordi in ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle norme UNI EN 545/95 ed UNI EN 969/96.

I raccordi dovranno avere le estremita a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a flangia.
Il giunto che dovra permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sara elastico di tipo mecca-
nico a bulloni. La tenuta sara assicurata mediante compressione, a mezzo di controflangia e bulloni, di una
guarnizione in gomma posta nel suo alloggiamento all'interno del bicchiere, conforme alla nhorma UNI
9164/1994.

Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sara costituito da uno strato a base di bitume o di vernice sinte-
tica.

Le guarnizioni saranno conformi al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174.

1.3.28.3. Tubazioni in ghisa per fognature

Le tubazioni ed i pezzi speciali in ghisa sferoidale centrifugata e ricotta dovranno essere prodotti esclusiva-
mente da aziende dotate di Sistema di Qualita Aziendale secondo le norme Europee UNI EN 1SO 9001 e
UNI EN ISO 9002, e certificato da un ente competente accreditato dal SINCERT o da omologo Ente europe-
0, accreditato secondo normativa 1SO 45000.

Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle norme UNI EN 598/95.

La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovra avere le seguenti caratteristiche:

- carico unitario di rottura a trazione: 42 daN/mm?2
- allungamento minimo a rottura: 10%
- durezza Brinell: <230 HB

La lunghezza utile dovra essere la seguente:

- per diametri nominali fino a 600 mm incluso: 6 m

- per diametri nominali oltre i 600 mm:; 6,708 m

I tubi dovranno avere un'estremita a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma.

Il giunto, che dovra permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere
la tenuta, sara elastico di tipo automatico, conforme alla norma UNI 9163 del Novembre 1987.
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La guarnizione, realizzata in elastomero, dovra presentare all'esterno un apposito rilievo per permettere il suo
alloggiamento all'interno del bicchiere e una forma conica con profilo divergente a "coda di rondine” all'e-
stremita opposta. La tenuta sara assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla compressione esercita-
ta dal fluido nel divergente della gomma.

Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifu-
gazione secondo le norme UNI EN 598/95 ed ISO 4179. Lo spessore del cemento alluminoso dovra essere
pari a 4,5 mm per i DN dal 150 al 300, pari a 7,5 mm per i DN dal 400 al 1200 e pari a 9 mm per i DN dal
1400 al 1800.

Esternamente le tubazioni dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro di 200 g/mq applicato per
metallizzazione conforme alle norme UNI EN 598/95 ed ISO 8179/86, e successivamente verniciate con
vernice rossa.

L'interno del bicchiere e I'esterno dell'estremita liscia, parti metalliche a contatto con l'effluente, saranno ri-
vestiti con vernice epossidica rossa.

1.3.28.3.1. Raccordi

I raccordi in ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle norme UNI EN 598/95 e/o UNI EN 969/96, UNI
9163 e UNI EN 681-1..

In particolare i raccordi dovranno essere ottenuti mediante il procedimento produttivo del colaggio del metal-
lo entro forme in sabbia e successiva sabbiatura.

La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovra avere le seguenti caratteristiche:

- carico unitario di rottura a trazione; 42 daN/mm2
- allungamento minimo a rottura: 5%
- durezza Brinell: <250 HB

I raccordi per condotte in pressione dovranno essere sottoposti in stabilimento a collaudo effettuato con aria
ad una pressione di 1 bar oppure ad altra prova di tenuta equivalente (UNI EN 598/95).

Dovranno inoltre avere le estremita a bicchiere per giunzioni automatiche a mezzo di anelli in gomma oppu-
re a flangia. | raccordi e componenti per condotte a pelo libero dovranno garantire una tenuta idraulica, nei
confronti della pressione interna ed esterna, non inferiore a 2 bar, secondo la norma UNI EN 598/95. Do-
vranno inoltre avere estremita a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure lisce per
I’inserimento in detti bicchieri, nonché prevedere una guarnizione in gomma, ove sia prevista la loro installa-
zione sull’estradosso del tubo, nella zona di contatto tra il componente ed il tubo stesso. | raccordi dovranno
essere inoltre rivestiti internamente ed esternamente con vernice epossidica rossa.

1.3.28.4. Tubazioni e pezzi speciali in acciaio

Le tubazioni ed i pezzi speciali in acciaio dovranno essere prodotti esclusivamente da aziende dotate di Si-
stema di Qualita Aziendale secondo le norme Europee UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 9002, e certificato
da un ente competente accreditato dal SINCERT o da omologo Ente europeo, accreditato secondo normativa
ISO 45000.
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Hanno valore le norme UNI EN 10224 del 2003 relative alle caratteristiche, tolleranze e spessori. | tubi in
acciaio, tranne quelli zincati, saranno tutti bitumati a caldo; all'esterno saranno rivestiti con doppio strato
compresso, compatto ed aderente, vetroflex e catrame dello spessore di mm 4.

1.3.28.5. Tubazioni e pezzi speciali in acciaio inox

Le tubazioni ed i pezzi speciali in acciaio inox dovranno essere prodotti esclusivamente da aziende dotate di
Sistema di Qualita Aziendale secondo le norme Europee UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 9002, e certifica-
to da un ente competente accreditato dal SINCERT o da omologo Ente europeo, accreditato secondo norma-
tiva 1SO 45000.

Le tubazioni in acciaio inox dovranno essere conformi alle norme AlSI 304 e AISI 316/L.

I procedimenti di fabbricazione, di collaudo e di certificazione delle condotte dovranno rispettare le normati-
ve vigenti e comunque le Norme ASTM A312-A358-A409-A403-A530-A370.

Le tubazioni ed i pezzi speciali dovranno risultare scordonati esternamente e rifiniti mediante decapaggio e
passivazione.

Il decapaggio, finalizzato ad evitare fenomeni corrosivi localizzati, puo essere di tipo meccanico o chimico.
In entrambi i casi & necessario riuscire ad eliminare le scorie pitl 0 meno resistenti che si formano sulla su-
perficie dell’acciaio. | sistemi meccanici possono eseguirsi con sabbia silicea, corondone oppure con sfere di
vetro o di acciaio inossidabile. Se la quantita di scaglia é di considerevole spessore e risulta molto aderente
alla superficie metallica si procedera con due o piu cicli di decapaggio anche con metodologie diverse (mec-
canici piu energici e chimici). Nel caso si volesse decapare solo una parte del componente, per esempio nel
caso delle saldature, & possibile adottare delle paste decapanti applicate a freddo nella zona da decapare. la
rimozione di tali paste avviene con un lavaggio in acqua dopo un tempo di applicazione che € funzione del
tipo di pasta e del tipo di scaglia da asportare.

La passivazione ha lo scopo di ripristinare lo strato passivo degli acciai inossidabili ed eliminare tracce di
metalli meno nobili o di depositi vari onde evitare corrosioni da vaiolatura (“pitting”) o interstiziali (“crevi-
ce”). Il trattamento di passivazione in cantiere dovra essere attuato in tutti i casi in cui I’acciaio inossidabile
sia stato lavorato con utensili che abbiano precedentemente lavorato metalli meno nobili oppure sia venuto a
contatto con semilavorati o con strutture in acciaio al carbonio. Il trattamento puo essere effettuato sull’intera
superficie del manufatto per mezzo di opportuni bagni oppure localmente per mezzo di paste passivanti. Do-
po il trattamento di decontaminazione é necessario procedere ad un accurato lavaggio in acqua in modo tale
da eliminare ogni traccia di soluzione acida.

Le caratteristiche dimensionali delle tubazioni dovranno essere in accordo con le norme ANSI B 36.19 e B
36.10, ed in particolare dovranno fare riferimento alla seguente tabella:

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500
?es;' 337 424 483 603 761 889 1143 1413 1683 219.1 273.0 3239 355.6 406.4 508.0
mm
Spesso-

25 25 25 25 25 25 25 25 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0
refmm]
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Le curve a 90° (con raggio di curvatura > 1.5 D) e le riduzioni tronco coniche dovranno avere dimensioni
conformi alle norme ANSI B 16.9. | raccordi a “T” dovranno essere ricavati da tubi saldati ed avere dimen-
sioni conformi alle norme ANSI B 31.
Il collegamento tra tubi in acciaio inox e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro materiale dovra avveni-
re con giunzioni a serraggio meccanico tipo “STRAUB”. Per giunzioni “tipo STRAUB” sono da intendersi
giunzioni a serraggio meccanico in acciaio inox AISI 304, dotate di guarnizioni in elastomero sintetico
(EPDM, caratterizzate da una durezza di 60 Shore A), che lavorano per flessione e non per reazione elastica
della gomma, e sono in grado quindi di garantire un effetto progressivo della tenuta nel tempo indipendente-
mente dalla possibile riduzione di elasticita della gomma per effetto dell’invecchiamento. Queste giunzioni
devono poter permettere deviazioni angolari fino a 5° in ogni direzione, e possono unire tubazioni di materia-
le diverso con terminali lisci, senza richiedere alcuna preparazione degli stessi.
Il collegamento fra tubazioni e pezzi speciali in acciaio inox puo avvenire anche mediante saldatura o giun-
zioni a flange.
La giunzione saldata pud essere eseguita tanto all’arco elettrico che ossiacetilenica per diametri minori di
100 mm, mentre deve essere solamente all’arco elettrico per diametri superiori ai 100 mm. La giuntura dei
tubi, a saldatura autogena con barrette di acciaio dolce cotto, dovra essere eseguita da operatori particolar-
mente esperti ed in modo da evitare irregolarita e shavature del metallo di riporto. Il cordone di saldatura de-
ve avere uno spessore almeno uguale a quello del tubo, di larghezza costante, senza porosita ed altri difetti. |
cordoni di saldatura devono essere eseguiti in modo da compenetrarsi completamente nel metallo base lungo
tutta la superficie di unione; la superficie di ogni passata, prima che sia eseguita la successiva, deve essere
ben pulita e liberata da scorie mediante leggero martellamento ed accurata spazzolatura. | saldatori dovranno
essere patentati per saldature su acciaio inox con Enti riconosciuti a livello europeo (Lloyd Register’s, RINA,
Istituto Italiano Saldatura). | processi di saldatura e le qualifiche del saldatore dovranno comunque essere
conformi alle norme UNI 1307/1, UNI EN 287/1 del 1993, UNI EN I1SO 9606/4 del 2001, UNI 7711, UNI
8032, UNI EN ISO 15607 del 2005, UNI EN 1SO 15609-1/2006, UNI EN ISO 15614-1/2005.
L’esecuzione della giunzione a flange avverra mediante interposizione di guarnizioni di gomma telata o a-
miantite a forma di corona circolare di spessore non inferiore a 3 millimetri. La guarnizione avra dimensioni
tali da risultare, una volta stretti i bulloni, delle stesse dimensioni delle facce di contatto delle flange, senza
che la guarnizione abbia a sporgere nel lume del tubo. Nei riguardi della tecnica operativa, si procedera a pu-
lire le facce delle flange e la guarnizione in modo da asportare ogni traccia di ossido, grassi 0 sostanze estra-
nee. Si provvedera quindi al serraggio dei bulloni per coppie opposte. Salvo diverse indicazioni i fori delle
flange dovranno essere sfalsati secondo le tabelle UNI EN 1092-1 del 2003.
I tipi di flange da impiegarsi sono:

- flange cieche UNI EN 1092-1 del 2003

- flange da saldare a sovrapposizione, circolari secondo UNI EN 1092-1 del 2003

- flange da saldare di testa UNI EN 1092-1 del 2003.
Le flange saranno in acciaio tipo Agq 34 UNI 3986 e comunque conformi alla normativa vigente UNI EN
10250-1 del 2001 e UNI EN 10250/2 del 2001 con un carico di rottura a trazione minimo 33 kg/mmZ.
La superficie di tenuta sara: a gradino secondo UNI EN 1092-1 del 2003

a faccia piana secondo UNI EN 1092-1 del 2003.
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1.3.28.6. Tubazioni in PVC

I tubi in PVC dovranno essere ottenuti per estrusione a garanzia di una calibratura perfetta e continua, do-
vranno essere prodotti esclusivamente da aziende dotate di Sistema di Qualita Aziendale secondo le norme
Europee UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 9002, e certificato da un ente competente accreditato dal SIN-
CERT o da omologo Ente europeo, accreditato secondo normativa 1ISO 45000.

Devono soddisfare le norme UNI vigenti e risultare idonei alle prove prescritte dalla Norma UNI I1SO 525

del 1992:

1) scarichi per acque fredde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI EN 1329-
1 del 2000 ed avere gli spessori del tipo 301 e con pezzi speciali che rispettino la normativa vigente (UNI
EN 1401-1 del 1998);

2) scarichi per acque calde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI EN 1329-
1 del 2000 ed avere gli spessori del tipo 302 e con pezzi speciali che rispecchino la normativa vigente
(UNI EN 1401-1 del 1998).

Essi sono adatti al convogliamento di fluidi caldi a flusso continuo e temperatura di 70°C, ed a flusso in-
termittente fino alla temperatura di 95°C, condizioni sufficienti a consentire lo smaltimento delle acque.

3) condotte interrate: devono corrispondere alla Norma UNI EN 1401-1 del 1998;

4) adduzione e distribuzione di acque in pressione: devono essere realizzate con tubi che corrispondano alla
Norma UNI EN 1452-2 del 2001 per tipi, dimensioni, caratteristiche, e del D.M. 6 Aprile 2004, n. 174
che disciplina la utilizzazione di PVC per tubazioni di acqua potabile.
| pezzi speciali destinati a queste condotte devono corrispondere alla Norma UNI EN 1452-3 del 2001.

5) Le guarnizioni devono essere conformi alla norma UNI 681-1 del 2006.

1.3.28.7. Tubazioni e pezzi speciali in PEAD

Le tubazioni ed i pezzi speciali in PEAD dovranno essere prodotti esclusivamente da aziende dotate di Si-
stema di Qualita Aziendale secondo le norme Europee UNI EN I1SO 9001 e UNI EN ISO 9002, e certificato
da un ente competente accreditato dal SINCERT o da omologo Ente europeo, accreditato secondo normativa
I1SO 45000.

Dovranno essere usate tubazioni del tipo PE 100 Sigma 80, prodotte conformemente al progetto di norma
prEN 12201, ricavate per estrusione da polietilene vergine al 100% non rigenerato.

Dovranno essere comprovati, attraverso certificati di Enti o Laboratori accreditati a livello europeo, i valori
di MRS (Minimum Required Strenght), SCG (Slow Crack Growth) e RCP (Rapid Crack Propagation).

I controlli sul ritiro a caldo delle tubazioni dovranno essere eseguiti a norma UNI 7615; la determinazione
del tempo di induzione all’ossidazione (O.1.T.) dovra essere eseguita a norma EN 728; I’allungamento a rot-
tura e la tensione di snervamento dovranno essere determinati in conformita alla norma UNI EN 1SO 6259-1
del 2002; le prove a pressione dovranno essere eseguite secondo le norme UNI EN 1SO 1167-1 del 2006,
UNI EN I1SO 1167-2 del 2006 e 1SO 1187.
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| raccordi e pezzi speciali per le tubazioni in PEAD devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-
fisiche dei tubi. Tali raccordi dovranno essere prodotti per stampaggio o, nel caso non siano reperibili sul
mercato, ricavati direttamente da tubo diritto mediante tagli, sagomature ed operazioni a caldo. In ogni caso
tali operazioni devono essere eseguite in officina dal personale specializzato e con idonea attrezzatura, tale
da garantire I’'uniformita produttiva.

Dovranno rispondere alle norme UNI 10910-1 del 2001, UNI 10910-3 del 2001, UNI EN 12666-1 del 2006 e
UNI EN 1555-3 del 2006. Per figure o dimensioni non previste dalle norme succitate si possono usare rac-

cordi e pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo.

1.3.28.8. Tubazioni in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PRFV)

1.3.28.8.1. Normative di riferimento

Classificazione e specifiche del prodotto

ANSI/AWWA C950-95
UNI 9032

Standard for fiberglass pressure pipe
Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o
senza cariche. Tipi, dimensioni e requisiti.

ASTM D2310 Standard classification for machine-made reinforced thermosetting-resin
pipe

ASTM D2996 Standard specification for filament-wound “fiberglass” (glass-fiber-
reinforced-thermosetting-resin) pipe

ASTM D3262 Standard specification for “fiberglass” (glass-fiber-reinforced-thermosetting-
resin) sewer pipe

ASTM D3517 Standard specification for “fiberglass” (glass-fiber-reinforced-thermosetting-
resin) pressure pipe

ASTM D3754 Standard specification for “fiberglass” (glass-fiber-reinforced-thermosetting-
resin) sewer and industrial pressure pipe

ASTM DA4161 Standard specification for “fiberglass” (glass-fiber-reinforced-thermosetting-

Metodi di prova

resin) pipe joints using flexible elastomeric seals

UNI 9033 Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o
senza cariche. Metodi di prova.

ASTM D1598 Standard test method for time-to-failure of plastic pipe under constant inter-
nal pressure

ASTM D1599 Standard test method for short term hydraulic failure pressure of plastic pipe,
tubing and fittings

ASTM D2412 Standard test method for determination of external loading characteristics of

plastic pipe by parallel plate loading
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Standard test method for external pressure resistance of reinforced thermo-

Standard test method for chemical resistance of “fiberglass” (glass-fiber-

reinforced-thermosetting-resin) pipe in a deflected condition

ASTM D2924

setting-resin pipe
ASTM D3681
1.3.28.8.2. Materiali componenti

I tubi e pezzi speciali devono essere realizzati in resina poliestere isoftalica rinforzata con fibre di vetro "E"
nella parete strutturale e “C" nel liner interno.
La tecnologia di costruzione dev'essere conforme alla norma ANSI/AWWA C 950/81 sec. 2.1 e da quest'ul-
tima classificata:

Tipo 1
Grado 4
Classe C
1.3.28.8.2.1. Caratteristiche della resina

La resina usata per la struttura dei manufatti avra le seguenti caratteristiche:

1.3.28.8.2.2.

Accelerante:
Catalizzatore:

contenuto di monomero:

tipo di monomero:

viscosita (25° C) ASTM D 2393:
piccolo esotermico SPI:

peso specifico a 20° C:

ritiro lineare:

resistenza a flessione ASTM D 790:
resistenza a trazione ASTM D 638:

allungamento a rottura ASTM D 638:
modulo di elasticita strato meccanico-resistente:

a trazione ASTM 638:
a flessione ASTM D 790:

temperatura di distorsione sotto carico ASTM D 648:

assorbimento acqua ASTM D 570:
comportamento all'acqua bollente a 100 gg.:

45+50%

stirolo

500 cPs max

~180°C

1,06 (g/cm?)

1,8+2%

90 MPa min. per lo strato meccanico-resistente
40 MPa min. per il liner;

50 MPa min. per lo strato meccanico-resistente
4% min. per il liner;

2,5% min. per lo strato meccanico-resistente

3 GPa min

3 GPa min

108+112° C

0.5%

durezza Barcol >85% del valore iniziale
resistenza a flessione >70% del valore iniziale

Caratteristiche degli ausiliari per I'indurimento

soluzione di ottoato di cobalto in D.O.P. (diottilftalato) al 6%.
Metiletilchetone perossido al 50% in D.M.P. contenente il 10-11% di ossigeno attivo.
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1.3.28.8.2.3. Caratteristiche dei rinforzi vetrosi

1.3.28.8.2.3.1. Materiale di superficie
- Feltro di filamenti continui di vetro "C".

- Grammatura di 35 +5 gr/m*.

- Legante ad alta solubilita.

- Agente di pontaggio di natura silano organica.

Composizione chimica del vetro "C"

- Sio, 64%
- B0 4.7%
- Al03; + CaO + MgO 17%
- K0+ Nay0 10%
- altri ossidi 0,3%
- densita 2,5 kg/dm?®
1.3.28.8.2.3.2. Roving

I rovings sono costituiti da un insieme di filamenti non ritorti di fibre di vetro "E" del diametro di 100 - 1 p
m.
Composizione chimica tipica del vetro "E":

- SiO, 54%
- By0Os 8%
- BaO+ CaO + MgO 22%
- Al,O3 + Fe,03 15%
-  K;O0+ Na0 1%

saranno utilizzati i seguenti due tipi di roving:
a. roving da taglio
b. roving per avvolgimento

1.3.28.8.2.3.2.1. Roving da taglio

Viene utilizzato per taglio di fibre di lunghezza predeterminata e simultanea proiezione di queste sul lamina-
to.

Composizione media del laminato realizzato con rovings da taglio:

- grammatura: 500 gr/m® di vetro

- rapporto vetro/resina:  1/2

1.3.28.8.2.3.2.2. Roving da avvolgimento
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Il tipo utilizzato € un roving diretto nella versione 4800 tex o un tipo equivalente.
A temperatura ambiente le proprieta salienti delle fibre di vetro "E" sono le seguenti:

- resistenza a trazione apparente ASTM D 2290: 18.000 20.000 kg/cm?

- modulo di elasticita e trazione ASTM D 2290: 500.000 - 600.000 kg/cm?
—  densita: 2,54 kglcm?

- allungamenti e rottura: 4,5+4.8 %

1.3.28.8.2.4. Stuoie di vetro

Manufatti bilanciati ottenuti da disposizione ortotropica di rovings continui di vetro "E" con caratteristiche
uguali a quelle riportate al punto precedente, sono usate per il rinforzo dei pezzi speciali e delle giunzioni di
testa.

Composizione media del laminato realizzato con stuoie:

- grammatura: 500 gr/m? di vetro

- rapporto vetro/resina:  1/1

1.3.28.8.2.5. Mat di vetro

Feltro ottenuto da disposizione di fibre di vetro "E" di lunghezza max. 50 mm, disposte isotropicamente; &
usato per la costruzione di pezzi speciali e delle giunzioni di testa.

Composizione media del laminato realizzato con mat.:

- grammatura: 450 0 600 gr/m” di vetro

- rapporto vetro/resina:  2/1

1.3.28.8.2.6. Inerti

Nella realizzazione dei manufatti potranno essere utilizzati, come materiale per I'aumento delle caratteristi-
che a compressione, degli inerti silicei con le seguenti caratteristiche:

- Umidita max. 0,5 %

- Contenuto di silicei min. 90 %

- Contenuto di cloruri max 0,03%

- Perdita per calcinazione max 1%

- pH 7,5+8,5 %

- Contenuto in ferro max 0,4 %

- Diametro del grano max 2,5 mm

- Morfologia del grano da subangolare a rotonda
1.3.28.8.3. Composizione strutturale dei tubi e pezzi speciali
1.3.28.8.3.1. Struttura dei tubi

La parete dei tubi € composta da:
a liner:
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al mat di superficie di vetro "C" impregnato con resina in rapporto vetro/resina 20/80 in peso;
a2 strato composto da fibre corte di vetro “E” ad orientazione casuale in rapporto vetro/resina 30/70 in
peso
b strato meccanico-resistente:
bl avvolgimento elicoidale incrociato con angolo da 55° +/- 2° a 65° +/- 2° di rovings continui di vetro
"E" impregnati con resina; rapporto vetro/resina 70/30 in peso.
b2 avvolgimento parallelo di rovings continui di vetro "E" con resina e inerti; rapporto in peso 20/40/40.
c strato esterno:
cl resina paraffinata.

1.3.28.8.3.2. Spessori delle stratificazioni:
liner interno (al): 0,3 mm minimo
stratificato a fibre tagliate (a2): 1,0 mm minimo
avvolgimento elicoidale incrociato (b2)  dipendente dalle caratteristiche di progetto del tubo
avvolgimento parallelo (b3): dipendente dalle caratteristiche di progetto del tubo
strato esterno (c): 0,2 mm minimo

1.3.28.8.3.3. Pezzi speciali

Stratificazione:

a. liner interno: come per le tubazioni

b. parete strutturale: ottenuta da strati alterni di stuoia da 500 gr/mq di fibre di vetro e rovings tagliati di
450 gr/mq di fibra di vetro o mat di vetro con rapporto vetro/resina globale 40/60.

c. strato esterno in resina paraffinata

1.3.28.9. Tubazioni in gres ceramico

| tubi e gli elementi complementari in grés ceramico dovranno essere conformi alle norme UNI EN 295 parte
1-2-3 e dovranno essere prodotti esclusivamente da aziende dotate di Sistema di Qualita Aziendale secondo
le norme Europee UNI EN I1SO 9001 e UNI EN ISO 9002, e certificato da un ente competente accreditato
dal SINCERT o da omologo Ente europeo, accreditato secondo normativa 1SO 45000.

Le tubazioni dovranno avere giunto a bicchiere e guarnizioni di tenuta:

- sistema C in resina poliuretanica sull’innesto e nel bicchiere;

- sistema F in gomma all’interno del bicchiere,

e dovranno essere verniciate internamente ed esternamente.

1.3.28.10. Tubazioni in conglomerato polimerico di inerti quarzosi per posa con sistema
Pipe Jacking o Microtunneling.

1.3.28.10.1. Caratteristiche
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1.3.28.10.1.1. Struttura delle pareti delle tubazioni

La parete del tubo deve essere prodotta in un conglomerato polimerico additivato con opportuno filler (per-
centuale 90 + 0,5% sul peso) secondo la DIN 4226 Parte 1, edizione Aprile 1983, Tabella 1 con diametro
massimo dei grani di 16 mm (il grado di irregolarita U = Dgo/D;o non viene fissato, ma deve essere determi-
nato nel quadro del collaudo originale e successivamente mantenuto) e con un legante in resina reattiva con
caratteristiche di stampaggio del materiale conformi alla DIN 16 946 Parte 2, edizione Marzo 1989, almeno
del tipo 1130.

1.3.28.10.1.2. Struttura delle pareti degli elementi di giunzione

Gli elementi di giunzione dei giunti a bicchiere devono essere composti da resina poliestere rinforzata con
fibre di vetro. A questo scopo si deve impiegare una resina poliestere insatura (resina UP) almeno del tipo
1130 secondo DIN 16 946 Parte 2, edizione Marzo 1989, e stoppino di vetro da Parte 1, edizione Aprile
1987. Tenore di vetro, peso per unita di superficie del vetro e struttura del laminato devono corrispondere ai
dati dell'attestato di verifica n. 32 0447 9 91-02, Tabella 2, del 21 Gennaio 1992.

1.3.28.10.1.3. Qualita

I tubi e i giunti a bicchiere devono essere della stessa qualita e non devono presentare danni a punti che pos-
sano pregiudicarne I'idoneita all'impiego. Sulla superficie interna dei tubi non devono trovarsi fibre di vetro
libere.

1.3.28.10.1.4. Rettilineita

La deviazione f di una linea esterna del rivestimento di un tubo rispetto alla retta non deve superare i valori
indicati dalla Tabella 1.

Tabella 1
DN fin mm perm
di lunghezza del tubo
600-900 7
1000-1600 5
1.3.28.10.1.5. Superficie frontale

Le superfici frontali dei tubi devono essere piane e perpendicolari all'asse del tubo. Si devono rispettare le
misure limite indicate nella tabella 2.
Tabella 2

DN Tolleranza di ortogonalita
rispetto all'asse del tubo in mm

600-900 4,5
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800-1600 8

1.3.28.10.1.6. Scabrezza della parete

La naturale rugosita k della parete interna del tubo non deve superare 0,1 mm. Non si tengono in considera-
zione eventuali piccole irregolarita localizzate provocate dal procedimento di costruzione e che non impedi-
scono I'impiego dei tubi.

1.3.28.10.1.7. Comportamento termico

| tubi e i giunti devono essere idonei per acque di fogna alla temperatura di +35°C a una temperatura di
+10°C. Coefficiente di dilatazione termica = 16 x 10°/°C.

1.3.28.10.1.8. Resistenza alle aggressioni chimiche

I tubi e i giunti devono essere resistenti in un ambito che va da pH 1 a pH 10 delle acque di scolo.

1.3.28.10.1.9. Resistenza all'abrasione
La profondita media a., dell'abrasione deve superare 0,2 mm dopo 100.000 cicli di caricamento.

1.3.28.10.1.10. Tenuta dei tubi

I tubi in conglomerato polimerico devono essere stagni in modo permanente. Devono essere in grado di sop-
portare una pressione interna di almeno 2,4 bar per la durata di 15 minuti. Non devono essere presenti perdi-
te, macchie d'umidita o gocce.

1.3.28.10.1.11. Portata

Per i tubi da fognatura in conglomerato polimerico valgono i valori di rottura del 5% indicati nella Tabella 3
per le pressioni di picco considerato un fattore di riduzione contro la rottura di A1 B 50a = 1.5.

Tabella 3
DN Pressioni di picco FN 5%
(KN/mm)
600 84
700 94
800 90
900 90
1000 100

Come coefficiente di sicurezza rispetto alla rottura si deve impiegare di norma (p; = 10°) gamma = 2.2.

1.3.28.10.1.12. Limite di fatica ciclica.
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I tubi fognatura in conglomerato polimerico devono presentare una resistenza sufficiente contro i carichi va-
riabili. Si deve rispettare il valore frattile del 5% l,; 5% 26,1 N/mm.

1.3.28.10.1.13. Elementi di tenuta

Le guarnizioni elastomeriche fisse applicate di fabbrica agli elementi di giunzione devono essere conformi
alla DIN 4060, edizione Dicembre 1988.

1.3.28.10.1.14. Contrassegni

Il marchio deve essere applicato almeno una volta sui tubi e sugli elementi di giunzione, in modo da essere
facilmente riconoscibile e permanente, unitamente all'anno di fabbricazione, a un contrassegno della ditta e
al simbolo del controllo.

Art. n. 2 - Prove sulle tubazioni
2.1 Struttura delle pareti delle tubazioni

Per la parete del tubo si deve rilevare la granulometria e determinare la quota ponderale. Per la resina si deve
produrre un certificato del produttore secondo la DIN 50 049, edizione Agosto 1986.

2.2 - Struttura delle pareti degli elementi di giunzione.

Le prove per la determinazione del tenore di vetro, del peso per unita di superficie del vetro e della struttura
del laminato devono corrispondere a quanto stabilito dalla DIN EN 60, edizione Novembre 1977.

2.3 - Misure

Le misure sono da verificare mediante misurazioni effettuate sui tubi e sugli elementi di giunzione.
2.4 - Qualita

La qualita dei tubi e degli elementi di giunzione deve essere controllata mediante ispezione diretta.
2.5 - Rettilineita

La rettilineita dei tubi in calcestruzzo polimerico deve essere controllata mediante idonei strumenti.

2.6 - Superficie frontale




Commessa: M0052PD
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRA- WBS PU

GAGGIO DEI CANALI DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICA- rev. data

ZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDRAULICA E VIABILISTICA
'\ DELL’AREA DI VENEZIA- MALCONTENTA- MARGHERA

BABEA L& BALERY BERLIFT BLIAEARIER L Art. 9 — Parco Lineare Moranzani
FORTU MARGHERA SERVLLL INGEGNERIA |

PROGETTO DEFINITVO =
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE Luglio 2009

Pag. 53 di 216 totali

Il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1.5 viene controllato misurando la lunghezza di diverse linee della
parete esterna. La differenza tra il valore minimo e massimo & considerata come deviazione della superficie
frontale di un tubo rispetto all'angolo retto. Bisogna tuttavia fare attenzione, eventualmente evitandolo me-
diante idonee misure, che le due estremita presentino la stessa deviazione rispetto all'angolo retto.

2.7 - Scabrezza della parete

La naturale rugosita della parete interna del tubo deve essere verificata secondo la DN 19 565 Parte 1, edi-
zione Marzo 1989, Paragrafo 5.8.

2.8 - Comportamento termico

Il rispetto dei requisiti di cui al Paragrafo 1.8 deve essere controllato secondo la DIN 53752, edizione Di-
cembre 1980.

2.9 - Resistenza alle aggressioni chimiche

Il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1.8 deve essere controllato secondo la DIN 53769 Parte 5, edizione
Aprile 1989. Si devono eseguire le prove in acido solforico con pH 1 e in soda caustica con pH 10.

2.10 - Resistenza all'abrasione

La resistenza all'abrasione deve essere verificata secondo la DIN 19 565 Parte 1, edizione Marzo 1989, para-
grafo 5.10.

2.11 - Tenuta dei tubi

| requisiti del paragrafo 1.10 devono essere controllati mediante prove di impermeabilita sui singoli tubi o
elementi di giunzione sulla scorta della DIN EN 295 Parte 3, edizione Novembre 1991, paragrafo 9 unita-
mente alla DIN 19 565 Parte 1, edizione Marzo 1989, Paragrafo 4.5. In questa prova di valore di adduzione
dell'acqua necessario per mantenere una pressione di prova di 2.4 bar riferito alla superficie interna del tubo
non superiore 0.051 I/m.

2.12 - Portata
Per la verifica della portata sufficiente si devono eseguire prove della resistenza alle pressioni di picco se-

condo la DIN 53769 Parte 3, edizione Novembre 1988, con I'impiego delle attrezzature di prova descritte
nella DIN EN 295 Parte 3, edizione Novembre 1991, Paragrafo 4.
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La durata della prova deve essere di almeno 1000 ore su 10 elementi di una sola larghezza nominale e con
spezzoni di tubo della lunghezza di 300 mm. Si devono scegliere i carichi in modo che i tempi di rottura ri-

sultino distribuiti il pit uniformemente possibile sull'asse temporale logaritmico.

Dalle prove di durata mediante un calcolo a regressione si deve determinare un valore per 50 anni che da la
portata a lungo termine. Il valore delle pressioni di picco a breve termine, diviso per il valore a lungo termi-

ne. da il fattore di riduzione.
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2.13 - Limite di fatica ciclica

Il rispetto dei requisiti di cui al Paragrafo 1.13 deve essere dimostrato con prove del limite di fatica secondo
la DIN EN 295 Parte 3, edizione Novembre 1991, Paragrafo 8.

2.14 - Contrassegni

Il marchio descritto al paragrafo 1.15 deve essere controllato mediante ispezione diretta.
3 - Controlli sulle tubazioni

3.1 - Elementi generali

Il produttore deve far controllare la regolarita costante della produzione dei tubi e degli elementi di giunzione
secondo la DIN 18 200, edizione Dicembre 1986 da idoneo Istituto Specializzato.

3.2 - Controllo interno

Tipo, entita e frequenza delle prove da eseguire nel quadro del controllo interno sui tubi e sugli elementi di
giunzione sono fissati nella tabella che segue.
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Tabella 4 . Controllo in

NO

11
1.2
1.3

0 N o O bW

terno dei tubi per fognatura

Ogg. dellaprova Note
0 proprieta da paragrafo

Materiali

Sabbia

Resina Qualita 1.1
Fibre di vetro

Misure 1.3
Qualita 1.4
Rettilineita 15
Superfici frontali 1.6
Impermeabilita 1.10
Portata 1.12
Contrassegno 1.15

Tabella 5. Controllo degli elementi di giunzione

NO

1.1
1.2
1.3
14
15

1.6
1.7

Ogg. della prova Note
0 proprieta da paragrafo

Materiali

Resina 1.1
Fibre di vetro

Tenore di vetro % sul peso

Peso per unita

superfic. del vetro

Peso delle fibre g/m
sfuse

Strato di tessuto

Quota di resina % - peso

Misure 1.3
Quialita 14
Contrassegno 1.5

Requisiti come prove sec. Entita e
Paragrafo

Requisiti come

2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
211
2.12
2.14

Paragrafo

2.1
1.2

2.3
24
2.14

frequenza

ogni carica per ogni fornitore

sec. argh. Iv. p. settim.
continuo
secondo la larghezza 1 volta per sett.

ogni 200 tubi per ogni largh. nomin.

quotidiano per ogni largh.nominale

prove sec. Entita e
frequenza

ogni carica perogni fornitore

secondo la peso largh. nominale
1 volta per settimana

quotidiano per ogni largh. nominale

quotidiano per ogni largh. nominale
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1.3.29. Paratoie, saracinesche e valvole

1.3.29.1. Saracinesche a cuneo gommato a corpo piatto

Le saracinesche dovranno essere prodotte esclusivamente da aziende dotate di Sistema di Qualita Aziendale
secondo le norme Europee UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 9002, e certificato da un ente competente ac-
creditato dal SINCERT o da omologo Ente europeo, accreditato secondo normativa ISO 45000.

Le saracinesche saranno di tipo flangiato con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 400-15, costrui-

te in conformita alle norme NFE 29324 e UNI EN 1074-1 del 2001 e UNI EN 1074-2 del 2001, collaudate in

stabilimento secondo le norme NFE 29311 e ISO 5208, a scartamento classico o ridotto secondo le norme

NFE 29305 serie 15 o serie 14 e ISO 5752 serie 15 o serie 14. Complete di volantino di manovra in ghisa se-

condo DIN 3220, e previste per le seguenti caratteristiche principali:

- pressione massima di esercizio conforme a quanto indicato in elenco prezzi e negli altri elaborati proget-
tuali;

- corpo a passaggio rettilineo senza cavita (sul corpo dovranno essere indicati il nome o la sigla della ditta
costruttrice, il diametro nominale e la pressione nominale);

- area di passaggio: l'area libera di passaggio nell'interno del corpo dovra essere totale a cuneo alzato;

- identificazione a mezzo etichetta indicante: senso di chiusura-foratura, anno/mese di produzione, flange,
numero di serie;

- albero di manovra: acciaio inox X20Cr13;

- madrevite: bronzo - indipendente dal cuneo;

- tenuta primaria: sara realizzata mediante un cuneo di ghisa sferoidale rivestito completamente di elastome-
ro EPDM, che dovra essere dotato di uno spurgo idoneo ad evitare il ristagno dell'acqua e i pericoli di gelo.
Zone guida indipendenti dalle zone di tenuta;

- tenuta secondaria: dovra essere realizzata a mezzo di vite con anelli di tenuta O-Ring in gomma (minimo
2), sostituibile con saracinesca in esercizio (senza dover interrompere il passaggio del fluido). Gli O-Ring
saranno protetti da un parapolvere di gomma;

- connessione corpo/coperchio: con una connessione senza bulloni del tipo ad autoclave oppure con viti di
acciaio inox del tipo a brugola non sporgenti annegate in mastice permanente plastico anticorrosivo;

- protezione esterna/interna: rivestimento a base di resine epossidiche del tipo plastico atossico riportato elet-
trostaticamente con essiccazione in forno avente uno spessore medio di 250 micron;

- flange di collegamento forate e dimensionate secondo ISO PN10 e conformi alle norme UNI EN 1092-1
del 2003, UNI EN 1092-2 del 1999, UNI EN 545 del 1995, UNI EN 969 del 1996 e ISO 7005;

- coppia di manovra: conformi a norma ISO 7259;

- bulloneria in acciaio inox AISI 304, conforme alle norme UNI 6609, ISO 4014, I1SO 4032, UNI EN ISO
4014 del 2003, UNI EN I1SO 4032 del 2002.
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1.3.29.2. Valvola di ritegno a battente

Le valvole dovranno essere prodotte esclusivamente da aziende dotate di Sistema di Qualita Aziendale se-

condo le norme Europee UNI EN ISO 9001 e UNI EN 1SO 9002, e certificato da un ente competente accre-

ditato dal SINCERT o da omologo Ente europeo, accreditato secondo normativa 1ISO 45000.

Le valvole saranno di tipo flangiato, con corpo e coperchio in ghisa grigia GG50, sede di tenuta in ottone,

guarnizione e coperchio in elastomero "PERBURAN", perno e battente in acciaio inox X20Cr13 con boccole

in bronzo, e saranno previste per le seguenti caratteristiche:

- pressione massima di esercizio conforme a quanto indicato in elenco prezzi e negli altri elaborati progettua-
li;

- esecuzione con manutenzione senza smontaggio del corpo.

- protezione esterna/interna: a base di resine epossidiche del tipo plastico atossico riportato elettrostaticamen-
te con essiccazione in forno avente uno spessore medio di 250 micron.

- flange di collegamento forate e dimensionate secondo ISO PN10 e conformi alle norme UNI EN 1092-1
del 2003, UNI EN 1092-2 del 1999, UNI EN 545 del 1995, UNI EN 969 del 1996 e ISO 7005;

- bulloneria in acciaio inox AISI 304, conforme alle norme UNI 6609, ISO 4014, 1SO 4032, UNI EN ISO
4014 del 2003, UNI EN ISO 4032 del 2002.

1.3.29.3. Valvola di ritegno a sfera

Le valvole dovranno essere prodotte esclusivamente da aziende dotate di Sistema di Qualita Aziendale se-
condo le norme Europee UNI EN I1SO 9001 e UNI EN I1SO 9002, e certificato da un ente competente accre-
ditato dal SINCERT o da omologo Ente europeo, accreditato secondo normativa 1SO 45000.

Le valvole dovranno garantire un funzionamento perfetto in ogni condizione sia in verticale che in orizzonta-

le 0 in ogni altra posizione intermedia o0 rovesciata, e saranno previste per le seguenti caratteristiche:

- pressione massima di esercizio conforme a quanto indicato in elenco prezzi e negli altri elaborati progettua-
li;

- carcassa in ghisa;

- coperchio di ispezione in ghisa;

- materiale della sfera: acciaio ricoperto da strato di gomma vulcanizzata, oppure acciaio ricoperto da strato
di Rilsan oppure acciaio ricoperto da strato di Halar e polveri epossidiche, a seconda delle prescrizioni del-
laD.L.;

- flange di collegamento forate e dimensionate secondo ISO PN10 e conformi alle norme UNI EN 1092-1
del 2003, UNI EN 1092-2 del 1999, UNI EN 545 del 1995, UNI EN 969 del 1996 e ISO 7005;

- bulloneria in acciaio inox AISI 304, conforme alle norme UNI 6609, ISO 4014, ISO 4032, UNI EN ISO
4014 del 2003, UNI EN ISO 4032 del 2002.
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1.3.29.4. Valvole a farfalla motorizzabili

Le valvole dovranno essere prodotte esclusivamente da aziende dotate di Sistema di Qualita Aziendale se-

condo le norme Europee UNI EN ISO 9001 e UNI EN 1SO 9002, e certificato da un ente competente accre-

ditato dal SINCERT o da omologo Ente europeo, accreditato secondo normativa ISO 45000.

Le valvole saranno di tipo flangiato, con corpo e disco in ghisa sferoidale GS 400-12, costruite in conformita

alle norme UNI 1SO 1083 del 1991, collaudate in stabilimento secondo le norme UNI 6884 e DIN 3230, e

saranno previste per le seguenti caratteristiche:

- pressione massima di esercizio conforme a quanto indicato in elenco prezzi e negli altri elaborati progettua-

li

- sede di tenuta in acciaio inox AISI 304, X5CrNi18-10;

- alberi in acciaio inox AlISI 420, X30Cr13, conforme a norma UNI EN 10088-1 del 2005;

- O-ring e guarnizioni di tenuta sulla farfalla in gomma nitrile acrile;

- boccola e anello di arresto in bronzo, secondo UNI EN 1982 del 2000

- riduttore a vite senza fine, tipo “AUMA” o similare;

- protezione esterna/interna: sabbiatura ed applicazione di primer epossidico;

- flange di collegamento forate e dimensionate secondo ISO PN 6 e conformi alle norme UNI EN 1092-1 del
2003, UNI EN 1092-2 del 1999, UNI EN 545 del 1995, UNI EN 969 del 1996 e ISO 7005;

- bulloneria in acciaio inox AISI 304, conforme alle norme UNI 6609, ISO 4014, I1SO 4032, UNI EN ISO
4014 del 2003, UNI EN ISO 4032 del 2002;

- comando manuale e volantino con predisposizione alla motorizzazione;

- esecuzione della messa a terra delle parti metalliche secondo le norme CEI-ISPESL vigenti.

1.3.29.5. Paratoie e panconi

Le paratoie, i panconi ed ogni loro parte dovranno essere prodotte esclusivamente da aziende dotate di Si-
stema di Qualita Aziendale secondo le norme Europee UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 9002, e certificato
da un ente competente accreditato dal SINCERT o da omologo Ente europeo, accreditato secondo normativa
ISO 45000, e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Diaframmi e panconi: realizzati in acciaio inox AISI 316/L con mantello in lamiera di spessore adeguato,
irrobustito da una serie di traversi tali da trasmettere le spinte idrostatiche alle fiancate laterali. Sulle stesse
fiancate laterali dovranno essere posizionati dei pattini di usura realizzati in materiale sintetico a basso coef-
ficiente di attrito. Le tenute potranno essere su tre o quattro lati, a seconda che si tratti di paratoie che preve-
dano uno sfioro a stramazzo ovvero di paratoie di occlusione, e saranno di tipo stagno, a monte ed a valle,
realizzate con profili a bulbo, in gomma neoprenica caratterizzata da una durezza di 60+70 Shore e da un ca-
rico di rottura minimo pari a 150 kg/cmg. Tutta la viteria sara in acciaio AlSI 304.

Gargami: saranno realizzati interamente in acciaio inox AISI 316/L in lamiera sagomata, predisposti per
eventuale tenuta sui quattro lati e costruiti in un solo pezzo.

Sistemi di sollevamento: saranno del tipo a vitone saliente realizzato in acciaio inox AISI 304, filettato
TPN, ed opportunamente dimensionato per resistere a carico di punta con coefficiente di sicurezza superiore




ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRA-
GAGGIO DEI CANALI DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICA-

ZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDRAULICA E VIABILISTICA
'\ DELL’AREA DI VENEZIA- MALCONTENTA- MARGHERA
el ) o e T Art. 9 — Parco Lineare Moranzani
PORTO WARGHERA SERVIZI INGEGNERIA ' PROGETTO DEFINITVO
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Commessa: M0052PD
WBS PU

rev. data

00 | Luglio 2009

Pag. 60 di 216 totali

a 5. Gli azionamenti saranno realizzati mediante gruppo riduttore motorizzabile, del tipo a coppia conica, e
saranno completi di coprivitoni, madreviti in bronzo, indicatori locali di posizione di tipo meccanico. Do-
vranno essere caratterizzati dalla possibilita di asportare il gruppo riduttore lasciando applicato all’organo
comandato il gruppo reggispinta, cosi da consentire I’operabilita dello stesso organo tramite apposito volan-

tino o leva.

Tutte le parti metalliche delle paratoie predisposte per la movimentazione elettrica dovranno essere collegate

all'impianto equipotenziale di messa a terra, a norma CEI-ISPESL.
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2. NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI
2.1.  norme generali

Per norma generale, nell'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra attenersi alle migliori regole d'arte nonché
alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte le categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente Capitolato, prescritte speciali norme,
I'Appaltatore dovra seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che verran-
no impartiti dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo.

2.2. Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'lmpresa € obbligata ad eseguire la picchettazione completa
del lavoro, intendendosi che essa ricevera in consegna dalla Direzione Lavori i capisaldi altimetrici e i vertici
principali; I'lmpresa procedera poi, in contraddittorio con la D.L. al rilievo di prima pianta del profilo e delle
sezioni trasversali. Qualora dal tracciamento risultassero scavi o rilevati in quantita eccedenti le previsioni di
progetto, I'lmpresa dovra dare avviso alla Direzione Lavori perché siano introdotte tempestivamente le ne-
cessarie modifiche e non si abbiano poi eccedenze che potranno non essere contabilizzate, e che comunque
non saranno, se non denunciate, considerate agli effetti dell'applicazione dell'art. 13 del Capitolato Generale
dello Stato per quanto riguarda variazioni.

A suo tempo I'lmpresa dovra pure stabilire, nelle tratte che indichera la Direzione Lavori, le modine o garbe
necessarie a determinare con precisione I'andamento delle scarpate dei rilevati e quelle degli sterri (quando
queste ultime risultino determinate in base alle pendenze che verranno stabilite secondo la natura del terreno)
curandone poi la conservazione e rimettendo quelle manomesse durante la esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie I'Appaltatore dovra procedere al tracciamento di que-
ste ultime secondo i piani che gli verranno consegnati, con I'obbligo della conservazione dei picchetti ed e-
ventualmente delle modine, come per i lavori in terra.

Per quanto riguarda i capisaldi di livellazione I'Appaltatore dovra far riferimento a quelli posti in sito, a suo
tempo, dall'Ente Appaltante e riportati nell'apposita monografia.

2.3. Scavi di shancamento

Sono cosi denominati tutti gli scavi occorrenti per il risezionamento di corsi d'acqua, per I'impianto di opere
d'arte, per la bonifica dei piani di posa, ecc., portati a finitura secondo i disegni di progetto e gli ordini della
Direzione Lavori.
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L'Appaltatore sara obbligato a provvedere a suo carico e spesa alla rimozione delle materie franate e nei casi
di inadempienza dovra attenersi alle disposizioni all'uopo impartite.

L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in
modo da dare gli scavi possibilmente completi. Inoltre dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette occor-
renti e comungue mantenere efficiente a sua cura e spese il deflusso delle acque, anche, se occorra, con cana-
li fugatori.

Si provvedera anzitutto al taglio delle piante, alla estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc. ed al loro
trasporto fuori della sede del lavoro ed all'eventuale consegna ad enti o persone designate dalla Direzione
Lavori.

Si procedera quindi alla escavazione ed eventuale raccolta del terreno coltivo su aree da provvedersi a cura e
spese dell'Appaltatore in prossimita dei lavori.

Si potra quindi procedere alla escavazione totale secondo le sagome prescritte dal progetto. Tali sagome po-
tranno essere modificate ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori in funzione della natura dei terreni at-
traversati.

Lo scavo potra essere eseguito anche in presenza d'acqua previa autorizzazione della D.L.

Sara considerato come scavo di shancamento normale anche la demolizione di massicciate stradali e di mura-
ture a secco, nei quali casi I'Appaltatore ha I'obbligo, senza con cio aver diritto a compenso alcuno, della cer-
nita ed accatastamento dei materiali riutilizzabili per i lavori di cui trattasi su aree da provvedersi a sua cura e
spese.

I materiali provenienti dagli scavi, esuberanti quantitativamente o non idonei per la formazione di rilevati ar-
ginali o stradali, se non riutilizzabili nell’ambito del cantiere, dovranno essere portati a rifiuto a discarica au-
torizzata o su aree predisposte a cura e spese dell'Appaltatore, il quale avra I’onere di ottenere le necessarie
autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

Tutti quei materiali che, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, possono essere riutilizzati nell'ambito
del cantiere, dovranno essere trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, nelle zone di reimpiego. Gli even-
tuali oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica, qualora non diversamente specificato in E.P., sono
compresi e compensati nelle voci di elenco prezzi relative allo scavo.

2.4. Riporti e ripascimenti

2.4.1. Materiali

I materiali per la formazione di rilevati (sia subacquei che fuori) dovranno essere quelli previsti dal progetto
ed accettati dalla Direzione Lavori; I'appaltatore dovra quindi con adeguato anticipo comunicare sia la pro-
venienza che le caratteristiche dei materiali che intende usare, per le necessarie verifiche.
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2.5. Piano di posa del rilevato stradale e preparazione della fondazione stradale
in trincea

Prima di dare inizio ai lavori contemplati nel presente articolo, I’Impresa fara eseguire le seguenti verifiche
sul terreno sottostante il piano di posa dei rilevati e su quello di fondazione stradale in trincea:
1 classifica secondo la tabella UNI EN 1SO 14688-1 del 2003;

2 determinazione del rapporto fra la densita in sito e la densita massima AASHO mod. od equivalente
CNR 69 - 1978.

Ed inoltre quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario:

3 rilievo dell’altezza massima delle acque sotterranee.

Inoltre, secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori, se i terreni di supporto sono di
natura limo - argillosa o torbosa dovranno essere eseguite le prove che saranno indicate dalla Direzione La-
vori stessa.

Nell'esecuzione sia degli scavi che dei rilevati, I'lmpresa ¢ tenuta ad effettuare a propria cura e spese l'estir-
pamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati all'im-
pianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza dell'e-
stirpamento delle radici e delle piante, che dovra essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a
strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai
movimenti di materie.

La D.L., in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni stradali in trincea, potra or-
dinare l'adozione di provvedimenti atti a prevenire la contaminazione dei materiali d'apporto e fra questi
provvedimenti la fornitura e la posa in opera di teli “geotessili”.

2.5.1.  Formazione dei piani di posa dei rilevati

Tali piani avranno I'estensione dell'intera area di appoggio e potranno essere continui od opportunamente
gradonati secondo i profili e le indicazioni che saranno dati dalla Direzione Lavori in relazione alle pendenze
dei siti d'impianto.

| piani suddetti saranno stabiliti di norma alla quota di cm 20 al di sotto del piano di campagna e saranno ot-
tenuti praticando i necessari scavi di shancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni
costituenti i siti d'impianto preventivamente accertate, anche con l'ausilio di prove di portanza.

Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni appartenenti ai gruppi A;, A,, Az (classifica UNI EN I1SO
14688-1 del 2003) la preparazione dei piani di posa consistera nella compattazione di uno strato sottostante il
piano di posa stesso per uno spessore non inferiore a cm 30, in modo da raggiungere una densita secca pari
almeno al 95% della densita massima AASHO modificata determinata in laboratorio, modificando il grado di
umidita delle terre fino a raggiungere il grado di umidita ottima prima di eseguire il compattamento.

Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di cm 20 al di sotto del piano di campagna appartengono ai
gruppi A4, As, Ag, A7 (classifica UNI EN ISO 14688-1 del 2003), la Direzione Lavori potra ordinare, a suo
insindacabile giudizio, I'approfondimento degli scavi per sostituire i materiali in loco con materiale per la
formazione dei rilevati appartenente ai gruppi A; e Aa.
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Tale materiale dovra essere compattato, al grado di umidita ottima, fino a raggiungere una densita secca non
inferiore al 90% della densita massima AASHO modificata.

La terra vegetale risultante dagli scavi potra essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se ordinato
dalla Direzione Lavori mediante ordine di servizio.

E' categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati.

Circa i mezzi costipanti e I'uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del costipamento dei
rilevati.

Nei terreni in sito particolarmente sensibili all'azione delle acque, occorrera tenere conto dell'altezza di falda
delle acque sotterranee e predisporre, per livelli di falda molto superficiali, opportuni drenaggi; questa lavo-
razione verra compensata con i relativi prezzi di elenco.

Per terreni di natura torbosa 0 comunque ogni qualvolta la Direzione Lavori non ritenga le precedenti lavora-
zioni atte a costituire un idoneo piano di posa per i rilevati, la Direzione stessa ordinera tutti quegli interventi
che a suo giudizio saranno ritenuti adatti allo scopo, i quali saranno eseguiti dall'lmpresa a misura in base ai
prezzi di elenco.

Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni naturali.

In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati per I'ampliamento degli stessi, la preparazione del piano di po-
sa in corrispondenza delle scarpate esistenti sara fatta procedendo alla gradonatura di esse mediante la for-
mazione di gradoni di altezza non inferiore a cm 50, previa rimozione della cotica erbosa che potra essere u-
tilizzata per il rivestimento delle scarpate in quanto ordinato dalla Direzione Lavori con ordine di servizio,
portando il sovrappiu a discarica a cura e spese dell'Impresa.

Anche il materiale di risulta proveniente dallo scavo dei gradoni al di sotto della cotica sara accantonato, se
idoneo, o portato a rifiuto, se inutilizzabile.

Si procedera quindi al riempimento dei gradoni con il predetto materiale scavato ed accantonato, se idoneo, o
con altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali dei rilevati con le stesse modalita per la
posa in opera, compresa la compattazione.

Comunque la Direzione Lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa dei rileva-
ti mediante la misurazione del modulo di compressibilita Mg determinato con piastra da 30 cm di diametro
(Norme svizzere VSS-SNV 670317). Il valore di Mg (1) misurato in condizioni di umidita prossima a quella
di costipamento, al primo ciclo di scarico e nell'intervallo di carico compreso fra 0,05 e 0,15 N/mm?, non do-
vra essere inferiore a 15 N/mm?.

A
M. =f,-—=-D N/mm?

AS
Dove:
f, fattore di forma della ripartizione del costipamento; per le piastre circolari = 1;
A, differenzatra i pesi riferiti ai singoli intervalli di carico in N/mm?;
D diametro della piastra in mm;
As differenza dello spostamento in mm della piastra di carico, circolare, rigida, corrispondente a p;
p  peso riferito al carico trasmesso al suolo dalla piastra in N/mm?.
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2.5.2.  Formazione dei piani di posa delle fondazioni stradali in trincea

Anche nei tratti in trincea, dopo aver effettuato lo scavo del cassonetto si dovra provvedere alla preparazione
del piano di posa della sovrastruttura stradale, che verra eseguita, a seconda della natura del terreno, in base
alle seguenti lavorazioni:

1) quando il terreno appartiene ai gruppi Ay, A,, A; (classifica UNI EN 1SO 14688-1 del 2003) si procedera
alla compattazione dello strato di sottofondo che dovra raggiungere in ogni caso una densita secca alme-
no del 95% della densita di riferimento, per uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di cassonetto;

2) quando il terreno appartiene ai gruppi Ay, As, As, A7, Ag (classifica UNI EN ISO 14688-1 del 2003) la
Direzione Lavori potra ordinare, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del terreno stesso con mate-
riale arido per una profondita al di sotto del piano di cassonetto, che verra stabilita secondo i casi, me-
diante apposito ordine di servizio dalla Direzione Lavori.

Per la preparazione del piano di posa si dovra raggiungere una densita secca almeno del 95% di quella di ri-

ferimento per uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di cassonetto.

Il comportamento globale dei cassonetti in trincea sara controllato dalla Direzione Lavori mediante la misu-

razione del modulo di compressibilita Mg il cui valore, misurato in condizioni di umidita prossima a quella di

costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo di carico compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm?, non dovra

essere inferiore a 50 N/mm?.

2.6. Rilevati
1) I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto.
2) Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi di shan-

camento, di fondazione od in galleria appartenenti ad uno dei gruppi As, A, Az della classifica UNI
EN I1SO 14688-1 del 2003, con l'avvertenza che l'ultimo strato del rilevato sottostante la fondazione
stradale, per uno spessore non inferiore a m 2,0 costipato, dovra essere costituito da terre dei gruppi
Aq, Az, Az, Ag se reperibili negli scavi; altrimenti decidera la Direzione Lavori se ordinare I'esecu-
zione di tale ultimo strato con materiale di altri gruppi provenienti dagli scavi o con materie dei pre-
detti gruppi Ay, Ay4, Ass, As da prelevarsi in cava di prestito. Per quanto riguarda le materie del
gruppo A, provenienti dagli scavi, la Direzione Lavori prima dell'impiego potra ordinarne I'eventuale
correzione.

3) Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia da portare in rilevato, se di natura ritenuta ido-
nea dalla Direzione Lavori, dovra provvedersi mediante riduzione ad elementi di pezzatura massima
non superiore a cm 20. Tali elementi rocciosi dovranno essere distribuiti uniformemente nella massa
del rilevato e non potranno essere impiegati per la formazione dello strato superiore del rilevato per
uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di posa della fondazione stradale.

4) Per quanto riguarda il materiale proveniente da scavi di sbancamento e di fondazione appartenenti ai
gruppi A4, As, As, A7 si esaminera di volta in volta I'eventualita di portarlo a rifiuto ovvero di utiliz-
zarlo previa idonea correzione. | rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

della Direzione Lavori solo quando vi sia la possibilita di effettuare un tratto completo di rilevato ben
definito delimitato tra due sezioni trasversali del corpo stradale.

Le materie provenienti dagli scavi che risultassero esuberanti e non idonee per la formazione dei ri-
levati o riempimenti dei cavi, dovranno essere trasportate a rifiuto. L'idoneita o non idoneita sara de-
cisa esclusivamente dalla D.L.

Fintanto che non siano state esaurite per la formazione dei rilevati tutte le disponibilita dei materiali
idonei provenienti dagli scavi di shancamento, di fondazione od in galleria, le eventuali cave di pre-
stito che I'lmpresa volesse aprire, ad esempio per economia di trasporti, saranno a suo totale carico.
L'Impresa non potra quindi pretendere sovrapprezzi, né prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco per
la formazione di rilevati con utilizzazione di materie provenienti dagli scavi di trincea, opere d'arte
ed annessi stradali, qualora, pure essendoci disponibilita ed idoneita di queste materie scavate, essa
ritenesse di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere, in tut-
to o in parte, a cave di prestito.

Qualora una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra
detto, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, I’Impresa potra ri-
correre al prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia preventivamente richiesto ed
ottenuto I’autorizzazione da parte della Direzione Lavori.

E' fatto obbligo all'lmpresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali costi-
tuenti i rilevati, alla Direzione Lavori che si riserva la facolta di fare analizzare tali materiali dal Cen-
tro Sperimentale dell’ANAS di Cesano (Roma) o presso altri Laboratori ufficiali ma sempre a spese
dell'lmpresa. Solo dopo che vi sara l'assenso della Direzione Lavori per I'utilizzazione della cava,
I'lmpresa € autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato. L'accet-
tazione della cava da parte della Direzione Lavori non esime I'lmpresa dall'assoggettarsi in ogni pe-
riodo di tempo all'esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione e
pertanto, ove la cava in seguito non si dimostrasse capace di produrre materiale idoneo per una de-
terminata lavorazione, essa non potra piu essere coltivata.

Per quanto riguarda le cave di prestito I'lmpresa, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione da
parte degli Enti preposti alla tutela del territorio, & tenuta a corrispondere le relative indennita ai pro-
prietari di tali cave e a provvedere a proprie spese al sicuro e facile deflusso delle acque che si racco-
gliessero nelle cave stesse, evitando nocivi ristagni e danni alle proprieta circostanti e sistemando
convenientemente le relative scarpate, in osservanza anche di quanto e prescritto dall'art. 202 del
T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dalle successive modifiche; dal T.U. delle leggi
sulla bonifica dei terreni paludosi 30 dicembre 1923, n. 3267, successivamente assorbito dal testo
delle norme sulla Bonifica Integrale approvato con R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modi-
fiche.

Il materiale costituente il corpo del rilevato dovra essere messo in opera a strati di uniforme spessore,
non eccedente cm 50.

Il rilevato per tutta la sua altezza dovra presentare i requisiti di densita riferita alla densita massima
secca AASHO modificata non inferiore al 90% negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore (ul-
timi 30 cm). Inoltre per tale ultimo strato, che costituira il piano di posa della fondazione stradale,
dovra ottenersi un modulo di compressibilita Mg definito dalle Norme Svizzere (SNV 670317), il cui
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

1)

valore, misurato in condizioni di umidita prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico
e nell'intervallo di carico compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm?, non dovra essere inferiore a 50 N/mm?.
Ogni strato sara costipato alla densita sopra specificata procedendo alla preventiva essiccazione del
materiale se troppo umido, oppure al suo innaffiamento, se troppo secco, in modo da conseguire una
umidita non diversa da quella ottima predeterminata in laboratorio, ma sempre inferiore al limite di
ritiro.

L'Appaltatore non potra poi procedere alla stesa degli strati successivi senza la preventiva approva-
zione della Direzione Lavori.

Ogni strato dovra presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell'opera finita cosi da
evitare ristagni d'acqua e danneggiamenti. Non si potra sospendere la costruzione del rilevato, qua-
lungue sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione e senza che nell'ultimo strato
sia stata raggiunta la densita prescritta.

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell' Appaltatore ma dovranno co-
munque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un genere di energia costi-
pante tale da assicurare il raggiungimento della densita prescritta e prevista per ogni singola catego-
ria di lavoro. Pur lasciando libera la scelta del mezzo di costipamento da usare, si prescrive per i ter-
reni di rilevati riportabili ai gruppi A;, A,, Az un costipamento a carico dinamico-sinusoidale e per
terreni di rilevati riportabili ai gruppi A4, As, Ag, A7 un costipamento mediante rulli a punte e carrelli
pigiatori gommati.

In particolare, in corrispondenza di opere murarie quali muri di sostegno, tombini, muri di ponticelli,
fognature, ecc. che di norma saranno costruiti prima della formazione dei rilevati, i materiali del rile-
vato stesso in vicinanza delle predette opere dovranno essere del tipo A;, A,, As, € costipati con e-
nergia dinamica di impatto.

La Direzione Lavori si riserva comunque la facolta di ordinare la stabilizzazione a cemento dei rile-
vati mediante mescolazione in sito del legante in ragione di 25 +50 Kg per m® di materiale compatta-
to.

Il materiale dei rilevati potra essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni meteorologi-
che siano tali, a giudizio della Direzione Lavori, da non pregiudicare la buona riuscita del lavoro.
L'inclinazione da dare alle scarpate sara quella di cui alle sezioni allegate al progetto.

Le scarpate dei rilevati saranno rivestite con materiale ricco di humus dello spessore minimo di cm
30 proveniente dalle operazioni di scoticamento del piano di posa dei rilevati stessi, e il rivestimento
dovra essere eseguito a cordoli orizzontali da ancorarsi alle scarpate stesse onde evitare possibili su-
perfici di scorrimento e da costiparsi con mezzi idonei in modo da assicurare una superficie regolare.
Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresi alla perfetta
profilatura dei cigli.

Tali lavorazioni saranno compensate con i relativi prezzi di elenco se le medesime non sono gia
comprese e compensate con altre voci del medesimo elenco.

Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, I'Appal-
tatore sara obbligato ad eseguire a tutte sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre, anche
la sovrastruttura stradale.
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2.7. Fondazione e pavimentazione stradali

2.7.1. Premesse

A maggior comprensione di quanto sara esposto in seguito si precisa che:

- la fondazione stradale e quella parte che sta a diretto contatto con la pavimentazione e che ne costituisce
la base di appoggio, distribuendone i carichi trasmessi in modo tale da non superare la capacita portante
del sottofondo;

- per sottofondazione stradale si intende lo strato di materiale arido su cui poggia la fondazione stradale,
realizzato comungue sia per strade in trincea sia per strade in rilevato, secondo le indicazioni e prescri-
zioni del presente Capitolato o, quando deficitarie, dei Capitolati ANAS;

- la pavimentazione ¢ la parte del corpo stradale a diretto contatto con il traffico: deve essere resistente
all'usura, impermeabile, non sdrucciolevole e presentare un basso coefficiente di resistenza al rotolamen-
to.

Essa sara in conglomerato bituminoso costituita da alcuni o tutti i seguenti strati:

- strato di base

- strato di collegamento (binder)

- strato di usura.

2.7.2. Strato di materiali filtranti

La sovrastruttura stradale dovra essere di massima posta su piani di posa che assicurino la protezione della
sovrastruttura stessa da infiltrazioni e contaminazioni di materiali fini quali limi ed argille e che interrompa
inoltre le risalite capillari specie in zone soggette a gelo.

Su richiesta scritta della D.L. dovra essere pertanto provveduto alla stesa di uno strato di sabbia filtrante a
granulometria uniforme avente il passante totale in peso cosi stabilito:

Crivelli e setacci Miscela
UNI mm passante totale in peso
Crivello 5 100%
Setaccio 2 75+100%
Setaccio 0,4 20+45%
Setaccio 0,075 0+5%

L’onere per la posa di tale materasso nonché la profilatura, I’assetto e la rullatura del piano di posa secondo
le pendenze della pavimentazione viene compreso nel prezzo dello strato filtro relativo.
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Nel caso in cui la D.L. ritenga invece di appoggiare la fondazione stradale su filtri artificiali, questi potranno
essere acquistati direttamente dall’Amministrazione e I’Impresa potra essere chiamata a pagarli su anticipa-
zione anche oltre il 5% dell’importo di contratto.

Il trasporto e la posa in opera di tali filtri artificiali verra eseguito dall’Impresa stessa restando esplicitamente
I’onere relativo compreso tra quelli generali del contratto ed entro quelli particolari del prezzo della fonda-
zione stradale.

La posa del materiale artificiale costituito da rotoli di qualunque dimensione verra effettuata in conformita
alle disposizioni della D.L.. Nel caso in cui la Direzione Lavori ritenga opportuno riutilizzare per
I’esecuzione delle fondazioni stradali il materiale di demolizione della pavimentazione gia esistente, tale ma-
teriale demolito e triturato verra ridisteso o direttamente sul fondo dello scavo o sullo strato-filtro preceden-
temente creato e cio a mezzo di macchine livellatrici che consentano la profilatura del materiale stesso.

Il materiale verra quindi rullato a fondo con rulli lisci 0 gommati di peso non inferiore a 8 t fino a completa
compattazione ed assicurando eventualmente a mezzo scarifiche la profilatura della superficie dello strato di
fondazione cosi realizzato.

2.7.3.  Sottofondazione stradale (tout-venant)

Sara costituita da materiale proveniente dagli scavi o da cava di prestito (tout-venant) ed appartenente esclu-
sivamente ai gruppi A; e Az e ai sottogruppi A,.4 € A, della classificazione UNI EN 13242 del 2008, UNI
EN 13285 del 2004 e UNI EN 1SO 14688-1 del 2003 (AASHO M 145-49);

2.7.4. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale

E' una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con legante naturale, il
quale ¢ costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI.

Lo spessore da assegnare alla fondazione é fissato dai disegni esecutivi o di volta in volta dalla Direzione
Lavori, salvo disposizioni diverse, scritte, dalla Direzione Lavori, la stesa avverra in strati successivi.

a) Caratteristiche del materiale da impiegare
1) sara privo di elementi aventi dimensioni superiori a 71 mm oppure a forma appiattita, allungata o
lenticolare;
2) curva granulometrica compresa nel seguente fuso, avente andamento continuo ed uniforme, con-

corde a quello delle curve limiti:

Crivelli e setacci Miscela
UNI mm passante totale in peso
Crivello 71 100
" 40 75+100
" 25 60+87
" 10 35+67
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" 5 25+55
Setaccio 2 15+40
" 0,4 7+22
" 0,075 2+10
3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore od uguale a 2/3;
4) percentuale di usura, determinata con la prova di Los Angeles, non superiore al 50% (prova CNR
B.U. 34-1973);
5) coefficiente di frantumazione dell'aggregato (secondo CNR fascicolo 1V/1953) non superiore a
200;
6) equivalente in sabbia (prova AASHO T 176/56, eseguita con dispositivo meccanico di scuotimen-

to) misurato sulla frazione passante al crivello 5, compreso fra 25 e 65. Tale controllo dovra anche
essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sab-
bia (65) potra essere variato dalla Direzione Lavori in funzione della provenienza e delle caratteristi-
che del materiale.

Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori potra ri-
chiedere la verifica dell'indice di plasticita; se i materiali sono da impiegare in corrispondenza di una
trincea, essi dovranno risultare non plastici, se sono da impiegare su rilevati, essi dovranno avere un
IP inferiore a 3 con limite di liquidita non superiore al 25%;

7) indice di portanza CBR (norma ASTM D 1883-61 T oppure CNR-UNI 10009), dopo 4 giorni di
imbibizione in acqua (eseguita sulla frazione passante al setaccio da 3/4) non minore di 50. E' inoltre
richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di umidita di costipamento non inferiore
al 4%.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, I'accettazione avverra sul-
la base delle sole caratteristiche indicate ai n. 1.2.4 e 5.

b)

Modalita esecutive
La superficie di posa della fondazione dovra avere le quote, la sagoma e la compattazione prescritta ed
essere ripulita da materiali estranei.
Il materiale, gia miscelato o no, secondo il procedimento di lavorazione, sara steso in uno o piu strati di
spessore uniforme finito compreso tra 10 e 30 cm, il cui numero sara fissato dalla Direzione Lavori in re-
lazione al tipo di attrezzatura miscelante e costipante impiegata.
L'aggiunta di acqua & da effettuarsi a mezzo di dispositivi spruzzatori, sino a raggiungere l'umidita pre-
scritta in funzione della densita.
La Direzione Lavori ha la facolta di sospendere le operazioni, quando a suo esclusivo giudizio, le condi-
zioni ambientali, (pioggia, neve, ecc.) possono in qualche modo danneggiare la buona riuscita del lavoro.
Qualora per eccesso di umidita, danni dovuti al gelo o per qualsiasi altro motivo il materiale messo in o-
pera non risultasse conforme alle prescrizioni, lo strato o gli strati compromessi dovranno essere rimossi,
corretti od eventualmente sostituiti a totale cura e spese dell' Appaltatore.
Il materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
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Il costipamento sara effettuato con l'attrezzatura piu idonea al tipo di materiale impiegato, che dovra co-
munque essere preventivamente approvata dalla Direzione Lavori.

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non inferiore al
95% della densita massima fornita dalla prova AASHO modificata. Il valore del modulo di deformazione
My (da eseguire in sito), non dovra essere inferiore a 700 kg/cmgq nell’intervallo compreso fra 2,5 e 3,5
kg/cmg.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm controllato a mezzo di un
regolo di m 4,50 di lunghezza disposto secondo due direzioni ortogonali.

2.7.5.  Sovrastruttura in conglomerato bituminoso

2.7.5.1. Requisiti generali

La sovrastruttura in conglomerato bituminoso & generalmente composta da alcuni o tutti i seguenti strati:
strato di base, strato di collegamento (binder), strato di usura.

2.7.5.2. Strato di base

1)

2)

3)

Studi preliminari

Le caratteristiche dovranno essere accertate dalla Direzione Lavori mediante prove di laboratorio sui
campioni che I’Impresa avra cura di presentare a tempo opportuno.

Contemporaneamente I’Impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di
lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verra impiega-
ta.

I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione Lavori in corso d’opera
prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.

Descrizione

Lo strato di base é costituito da un misto granulare di ghiaia (pietrisco), sabbia e additivo (passante al

setaccio 0,075%), impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati e stesa in ope-

ra mediante macchine vibrofinitrice.

Lo spessore della base € prescritto nei tipi di progetto salvo diverse indicazioni della D.L.

Materiali inerti

Il prelievo dei campioni di inerti, per il controllo dei requisiti qui indicati, verra effettuato secondo le

norme CNR cap. Il del fascicolo 1\V/1953.

Saranno impiegati: ghiaie, frantumati, sabbia ed additivi aventi i seguenti requisiti:

a) I’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 40 mm, non presentare forma appiattita, allungata
o lenticolare 0 comunque contenente elementi scistosi;

b) la granulometria deve essere compresa in un fuso adeguato con andamento continuo ed uniforme,
come da tabella indicata dalla D.L.;
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4)

5)

6)

7)

c) categoria non inferiore alla I'V° del CNR (fasc. 1VV/1953);

d) la perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le horme CNR
B.U. 34/1973 deve essere inferiore al 30%;

e) I’equivalente in sabbia deve essere maggiore di 50 (prova CNR B.U. 27/1972 eseguita con dispositi-
VO meccanico di scuotimento).

L’Impresa in base a prove di laboratorio potra proporre alla D.L. la composizione da adottare; ottenuta-

ne I’approvazione dovra essere assicurata la osservanza della granulometria.

Legante

Come leganti sono da usarsi bitumi rispondenti alle norme CNR fascicolo 2/1951. Salvo diversa pre-

scrizione della Direzione Lavori si adottera bitume 60-70; 80-100; 100-120, con indice di penetrazione

compreso tra -2 e +1.

La percentuale di legante riferita al peso degli inerti dovra essere compresa tra 3,5% e 6% e dovra essere

comungue la minima che consenta il raggiungimento del valore massimo di stabilita Marshall e compat-

tezza citati nei paragrafi seguenti.

Miscela

La composizione adottata non dovra consentire deformazioni permanenti nello strato, sotto carichi stati-

ci o dinamici, nemmeno alle alte temperature estive; mentre dovra dimostrarsi sufficientemente flessibi-

le per poter seguire, sotto gli stessi carichi, qualunque eventuale assestamento del sottofondo, anche a

lunga scadenza.

Pertanto la miscela dovra possedere in sede di confezionamento una stabilita non inferiore a 600 kg ed

uno scorrimento compreso fra 1 e 4 mm determinati secondo la prova Marshall a 60° (prova CNR B.U.

30-1973) con costipamento di 50 colpi per faccia.

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall deve essere compresa fra 4 e 9%. Qualora non vengano

effettuate prove di laboratorio in sede di confezione ed ogni qualvolta la D.L. lo riterra opportuno, ver-

ranno prelevati campioni dalle partite in corso di stesa in misura, comunque, non inferiore ad una volta

al giorno.

Tali campioni verranno inviati ai laboratori designati dalla D.L. che provvederanno al confezionamento

ed ai controlli dei provini previo riscaldamento del materiale. Si intende che in tale caso la resistenza

Marshall dovra essere non inferiore a kg 500 con gli stessi valori di scorrimento e vuoti.

Preparazione

Il conglomerato verra confezionato a caldo in apposite centrali di potenzialita adeguata e tali da assicu-

rare il perfetto essiccamento degli aggregati e di tipo tale da assicurare I’accurato dosaggio del bitume.

La temperatura degli aggregati e del legante, all’atto del mescolamento, dovra essere compresa tra 140°

e 160°.

Posa in opera

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata la ri-

spondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma e compattezza indicati nell’articolo relativo alla

fondazione stradale in misto granulare.

La stesa del conglomerato non andra effettuata allorquando le condizioni meteorologiche siano tali da

non garantire la perfetta riuscita del lavoro. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteo-

rologiche o da altre cause, dovranno essere rimossi 0 sostituiti a totale cura e spese dell’Impresa.
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La stesa dovra essere effettuata mediante macchina vibrofinitrice, a temperatura non inferiore a 130°, in
strati finiti di spessore non inferiore a 5 cm e non superiore a 10 cm.

Procedendosi alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel piu breve tempo
possibile; tra di essi dovra essere interposta una mano d’attacco mediante spargimento di emulsione bi-
tuminosa in ragione di 0,5 kg/mgq.

In corrispondenza dei giunti di ripresa di lavoro e dei giunti longitudinali tra due strisce adiacenti, si
procedera alla spalmatura con legante bituminoso allo scopo di assicurare impermeabilita ed adesione
alle superfici di contatto. La sovrapposizione degli strati dovra essere eseguita in modo che i giunti lon-
gitudinali suddetti risultino sfalsati di almeno 30 cm anche nei riguardi degli strati sovrastanti.

La rullatura dovra essere eseguita in due tempi: in un primo tempo, quando la temperatura € ancora ele-
vata, mediante rulli a tandem leggeri a rapida inversione di marcia, in un secondo tempo, immediata-
mente successivo al primo, mediante rulli compressori pesanti, ovvero con rulli gommati tutti di peso
idoneo ad assicurare il raggiungimento della densita prescritta.

A costipamento ultimato, prima della stesa dei successivi strati di pavimentazione, il peso di volume del
conglomerato non dovra essere inferiore al 98% del peso del volume del provino Marshall costipato in
laboratorio col contenuto ottimo di bitume. Parimenti dovranno essere prelevati in opera campioni di
conglomerato mediante carotatura nella quantita indicata dalla D.L.

La percentuale dei vuoti residui nei campioni di conglomerato prelevati in opera dopo costipamento,
non dovra superare il 9 %.

2.7.5.3. Strati di collegamento (binder) e di usura (tappeto)

1)

Descrizione

I conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed
additivi (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle “Norme per I’accettazione dei pietrischi, delle
graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del CNR fascicolo 1V/1953), mescolati
con bitume a caldo e verra steso in opera mediante macchina vibrofinitrice.

Strato di collegamento (binder) (percentuali in peso degli aggregati passanti ai rispettivi vagli)

Adggregato grosso

1"3/4 (mm 44,45) 100% 100%
1"1/2 (mm 38,1) 100% 85%
1" (mm 25,4) 85% 60%
3/8" (mm 9,5) 60% 35%
4ASTM  (mm4,76) 45% 25%

Aggregato fine

10ASTM  (mm?2) 35% 15%
40ASTM  mm 0,42) 23% 8%
60 ASTM  (mm 0,25) 20% 5%

200 ASTM  (mm 0,074) 8% 1%




ZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDRAULICA E VIABILISTICA
'\ DELL’AREA DI VENEZIA- MALCONTENTA- MARGHERA

PORTC MARGHERA SERVIZE INGEGNERIA [,

Commessa: M0052PD
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRA- WBS PU

GAGGIO DEI CANALI DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICA- | rev. data

Art. 9 — Parco Lineare Moranzani

PROGETTO DEFINITVO —
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE Luglio 2009

Pag. 74 di 216 totali

2)

Manto di usura (percentuale in peso degli aggregati passanti ai rispettivi vagli)

Adgagregato grosso

3/8" (mm 9,52) 100% 100%
1/4" (mm 6,36) 100% 82%
4AASTM  (mm 4,76) 85% 70%

Adggregato fine

10ASTM  (mm?2) 65% 45%
40 ASTM  (mm 0,42) 35% 21%
80 ASTM  (mmO0,177) 20% 12%
200 ASTM  (mm 0,074) 9% 7%

Materiali inerti
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati,
verra effettuato secondo le norme del CNR, Capitolo 11 del fascicolo 1V/1953.
L’aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza
0 natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla
miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti:
la granulometria dovra essere compresa in un fuso adeguato avente andamento continuo ed unifor-
me, come da tabella allegata indicata dalla D.L.;
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme CNR B.U.
1973, inferiore a 25%;
indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR, fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,80;
coefficiente di imbibizione, secondo CNR, fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,015;
materiale non idrofilo, (CNR, fascicolo 1VV/10539).
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento e di usura in periodi umidi
ed invernali, la perdita in peso per scuotimento sara limitata allo 0,5%.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, appros-
simativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali
estranei.
L’aggregato fine sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddi-
sfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del CNR predetto ed in particolare:
equivalente in sabbia, determinato con la prova CNR B.U. 27- 1972, non inferiore al 55% (strato di
collegamento) ed al 60% (usura);
materiale non idrofilo (CNR Fascicolo 1V/1953).
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemen-
to, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca inte-
ramente passanti al setaccio n° 30 e per almeno il 65% al setaccio n° 200 ASTM.
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3)

4)

L’Impresa, in base a prove di Laboratorio ed a campionatura, proporra alla D.L. la composizione da a-

dottare, ottenutane I’approvazione dovra essere assicurata I’osservanza della granulometria.

Legante. Il bitume sara preferibilmente di penetrazione non superiore a 80-100 con un indice di penetra-

zione compreso fra —0,7 e +0,7 salvo diverso avviso della Direzione Lavori in relazione alle condizioni

locali e stagionali.

Il bitume dovra avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I’accettazione di bitumi” del CNR fascicolo

11/1951 alle quali si rimanda anche per la preparazione dei campioni da sottoporre a prove.

Miscele. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento e di usura dovra avere una

composizione granulometrica idonea ad ottenere le caratteristiche di seguito precisate.

La dimensione massima degli inerti sara determinata dalla D.L. in funzione degli spessori da realizzare.

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,8% ed il 6% per lo strato di collegamento e tra il 5,5%

ed il 6,7% per lo strato di usura. Esso dovra essere il minimo per consentire il raggiungimento dei valori

di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportati.

I conglomerato bituminoso destinato alla risagomatura, conguagli ed alla formazione dello strato di col-

legamento dovra avere i seguenti requisiti:

a) lastabilita Marshall eseguita, in sede di confezione a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di ma-
glio per ogni faccia, dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a 700 kg (collegamento) e 800
kg (usura).

I valori dello scorrimento, sempre alla prova Marshall corrispondente alle condizioni di impiego
prescelte, devono essere compresi tra 2 e 4 mm. Gli stessi provini per i quali viene determinata la
stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compreso tra 3 ed 8%.
Qualora non vengano effettuate prove di laboratorio in sede di confezione, ed ogni qualvolta la Di-
rezione Lavori lo riterra opportuno, verranno prelevati campioni di conglomerato dalle partite in
corso di stesa in misura comungue non inferiori ad una volta al giorno.

Tali campioni verranno quindi inviati ai laboratori che provvederanno al confezionamento ed ai
controlli dei provini previo riscaldamento del materiale. Si intende che in tal caso la resistenza do-
vra non essere inferiore a kg 550 con gli stessi valori di scorrimento e vuoti (collegamento) e kg
650 (usura);

b) elevata resistenza all’usura superficiale;

c) sufficiente ruvidezza della superficie, tale da non renderla scivolosa;

d) il volume dei vuoti residui a cilindratura finita dovra essere compreso tra 4% e 10%.

Controllo dei requisiti di accettazione

L’Impresa ha I’obbligo di fare eseguire, presso un laboratorio designato dalla Direzione Lavori, prove

sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.

La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.

L’approvazione non ridurra comunque la responsabilita dell’Impresa relativa al raggiungimento dei re-

quisiti finali dei conglomerati in opera.

Formazione e confezione degli impasti

Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti fissi approvati dalla D.L.. In particolare essi dovranno

essere di potenzialita adeguata e capaci di assicurare: il perfetto essiccamento; la separazione della pol-

vere ed il riscaldamento uniforme della miscela di aggregati; la classificazione dei singoli aggregati me-
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5)

diante vagliatura ed il controllo della granulometria; la perfetta dosatura degli aggregati mediante idonea
apparecchiatura che consenta il dosaggio delle categorie degli aggregati gia vagliati prima dell’invio al
mescolatore; il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e a viscosita uniforme fino al mo-
mento dell’impasto ed il perfetto dosaggio del bitume e dell’additivo.

La temperatura degli aggregati e del legante all’atto del mescolamento dovra essere compresa tra 140 °C
e 160 °C, la temperatura del conglomerato all’uscita del mescolatore non dovra essere inferiore a 140 °C
e non superiore a 160 °C.

La Direzione Lavori provvedera al controllo frequente delle composizioni granulometriche degli aggre-
gati e del conglomerato, della quantita del filler, degli additivi e del bitume, delle qualita e caratteristi-
che del bitume, della temperatura degli aggregati e del bitume.

A tal fine gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti saranno munite di termometri fissi.

Posa in opera degli impasti

Nei tratti ove la Direzione Lavori riterra necessario eseguire la posa del conglomerato di conguaglio e
risagomatura e dello strato di collegamento, questi verranno stesi, nei modi sotto precisati, in modo da
sagomare la carreggiata, come risultera possibile e necessario, secondo le disposizioni della Direzione
Lavori. A lavoro ultimato la carreggiata dovra risultare perfettamente sagomata con i profili e le pen-
denze prescritte dalla Direzione Lavori.

Si procedera ad un’accurata pulizia della superficie da rivestire, ed alla stesa sulla superficie stessa di un
velo continuo di ancoraggio con emulsione tipo ER 55 od ER 60 in ragione di 0,5 kg/mg.
Immediatamente fara seguito lo stendimento di ogni strato.

Gli strati verranno stesi a meta strada per volta per non interrompere la continuita del traffico.
L’applicazione dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchina vibrofinitrice in perfetto
stato d’uso.

Le macchine per la stesa dei conglomerati, analogamente a quelle per la confezione dei conglomerati
stessi, dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il controllo umano sia ridotto
al minimo.

Il materiale verra disteso a temperatura non inferiore a 130 °C.

La stesa del conglomerato non andra effettuata quando le condizioni meteorologiche non siano tali da
garantire la perfetta riuscita del lavoro. In particolare se la temperatura dello strato di posa € inferiore a
10 °C, o se la superficie € umida, si dovranno adottare, previa comunicazione alla Direzione Lavori, de-
gli accorgimenti che consentano di ottenere ugualmente la compattazione dello strato messo in opera e
I’aderenza con quello inferiore (trasporto con autocarri coperti, uso di additivi, adesivi, ecc.).

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause, dovranno essere
sostituiti a totale cura e spese dell’Impresa, e non potra in ogni caso aver luogo la chiamata in causa di
forza maggiore.

Nella stessa si dovra porre grande attenzione alla formazione del giunto longitudinale che deve essere
tale da presentare una superficie liscia finita.

La superficie dovra presentarsi priva di ondulazioni; una asta rettilinea lunga metri 4 posta sulla superfi-
cie pavimentata dovra aderirvi con uniformita. Solo su qualche punto sara tollerato uno scostamento non
superiore a 4 mm. Gli strati saranno compressi con rulli meccanici 0 gommati a rapida inversione di
marcia del peso di circa 6+8 t.
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La rullatura comincera ad essere condotta alla piu alta temperatura possibile, iniziando il primo passag-
gio con le ruote motrici e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all’altro;
si procedera pure con passaggi in diagonale.

Il costipamento sara ultimato con rullo statico da 12+14 t o con rulli gommati del peso di 10+12 t. A co-
stipamento ultimato il peso di volume del conglomerato non dovra essere inferiore al 98% del peso di
volume del provino Marshall costipato in laboratorio con contenuto ottimo di bitume.

Dovranno essere prelevati in opera campioni di conglomerato mediante carotatura nella quantita indica-
tadallaD.L..

2.7.5.4. Sigillatura superficiale dello strato di collegamento o di risagoma

Potra essere richiesta dalla D.L. la sigillatura superficiale con sabbia pretrattata degli strati di collegamento o
risagoma.
Tale sigillatura verra effettuata nel modo seguente:

1)

2)

3)

4)

5)

Bitume

Il bitume per il pretrattamento della sabbia dovra essere di penetrazione 180-200 ed avere requisiti di
punto di rammollimento di rottura, duttilita, solubilita ecc. prescritti dalle norme per I’accettazione dei
bitumi del CNR fascicolo 11/1957 alle quali si rimanda anche per la preparazione dei campioni da sotto-
porre a prove.

Il bitume dovra essere miscelato con dopes di adesivita in quantita da 0,3 a 0,5% in peso.

Emulsione

L’emulsione bituminosa per la preparazione della superficie da trattare dovra avere le caratteristiche sia
di composizione che fisiche prescritte dalle norme CNR fascicolo 11/1957.

Sabbia

La sabbia dovra provenire da fiumi o da cave, essenzialmente silicea e viva pulita e praticamente esente
da argilla, terriccio ed altre materie estranee e dovra corrispondere ai requisiti di cui alle norme del
CNR.

Miscela di sabbia e bitume pretrattata

Per la preparazione dell’impasto dovra essere rispettata la seguente composizione:

a) Sabbia
passata al setaccio n° 10 100%
“ n° 40 60+70%
“ n° 80 10+20%
“ n° 200 0+10%

| setacci indicati sono quelli della serie UNI e le percentuali sono riferite al peso dell’inerte, inoltre
esso dovra essere preventivamente riscaldato a 180 °C nel cilindro essiccatore.

b) Leganti
Il legante costituito da bitume dovra essere compreso fra 1’1,2% e 1’1,5% riferito al peso degli ag-
gregati.

Controllo dei requisiti di accettazione
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6)

7)

L’Impresa ha I’obbligo di fare eseguire, presso un laboratorio designato dalla Direzione Lavori, prove
sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.

La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.
L’approvazione non ridurra comungue la responsabilita della Societa relativa al raggiungimento dei re-
quisiti finali dei materiali impiegati. Una volta accettata la composizione proposta, I’Impresa dovra ad
essa attenersi scrupolosamente.

Formazione e confezione degli impasti di pretrattamento

Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti fissi approvati dalla Direzione Lavori. In particolare
essi dovranno essere di potenzialita adeguata e capaci di assicurare il perfetto funzionamento ed essic-
camento; la separazione della polvere ed il riscaldamento uniforme della miscela di aggregati; la classi-
ficazione dei singoli aggregati mediante vagliature ed il controllo della granulometria; la perfetta dosa-
tura degli aggregati mediante idonea apparecchiatura che consenta il dosaggio delle categorie di aggre-
gati gia vagliati prima dell’invio al mescolatore; il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e
a viscosita uniforme fino al momento dell’impasto ed il perfetto dosaggio del bitume.

La temperatura degli aggregati all’atto del mescolamento dovra essere compresa tra 150 °C e 170 °C e
quella del legante e del dopes di adesivita tra 140 °C e 160 °C; la temperatura dell’impasto di pretratta-
mento all’uscita del mescolatore non dovra essere inferiore a 140 °C.

A discrezione della Direzione Lavori dovranno essere frequentemente controllate le composizioni gra-
nulometriche degli aggregati e dell’ impasto.

Posa in opera dello strato di sabbia pretrattata

La sabbia pretrattata dovra essere stesa sulla superficie da saturare dopo 2+3 giorni dalla stesa del bin-
der, previa pulizia, eventualmente anche con soffiatura della superficie stessa e previo spandimento
dell’emulsione bituminosa al 55% di bitume in quantita non inferiore a kg 0,300 per mq.

La stesa dell’impasto avverra a mezzo di macchine che consentano il suo dosaggio uniforme sulla su-
perficie da trattare in quantita pari a 2,5 litri per mq.

Lo strato verra poi rullato con rullo leggero metallico o gommato a rapida inversione di marcia. Dopo
un congruo periodo di tempo dall’apertura al traffico delle superfici cosi trattate I’Impresa dovra effet-
tuare la spazzolatura delle superfici asportando la sabbia eventualmente incorporata.

L’Impresa deve avere cura che subito dopo la stesa, la pavimentazione trattata dovra essere interessata
da due passate da un autocarro che trascini una stadia in legno, rivestita da sacchi di tela in modo da
consentire la uniforme chiusura dei vuoti della pavimentazione.

A lavori finiti le superfici bitumate non dovranno presentare deformazioni e dovranno avere pendenze
trasversali corrispondenti a quelle fissate dalla D.L..

Eventuali deformazioni conseguenti ad assestamento o cedimenti del rilevato e del sottofondo, dovranno
essere corretti e ripresi a cura e spese dell’ Appaltatore. Cosi pure, ulteriori difetti che dovessero riscon-
trarsi al piano viabile bitumato ultimato dovranno essere corretti a cura e spese dell’Appaltatore, sia
demolendo e rifacendo il piano viabile stesso e risanando il sottofondo, sia ricaricando eventualmente il
piano viabile con conglomerato bituminoso in modo che il lavoro finito risulti a regola d’arte.
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2.8. Drenaggi - Aggottamenti

2.8.1.  Drenaggi in ciottolo, mistone e sabbia

I drenaggi in genere dovranno essere collocati in opera dopo aver compattato, nel limite del possibile, il fon-
do dello scavo e cio allo scopo di evitare cedimenti delle strutture sovrastanti.

Durante la posa dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari per evitare intasamenti e futuri asse-
stamenti.

I drenaggi di sabbia o in misto di fiume o di cava, dovranno avere la granulometria che sara prescritta di vol-
ta in volta dalla Direzione Lavori in funzione delle caratteristiche di permeabilita che si vorranno ottenere. In
ogni caso essi dovranno essere assolutamente privi di impurita.

Per quanto riguarda il drenaggio al di sotto del canale adduttore, poiché lo scavo interessa per buona parte
del tracciato terreni in falda 0 comunque saturi, & necessario prevedere uno strato filtrante costituito da mate-
riale granulare avente una permeabilita superiore a quella del terreno.

Il materiale da usare per i drenaggi dovra essere costituito a seconda dei casi da sabbia o da materiale grosso-
lano. Il materiale filtrante infatti deve avere granuli di dimensioni tali da impedire ogni movimento o passag-
gio di particelle fini dal terreno al filtro.

La stesa, compattazione e sagomatura dovranno essere condotte in modo che il massimo ed il minimo spes-
sore rilevabili al lavoro finito abbiano uno scarto sullo spessore prescritto non superiore al 5% di quest'ulti-
mo. In caso la Direzione Lavori potra ordinare il totale rifacimento del drenaggio. Detto rifacimento, ancor-
ché comportasse la perdita parziale e totale degli inerti, sara a totale cura e spese dell'Appaltatore.

2.8.2.  Aggottamenti

Il tipo di aggottamento da eseguirsi in funzione delle caratteristiche geotecniche incontrate durante I'avanza-
mento dei lavori.

Pertanto, la metodologia adottata sara in funzione delle indicazioni che la Direzione Lavori fornira all'Appal-
tatore in base alle prove geotecniche eseguite in sito.

Qualora i normali mezzi di aggottamento, a causa della falda freatica elevata e della particolare natura del
terreno, risultino insufficienti per il mantenimento all'asciutto degli scavi, la DD.LL autorizzera I'impiego di
attrezzature per il raggiungimento dello scopo.

Il sistema che sara generalmente usato sara quello tipo Well-Point, consistente nell’infusione di aghi finestra-
ti collegati a mezzo di un collettore ad un impianto aspirante; in casi particolari si potra ricorrere alla realiz-
zazione di pozzi drenanti che, forniti di idonee pompe aspiranti, provvederanno ad abbassare la quota della
falda circostante; si dovra quindi procedere al calcolo sia del raggio di influenza dei pozzi che delle caratteri-
stiche delle pompe, al fine di ottenere un risultato omogeneo nell'area interessata. Detti progetti, calcolati da
tecnico esperto designato dall’ Appaltatore e approvato dalla Direzione Lavori, dovranno essere approvati
preventivamente dalla D.L.
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Nell'esecuzione dei lavori, I'lmpresa appaltatrice avra cura di arrecare il minore danno possibile ai piani via-
bili stradali esistenti e dovra provvedere comunque alla loro riparazione ed al ripristino della strada danneg-
giata a propria cura e spese.

Le acque provenienti e conseguenti ai lavori saranno scaricate nel collettore piu vicino avendo particolare cu-
ra di eliminare prima ogni materiale in sospensione che decantando provochi I'intasamento, anche parziale,
dello stesso; in ogni caso tali acque non dovranno mai interessare, anche indirettamente, terreni o beni di
proprieta privata senza la preventiva autorizzazione e, a lavori ultimati, I’ Impresa dovra provvedere, a sua
cura e spese alla pulizia dei condotti utilizzati per lo smaltimento delle acque pompate.

2.9. Scavo a sezione ristretta

Per scavi a sezione ristretta si intendono gli scavi chiusi da pareti di norma verticali che riproducono il peri-
metro delle fondazioni dell'opera da costruire e ricadenti al di sotto dei piani di shancamento precedentemen-
te eseguiti.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi a sezione ristretta devono essere spinti fino alla pro-
fondita che sara fissata dalla Direzione Lavori. Resta infatti chiarito che le profondita indicate nei disegni di
progetto sono esplicitamente indicative e che la Direzione Lavori si riserva la piena facolta di variarle nel
senso e nella misura che riterra pit conveniente senza che cid dia motivo alcuno all'Appaltatore per sollevare
obiezioni o richiedere particolari compensi.

I piani di fondazione dovranno essere di regola orizzontali.

Resta pero facolta della Direzione Lavori per quelle opere che ricadono su falde inclinate di prescrivere una
determinata pendenza verso monte oppure la formazione di opportuni gradoni.

Gli scavi a sezione ristretta potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a
scarpate, in funzione del tipo di terreno incontrato.

Nel caso di scavi in terreni la cui consistenza non dia sufficiente garanzia di stabilita (D. LGS. 9 Aprile 2008,
n. 81) dovranno essere solidamente puntellati, sbadacchiati e sostenuti con apposite armature (cassa chiusa o
blindaggio) in modo da assicurare gli operai contro ogni pericolo ed impedire ogni smottamento di materia
sia durante la esecuzione degli scavi che durante la posa delle condotte o esecuzione di murature.
L'Appaltatore e responsabile dei danni alle persone e cose che potessero derivare dalla mancanza ed insuffi-
cienza di puntellazioni, sbadacchiature, armature in genere.

I materiali provenienti dagli scavi a sezione ristretta non impiegati nei reinterri e non idonei per la formazio-
ne dei rilevati o per altro impiego, o comunque esuberanti dovranno essere portati su aree di rifiuto da prov-
vedersi a cura e spese dell'Appaltatore.

L'aggottamento delle acque piovane &€ compreso e compensato negli oneri a carico dell'Appaltatore per que-
sta lavorazione.

Valgono per questi scavi le prescrizioni esecutive dettate nel precedente articolo relativo agli scavi di shan-
camento.
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2.10. Armatura a cassa chiusa - Blindaggio degli scavi

2.10.1. Armatura a cassa chiusa

L'armatura a cassa chiusa viene utilizzata per il sostegno delle pareti dello scavo e per I'incolumita del perso-
nale addetto alle lavorazioni. La cassa chiusa, metallica, € trascinata, dalla macchina operatrice, dalla posi-
zione di scavo da ritombare alla posizione di scavo da sostenere e salvaguardare. Tale lavorazione sara com-
pensata a metro quadrato di parete di scavo effettivamente salvaguardata, ma solo per scavi di altezza supe-
riore am 1,50.

L'impiego della cassa chiusa per il sostegno delle pareti dello scavo con tubazioni di elementi della lunghez-
za di m 6,00 o superiore non & accettata, ma si dovra impiegare il sistema di "blindaggio™ delle pareti mede-
sime. Sara comunque cura della D.L. disporre su quanto sopra con ordini scritti.

2.10.2. Blindaggio degli scavi

Per blindaggio s'intende quell'intervento atto a sostenere le pareti degli scavi ed a preservare l'incolumita del
personale addetto alle lavorazioni. Esso sara costituito da travi-guida metalliche a semplice, doppio o triplo
binario da infiggere nel terreno ed atte a ricevere i pannelli scorrevoli. Esse saranno dotate di distanziatori
metallici regolabili nel numero e delle dimensioni ricavate da calcolo e quindi variabili a seconda della natu-
ra dei terreni e delle profondita di scavo da contrastare e dalla necessita del mantenimento del traffico latera-
le ai medesimi.

Il blindaggio verra compensato a metro quadrato di parete di scavo effettivamente contrastata e sorretta.

Il blindaggio degli scavi sara eseguito solo dietro esplicita autorizzazione della D.L.

Tale lavorazione sara compensata a metro quadrato di parete di scavo effettivamente salvaguardata, ma solo
per scavi di altezza superiore a m 1,50.

2.11. Demolizioni di murature

Le demolizioni di murature devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.

L'Appaltatore & quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni potessero arrecare alle
persone ed alle cose.

E' pertanto in genere vietato gettare materiali dall'alto.

Essi dovranno invece essere trasportati e guidati in basso adottando opportune cautele per evitare danni e pe-
ricoli.

Tutte le parti pericolanti dovranno essere robustamente puntellate.
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2.12. Tubazioni

2.12.1. Norme generali

Per quanto riguarda i criteri da osservare nella progettazione, nella costruzione, nel collaudo delle tubazioni e
degli elementi che le costituiscono si fa riferimento alle norme tecniche emanate con Decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici del 12.12.1985, pubblicato sulla G.U. n.61 del 14.03.1986, circolare 27291 del
20/03/1986 e successive modificazioni od integrazioni, quando siano meno restrittive delle norme fissate nel
presente Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora gli esiti dei collaudi non fossero soddisfacenti sara in facolta
della D.L. ordinare ispezioni televisive delle tratte interessate a cura e spese dell'Appaltatore.

Considerata la bassa pendenza dei profili, tutti i tipi di tubazioni dovranno essere posti in opera per tratte di
almeno 20 metri - o di produzione giornaliera, a discrezione della D.L. - controllando la livelletta con idonea
apparecchiatura laser compresa nel prezzo di elenco.

Le giunzioni fra le tubazioni dovra essere realizzata mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tipo
“TIR-FOR”. Nelle giunzioni a bicchiere non saranno ammessi sigillanti o malta per assicurare la tenuta, che
dovra dipendere esclusivamente dalla geometria del giunto e dalla qualita della guarnizione.

2.12.2. Prove di tubazioni in opera

Le modalita di prova per il collaudo idraulico sonno riportate nei punti specifici seguenti.

In ogni caso, per tutti i tipi di tubazioni valgono le seguenti prescrizioni di prova:

Si sottoporranno a pressione interna tratti di tubazioni parzialmente interrate con giunti scoperti, la cui lun-
ghezza dovra essere la massima possibile e con il maggior numero di pezzi speciali, saracinesche, attraver-
samenti di manufatti o strade ecc. gia inseriti nella condotta stessa.

In casi particolari, o su richiesta dell’impresa, potra essere ammesso di eseguire le prove con tubazioni anche
completamente interrate; I’impresa non avra diritto in nessun caso ad alcun compenso per la ricerca ed indi-
viduazione di eventuali perdite che risultassero dalla prova a pressione.

Le testate terminali delle tratte di condotte in prova saranno chiuse mediante apposite apparecchiature, fissate
su ancoraggi dimensionati per le pressioni e diametri in gioco; dette apparecchiature avranno dimensioni e
forme scelte dall’impresa che é responsabile della loro perfetta inamovibilita e tenuta.

Raggiunta nella tratta in prova, mediante pompaggio d’acqua, la pressione prescritta verra tolta la pompa in
maniera che non sia piu possibile il pompaggio e verra chiuso a chiave il manometro scrivente, controllato da
un manometro campione precedentemente montato in parallelo.

Le spese per le prove, sia in officina che in opera, saranno a totale carico dell’Impresa la quale dovra esegui-
re tutti i lavori prescritti a quanti altri ne possano occorrere (chiusura di saracinesche perdenti con flange cie-
che, scavi, ripristini, ecc.) e mettere a disposizione della Direzione Lavori qualsiasi mezzo, strumento od al-
tro che fosse necessario al buon andamento ed alla riuscita delle prove stesse; verificandosi rottura di tuba-
zione o di altre parti delle condotte, queste dovranno essere sostituite, restando a carico dell’Impresa gli e-
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ventuali maggiori pezzi speciali e giunti che fosse necessario installare, nonché i movimenti di terra, gli ag-
gottamenti, i ripristini ed ogni altra qualsiasi opera fino alla completa riuscita delle prove.

L’acqua di riempimento delle condotte dovra essere limpida e contenere una fortissima percentuale di ipo-
cloruro od altro prodotto di analoga azione disinfettante; il tutto a cura e scelta dell’Impresa, responsabile
della riuscita finale delle prove.

Il manometro, di tipo scrivente, da usare per le prove dovra essere inserito nel punto delle tratte in prova a-
vente la quota media del tratto in pressione.

Prima della prova, con la condotta in leggera pressione, verranno ripetutamente aperti i rubinetti opportuna-
mente installati nelle cuspidi intermedie e terminali, fino alla totale eliminazione dell’aria o gas contenuti
nella condotta e cioé sino a che vi fuoriesca solo acqua.

I singoli tratti di condotta saranno sottoposti ad una prova idraulica alla pressione pari ad una volta e mezza
quella di esercizio di ciascun tratto in esame.

2.12.3. Tubazioni in calcestruzzo armato centrifugato o turbocentrifugato o turbovi-
brocompresso.

Le tubazioni poggeranno su adeguata sella in calcestruzzo di classe 25 N/mm? armata con rete elettrosaldata
delle dimensioni previste nei disegni di progetto con angolo al centro non inferiore a 120°.

La lunghezza dei singoli tubi potra variare da un minimo di ml 2,00 ad un massimo di ml 3,60.

La formazione delle livellette per la posa delle tubazioni, dovra essere eseguita con attrezzatura di alta preci-
sione a raggi laser.

Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato 4, dei "cri-
teri, metodologie, e norme tecniche generali” di cui al D. LGS: 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento e successive modifiche.

E’ inoltre prescritto che le prove di impermeabilita e di rottura siano eseguite con attrezzature che consento-
no di collaudare anche la tenuta e la resistenza del giunto.

2.12.3.1. Collaudi per tubi in calcestruzzo

Le prove di collaudo, oltre che nella verifica delle dimensioni consisteranno:

a - Prova idraulica

Ultimate le operazioni di giunzione dei tubi, il tronco di condotta eseguito dovra essere sottoposto a prova
idraulica, secondo quanto previsto nel Decreto 12.12.1985 "Norme Tecniche relative alle tubazioni". Se tali
prove non daranno esito favorevole la D.L. avra la facolta di far eseguire a cura e spese dell'Appaltatore i-
spezioni televisive delle tratte interessate.

b - Prove di assorbimento su spezzone
Le prove di collaudo di assorbimento verranno eseguite nel cantiere di fabbricazione sotto il controllo della
Stazione Appaltante su 3 campioni per ogni diametro forniti gratuitamente dall’ Appaltatore.
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Per ciascun diametro delle tubazioni verranno ricavati provini nel numero che la D.L. riterra opportuni aventi
area superficiale compresa tra 100 e 150 cmq, spessore come quello della parete del tubo.

Si curera di lisciare le superfici di taglio e che i provini siano esenti da qualsiasi traccia di fessurazione.

Essi saranno essiccati a temperatura non superiore ai 100°C e saranno da considerarsi secchi quando due pe-
sate successive a distanza di due ore diano una variazione di peso inferiore allo 0,1%.

Successivamente i provini, dopo essere stati pesati, verranno immersi in adatto recipiente pieno di acqua di-
stillata o piovana; I'acqua sara portata in ebollizione e mantenuta a 100 °C per 5 ore, dopo di che i provini sa-
ranno lentamente raffreddati in acqua fino ad una temperatura compresa tra i 15° e 20°C.

I provini saranno quindi estratti, lasciati all’aria per non piu di un minuto primo, asciugati superficialmente
con un canovaccio ed immediatamente pesati.

L'incremento di peso del provino tra lo stato secco e quello subito dopo la bollitura, espresso in percentuale
del peso allo stato secco, non deve superare 1,8%.

¢ - Prove di rottura per schiacciamento
Le prove di collaudo a schiacciamento verranno eseguite nel cantiere di fabbricazione sotto il controllo della
Stazione Appaltante su 3 campioni per ogni diametro forniti gratuitamente dall’ Appaltatore.
La prova puo essere eseguita su un tubo intero ovvero su un tronco cilindrico dello stesso, lungo non meno di
1m.
La resistenza allo schiacciamento é definita da due carichi:

1) carico di fessurazione;

2) carico di rottura.
Il carico di fessurazione & quello che provoca l'apparizione di fessure lungo le generatrici aventi un‘apertura
di almeno 0,25 mm su di una lunghezza di almeno 30 cm.
Il carico di rottura & quello sopportato prima dello schiacciamento, cioé prima che il provino non sia piu ca-
pace di sopportare un ulteriore carico.
Il carico di fessurazione e di rottura non dovranno risultare inferiore ai limiti espressi in kg per metro di tubo:
- carico di fessurazione: 65 x DN kg/ml
- carico di rottura : 97,5 x DN kg/ml con DN espresso in centimetri.
Il provino deve essere provato con il metodo delle tre generatrici con un dispositivo tale da garantire I'uni-
forme distribuzione del carico; il carico deve essere applicato con un incremento dell'ordine di grandezza del
10% del carico totale per minuto primo e deve essere mantenuto per il tempo strettamente necessario per
compiere le osservazioni volute.
L'appoggio inferiore del provino dovra essere costituito da due travetti in legno con le facce verticali interne
arrotondate con raggio di circa 10 mm nello spigolo superiore; i travetti dovranno essere diritti e saldamente
fissati su una base rigida.
La distanza tra i due travetti dovra essere pari a 1/12 del diametro interno del tubo.
Prima di appoggiare il provino, si potra rettificare la superficie di appoggio con uno straterello di malta dello
spessore non superiore a 25 mm.
Il carico viene applicato superiormente tramite un travetto di legno ben squadrato e liscio, esente da nodi,
delle dimensioni di circa 15x15 cm e fissato superiormente ad una trave metallica a doppio T di dimensioni
tali da rendere trascurabili le deformazioni elastiche.
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Si pud anche superiormente applicare uno strato di malta analogo a quello inferiore ed anche in questo caso
il montaggio deve essere fatto quando la malta e ancora plastica.
La resistenza del provino, espressa in kg/m, viene riferita alla lunghezza utile del provino, cioé:

R - carico di prova
lunghezza utile

La larghezza delle fessure & misurata con la lamiera metallica della forma e dimensioni indicate dalla D.L..
Essa dovra penetrare liberamente per almeno 15/10 mm a brevi intervalli per la lunghezza indicata di 30 cm.

d - Prove di resistenza all'abrasione ed all'aggressivita chimica

Le prove di collaudo a schiacciamento verranno eseguite nel cantiere di fabbricazione sotto il controllo della
Stazione Appaltante su 3 campioni per ogni diametro forniti gratuitamente dall’ Appaltatore.

Le prove verranno effettuate in conformita alle norme DIN n. 1045 e DIN n. 4030 e comunque le tubazioni
dovranno essere esenti dall'aggressivita da acque aventi la seguenti caratteristiche chimiche:

- solfati 2000 mg/I

- cloruri 3500 mg/I

- conducibilita 11000 uS/cm
- COD 300 mg/I

- NT 200 mg/I

- 0O privo

e - Motivi di rifiuto
| tubi potranno essere rifiutati nei seguenti casi:

1) perché non rispondono alle prescrizioni di dimensionamento e relative tolleranze ed alle Prescrizioni
di fabbricazione di cui alle presenti norme;

2) per esito negativo delle prove di accertamento;

3) per manifesti difetti di proporzionamento dei componenti del calcestruzzo o mancanza di tenuta dei
giunti;

4) per danneggiamento delle testate che non consentono di effettuare una giunzione a regola d'arte.

In tal caso la Ditta sara tenuta a sostituire prontamente i materiali rifiutati con altri corrispondenti alle norme
contrattuali con l'avvertenza che nel caso non provvedesse tempestivamente, I'’Amministrazione potra prov-
vedere d'ufficio avvalendosi del deposito cauzionale, salva ed impregiudicata ogni altra azione legale per
qualsiasi danno dovesse derivare all’Amministrazione Appaltante dalla inadempienza del contratto.

f - Posa in opera delle tubazioni
Le tubazioni dovranno essere messe in opera con l'aiuto di un apparecchio autocentrante, atto a consentire il
perfetto inserimento del giunto secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2.12.3.2. Rivestimenti
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a) Rivestimento in resina: il rivestimento interno per le tubazioni fognanti in calcestruzzo e per i manufatti
dovra essere costruito con un sistema sintetico liquido bicomponente a base epossidica di tipo aromatico,
catalizzato con agente indurente di natura ammino-aromatica, privo di solventi, diluenti reattivi e plastifi-
canti, fillerizzato ad ottenere tixotropia e resistenza all'usura.

La rispondenza del sistema a quanto sopra esposto verra verificata con le seguenti modalita di riscontro:
- determinazione della densita dopo maturazione completa (7 giorni a 23+2 °C e umidita relativa del
65+5%).
L'accettazione del prodotto sara legata all'ottenimento di un valore di (1,6+0,1 kg/dm®):

- determinazione del punto Martens (secondo norme UNIPLAST - UNI 4281 ottobre 1959 con apparec-
chiatura Heat resistance Tester Type Martens).

L'accettazione del prodotto sara legata all'ottenimento di un valore di 36+1 °C.

- determinazione del residuo secco (secondo norma UNICHIM n° 79/1969 ove si modifichi in questa il
valore della temperatura di prova che passera dai 160 °C descritti ai richiesti 120 °C.)
L'accettazione del prodotto sara legata all'ottenimento di un residuo in peso, maggiore del 98%:

- determinazione della tixotropia (mediante misura di viscosita a 60 °C con tazza Ford 4).
L'accettazione del prodotto sara legata alla verifica della sua tixotropia:

- determinazione dell'adesione su calcestruzzo (secondo normative del Laboratorio Centrades Ponts et
Chausses "Mesure dell'aderence de Chapes ed film mince sur support en beton™).

L'accettazione del prodotto sara legata al verificarsi di rotture coesive del supporto (cemento 425 dosa-
to a 350 kg/m®).

- determinazione di resistenza all'abrasione (mediante apparecchiatura TABER MODEL 503 ABRA-
SER con impiego di molo CS 10 con peso sovrapposto di 500 gr per una durata del test di 500 giri).
L'accettazione del prodotto sara legata all'ottenimento di un valore di TEBER INDEX 200 inferiore, o
al massimo uguale a 85.

- determinazione del carico unitario di rottura per urto (mediante caduta di sfera con impiego di appa-
recchiatura ERCHSEN tipo 304).

L'accettazione del prodotto sara legata alla verifica di rottura per un valore di 0,3 + 0,05 kg-m (suppor-
to in calcestruzzo delle dimensioni di 100x100x30 cm, confezionato con cemento 425 dosato a 350
kg/mc).

- determinazione di assorbimento d'acqua (secondo normativa UNI 4292).

L'accettazione del prodotto sara legata all'ottenimento di un valore inferiore allo 0,2% in peso.

Il sistema cosi definito dovra essere applicato a spruzzo sulla superficie interna ed esterna di tubazioni, ri-
coprendola per uno spessore minimo di 600 micron. La spruzzatura del prodotto dovra essere preceduta
da un‘accurata pulizia del supporto.

Tutti gli altri materiali non specificati: dovranno essere di prima qualita, e comunque di gradimento della
Direzione Lavori.

Questa si riserva il diritto di esigere dall'Appaltatore tutti i documenti atti ad accertare in modo sicuro la
provenienza dei materiali. Potra pure prelevare campioni dei materiali depositati in cantiere ed anche gia
collocati in opera per sottoporli a prove atte a verificare le caratteristiche dei materiali stessi, le prove sa-
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ranno eseguite dal Laboratorio Sperimentale della Facolta di Ingegneria locale o di altro Istituto ufficial-
mente riconosciuto e le relative spese saranno sostenute dall’ Appaltatore.

b) Verniciatura: si prevede che tutte le tubazioni in acciaio, fuori terra 0 immerse in acqua e la carpenteria
metallica siano zincate a caldo ove non diversamente specificato.
Per le apparecchiature elettromeccaniche ove non diversamente specificato si prevede quanto segue:
- Sabbiatura SA2;
- 1ripresa zincante epox a freddo;
- 2 ripresa di vernice epossidica (addizionata con resine acriliche o poliuretaniche) pit n. 1 ripresa
finale ad ultimazione lavori in cantiere.

2.12.4. Tubazioni in ghisa

Prima di essere posto in opera, ciascun tubo, pezzo speciale od apparecchio deve essere, a pié d’opera, accu-

ratamente pulito dalle tracce di ruggine e di qualunque altro elemento estraneo.

Nell’operazione di posa deve evitarsi che nell’interno della condotta vadano detriti e corpi estranei di qua-

lungue natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna del tubo.

Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente durante le interruzioni del lavoro.

| tubi, i pezzi speciali ed apparecchi devono essere discesi con cura nelle trincee dove devono essere posati.

Si dovra evitare spstamenti notevoli entro il cavo.

Durante I’esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare

danni agli elementi di condotta gia posati. Si impedira quindi, con le necessarie cautele durante i lavori e con

adeguate sorveglianze nei periodi di sospensione, la caduta di piastre, massi, ecc. che possono danneggiare le

tubazioni e gli apparecchi.

La posa in opera dei tubi a bicchiere tipo “Rapido” o “Express” si eseguira nel modo seguente:

- si pulira I’interno del bicchiere e I’anello di tenuta in gomma, si cospargera di pasta lubrificante la parte
interna del bicchiere destinata a sede della guarnizione,

- siintrodurra quest’ultima nel suo alloggiamento nell’interno del bicchiere,

- si cospargera di pasta lubrificante la superficie interna della guarnizione ed il tratto di canna che verra
imboccato,

- si traccera sulla canna del tubo un segno ad una distanza dall’estremita pari alla profondita d’imbocco
del bicchiere, diminuita di 10 mm,

- assicurato il centraggio del tubo da imboccare con il bicchiere corrispondente, si introdurra la canna del
bicchiere sino a che il segno tracciato non si trovi sul piano della superficie frontale del bicchiere.

2.12.4.1. Prova idraulica per tubazioni in ghisa

Dopo la posa in opera la condotta sara collaudata idraulicamente. La pressione di collaudo sara pari a 1.5
volte la pressione di esercizio per condotte con pressione di esercizio < 10 bar, mentre per condotte con pres-
sione di esercizio suepriore la pressione di collaudo sara pari a quella di esercizio piu 5 bar.
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Si dovranno comunque osservare i seguenti limiti alla pressione di collaudo:

- non superare il valore di progetto dei blocchi di ancoraggio;

- mantenerla per almeno 2 ore;

- non dovra variare di + 0.35 bar durante il collaudo;

- non dovra superare il doppio della pressone nominale delle valvole e degli idranti se presenti;

- non dovra superare la pressione delle valvole quando I’estremita della tratta di condotta in prova le
comprenda.

La tratta di condotta sara riempiota lentamente e la pressione di prova specificata sara applicata a mezzo di

una pompa. E’ buona norma consentire alla tratta di stabilizzarsi alla pressione di collaudo prima di eseguire

la prova di tenuta.

Prima di applicare la pressione di collaudo occorre espellere comletamente I’aria in condotta.

Durante il collaudo si esamineranno accuratamente tutti i giunti, i tubi visibili, i pezzi speciali, le valvole e

gli idranti.

Qualunque pezzo danneggiato o difettoso individuato durante la prova sara riparato o sostituito e la prova

dovra essere ripetuta.

Si definisce perdita la quantita d’acqua che occorre immettere nella condotta per mantenere la pressione en-

tro + 0.35 bar dalla pressione di collaudo specificata.

Non si esprimera la perdita in termini di calo di pressione per intervallo di tempo.

la condotta non sara considerata collaudata positivamente se la perdita € superiore a quella determinata dalla

seguente formula:

_ L(m)-¢(mm)-P®®(bar)
70400

Q(I7h)

dove é la perdirta in litri/ora;
e la lunghezza della tratta di collaudo in metri;
¢ il diametro della tubazione in millimetri;

é la pressione di collaudo in bar.

e o

2.12.5. Tubazioni in acciaio

Eseguite le prove di tenuta, si provvedera alla bitumazione e rivestimento dei tubi in corrispondenza ai

giunti ed alla copertura con doppio strato di vetroflex e bitume del tratto privo di tale protezione, nonché

di qualunque altra porzione che fosse rimasta scoperta, riparando altresi con la pit scrupolosa diligenza
qualungue guasto dell'involucro di rivestimento e seguendo le seguenti prescrizioni:

- pulizia della superficie metallica da terra, fango, untuosita, ruggine, scorie di saldatura; tale operazione

pud essere efficacemente eseguita con spazzole metalliche, stracci, eventuali solventi; essa sara eseguita

in modo da poter applicare il rivestimento che ricopre la superficie nuda e riprendere il lembo estremo di

quello esistente, realizzando cosi la continuita di tutto il rivestimento;
- sulla superficie resa preventivamente pulita ed asciutta si applicheranno uno o piu mani di vernice bitu-
minosa (questa vernice ¢ facilmente ottenibile sciogliendo 45 parti di bitume ossidato e 55 parti di toluo-
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lo); a questa viene affidato il compito di assicurare I'aderenza del successivo rivestimento alla superficie
metallica; aderenza che per essere assicurata richiede un completo essiccamento della vernice;

- applicazione di uno strato di bitume fuso: questo dovra avere uno spessore non inferiore a 2 mm, essere
continuo su tutta la sua estensione ed estendersi in modo da andare a sovrapporsi alla parte estrema del
rivestimento preesistente; I'applicazione del bitume potra essere eseguita in uno o piu tempi, lasciando
raffreddare lo strato precedente e cio fino ad avere raggiunto almeno lo spessore sopraddetto; per I'appli-
cazione del bitume, specialmente nella parte inferiore del tubo, ci si potra aiutare con pennello o spatola
o batuffolo di tessuto di vetroflex legato ad un bastoncino, in modo da assicurare lI'applicazione dello
strato voluto di 2 - 3 mm circa di spessore su tutta la superficie del tubo da rivestire;

- controllo della continuita dello spessore di bitume con "rivelatore di scintilla" e provvedere alla ripara-
zione dei difetti rilevati;

- applicazione a caldo di due o piu fasciature di nastro di tessuto di vetroflex abbondantemente imbevuto
di bitume fuso; queste fasciature verranno avvolte in modo da realizzare una efficace protezione mecca-
nica del sottostante strato di bitume e dovranno ricoprire anche le zone terminali del rivestimento adia-
cente alla superficie da rivestire; I'avvolgimento di nastro di vetroflex verra eseguito esercitando una cer-
ta trazione in modo da assicurare la sua aderenza al sottostante bitume ed evitare nel modo pit assoluto
che si formino sacche e vuoti; detto rivestimento verra applicato in modo che esso abbia uno spessore
possibilmente pari a quello applicato sui tubi in fabbrica;

- si dovra porre la massima attenzione onde evitare che nel rivestimento abbiano a risultare incorporate so-
stanze estranee (terra, fango, umidita, erba, ecc.);

- se si tratta di riparare lesioni subite dal rivestimento non & necessario asportare le parti bituminose della
lesione, ma sara sufficiente eseguire il procedimento sopra descritto agendo direttamente sulla zona le-
sionata, previa sua pulizia; se la lesione ¢ limitata di estensione rispetto alla circonferenza del tubo ¢ suf-
ficiente ripararla localmente applicando dei fazzoletti di tessuto di vetroflex senza fasciare tutta la cir-
conferenza del tubo;

- quando si tratta di rivestire superfici irregolari (flange, corpi di saracinesche, ecc.) &€ opportuno abbonda-
re nello strato di bitume e nelle fasciature cercando di realizzare, per quanto possibile, ancora un rivesti-
mento continuo e ben aderente alla superficie metallica. In questi casi si pud usare la tecnica di colare bi-
tume entro una scatola che contiene I'organo da isolare (la scatola viene poi staccata ed usata nuovamen-
te).

Il collegamento dei tubi a bicchiere cilindrico o sferico dovra essere eseguito innestando ad incastro I'e-
stremo maschio di un tubo nel bicchiere dell'altro fino a completo rifiuto.
In particolare si prescrive che:

- la saldatura deve essere eseguita da personale di provata capacita, specializzato in lavori del genere e
provvisto di tutte le attrezzature necessarie;

- le estremita da saldare devono venire predisposte in modo appropriato e comunque liberate da ruggine,
tracce di bitume, scaglie ed impurita varie, in modo da presentare il metallo perfettamente nudo;

- lo spessore del cordone di saldature deve essere di regola non inferiore a quello del tubo e presentare un
profilo convesso (con freccia variante fra 1 - 2 mm) senza soluzione di continuita;
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- la sezione dei cordoni deve essere uniforme e la loro superficie esterna regolare, di larghezza costante
senza porosita ed altri difetti apparenti;

- i cordoni di saldatura devono essere eseguiti in modo da compenetrarsi completamente col metallo base
lungo tutta la superficie di ogni passata, prima di eseguire quella successiva, deve essere ben pulita e li-
berata dalle scorie mediante martellamento ed accurata spazzolatura;

- gli elettrodi debbono essere scelti di buona qualita e di adatte caratteristiche, in modo da consentire una
regolare ed uniforme saldatura, tenendo presente che il metallo di apporto depositato deve risultare di ca-
ratteristiche meccaniche il pit possibile analoghe a quelle del metallo base;

La giuntura dei tubi a saldatura autogena con barrette di acciaio dolce cotto dovra essere eseguita da ope-
ratori particolarmente esperti ed in modo da evitare irregolarita e shavature del metallo di riporto.

Le saldature di testa potranno essere effettuate solo con tubi non ovalizzati. Per tubi e flangia si adotte-
ranno guarnizioni esclusivamente di tela gommata con spessore di mm 3 in un solo pezzo ed in un solo
strato. Le flange dei tubi, gli spessori, i fori ed i bulloni dovranno tutti essere rispondenti alle vigenti
norme UNI per le pressioni prescritte.

| tubi filettati a manicotto saranno posti in opera secondo le prescrizioni precedenti, avendo cura di non
deteriorare la zincatura od il rivestimento e di non ovalizzare il tubo.

Nelle giunzioni la filettatura dovra coprire un tratto pari a circa il diametro esterno del tubo; quale mate-
riale di guarnizione si impieghera stoppa di canapa spalmata con mastice di minio.

Per i pezzi speciali in acciaio valgono le stesse horme e prescrizioni riportate per le tubazioni.

2.12.5.1. Prova idraulica per tubazioni in acciaio

Le lunghezze dei tronchi da collaudare saranno quelle aventi alle estremita nodi o punti caratteristici della
condotta, quali incroci, sfiati, scarichi per consentire di aver a disposizione i raccordi ai quali collegare le ap-
parecchiature occorrenti alla prova idraulica. Avranno comungue lunghezza di 500 m circa.

Quando manchino saracinesche di linea, pud essere realizzato il sezionamento del tronco da collaudare inter-
ponendo temporaneamente, fra due flange piane, un disco in acciaio.

Nelle normali condizioni di posa dentro lo scavo, & necessario coprire un tubo per circa 2/3 della sua lun-
ghezza con un cumulo (cavallotto) di terra. L’altezza del ricoprimento puo essere fissata con criterio pratico
secondo il diametro della condotta e la profondita, mentre saranno completamente scoperti e visibili i giunti.
Prima di procedere al riempimento della condotta, i raccordi corrispondenti alle estremita, alle curve plani-
metriche ed altimetriche, alle diramazioni ed alle variazioni di diametro devono essere opportunamente pun-
tellati basandosi sui valori delle spinte corrispondenti alle pressioni di collaudo e sulle caratteristiche di resi-
stenza del terreno.

L’acqua va immessa preferibilmente dall’estremita a quota piu bassa del tronco, cio per assicurare il regolare
deflusso e la fuoruscita dell’aria dall’estremita alta.

Il piatto di chiusura del raccordo sull’estremita alta deve essere forato nel punto piu alto corrispondente alla
sezione interna del tubo e munito di rubinetto di spurgo.

In modo analogo occorre assicurare lo spurgo dell’aria in eventuali punti di colmo (sfiati) intermedi della
tratta da provare e, in alcuni casi, in corrispondenza delle variazioni di diametro.
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L’ immissione dell’acqua deve essere fatta ad una pressione di 5-6 atm almeno collegando la condotta a reti
gia in esercizio o a tronchi gia collaudati o pozzi e corsi d’acqua, mediante pompe munite di valvola di fon-
do.

Nella fase di riempimento occorre tenere completamente aperti i rubinetti di sfiato.

Ad avvenuto riempimento della condotta, disporre preferibilmente nel punto pit basso di essa, la pompa di
prova a pistone o a diaframma (del tipo manuale o a motore) munita del relativo manometro ad orologeria o
registratore, se richiesto.

Mettere la condotta in carico fino al raggiungimento della pressione di collaudo richiesta (1,5 volte la pres-
sione di esercizio).

Dopo il raggiungimento della pressione richiesta, ispezionare la condotta per accertare che non vi siano in
atto spostamenti dei puntelli o degli ancoraggi in corrispondenza dei punti caratteristici della condotta. La
prova avra una durata minima di 12 ore trascorse le quali, dopo aver accertato I’inesistenza di perdite o tra-
sudamenti e la stabilita del manometro, il collaudo sara da ritenersi positivo e si pud provvedere al reinterro
totale della condotta.

Dopo il collaudo dovra essere effettuato il lavaggio della condotta con immissione d’acqua corrente pulita ad
una velocita di flusso di almeno 1 m/s.

2.12.6. Tubazioni in PVC e PEAD

Le tubazioni saranno fornite in rotoli se il diametro lo consente, o barre della lunghezza da 6 a 12 metri e do-
vranno essere trasportate su piani di appoggio privi di asperita.

Le imbragature per il fissaggio del carico dovranno essere realizzate con funi, bande di canapa, di nylon o
similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai direttamente a contatto
con le imbragature di fissaggio per non provocare danneggiamenti.

Il carico e lo scarico dei mezzi di trasporto e comungque la movimentazione devono essere effettuati con gru e
col braccio di un escavatore ed i tubi devono essere sollevati nella zona centrale evitando di far strisciare gli
stessi nelle sponde dei mezzi di trasporto.

L'accatastamento dovra essere effettuato su un piano di appoggio livellato esente da asperita e l'altezza di ac-
catastamento non dovra essere superiore a metri due.

| raccordi ed accessori verranno forniti in genere in appositi imballaggi e se forniti sfusi si dovra aver cura
nel trasporto ed immagazzinamento di non ammucchiarli disordinatamente; si dovra inoltre evitare che pos-
sano essere deformati o danneggiati per effetto di urti.

Prima di effettuare le giunzioni per saldatura & necessario far in modo che tutte le generatrici del tubo siano
alla medesima temperatura.

Le testate dei tubi dovranno essere preparate creando la complanarita delle sezioni di taglio per mezzo di fre-
se a velocita moderata per evitare il riscaldamento del materiale.

Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange scorrevoli infilate su collari sal-
dabili in PEAD.

| collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati per stampaggio e saranno applicati
mediante saldatura di testa.
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Le flange saranno quindi collegate con bulloni e tiranti di lunghezza appropriata. L'inserimento di guarnizio-
ne & consigliato in tutti i casi.

Le flange saranno di normale acciaio al carbonio protetto con rivestimento plastico ed a collegamento avve-
nuto, flange e bulloni dovranno essere convenientemente protette contro la corrosione.

La minima profondita di posa della generatrice superiore del tubo dovra essere di m 1.00, e maggiorata in
funzione dei carichi dovuti a circolazione, del pericolo di gelo e del diametro della tubazione.

In linea di massima la larghezza del fondo dello scavo deve essere tale da lasciar liberi 10 cm da ogni lato del
tubo.

Il fondo dello scavo deve essere stabile ed eseguito secondo le norme di capitolato.

Prima della posa del tubo verra steso sul fondo dello scavo uno strato di materiale incoerente quale sabbia o
terra sciolta o vagliata di spessore non inferiore a 15 cm sul quale verra posto il tubo che verra poi rinfianca-
to per almeno 15 cm per lato e ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a
cm 20 misurato sulla generatrice superiore.

L'assiemaggio della condotta potra essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa della condotta avverra
per tratti successivi, utilizzando idonei mezzi meccanici.

I terminali dei tratti gia collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere temporaneamente isolati
dovranno essere chiusi ermeticamente onde evitare I'introduzione di materiali estranei.

Gli accessori interposti nella tubazione, come valvole, saracinesche e simili devono essere sorretti in modo
da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi.

Prima di procedere al riempimento totale del cavo, tenendo conto che il tubo pud dilatarsi in funzione della
temperatura del terreno, si dovra effettuare un riempimento parziale per i primi 50 cm sopra il tubo del tratto
di condotta posata, nelle medesime condizioni di temperatura.

Il riempimento dovra essere effettuato nelle ore meno calde della giornata.

Per consentire che la tubazione si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremita della trat-
ta di condotta posata dovra essere sempre mantenuta libera.

2.12.6.1. Prova idraulica delle condotte in PEAD e PVC

La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni escluso quindi
qualsiasi altro accessorio idraulico e cioé: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti, ecc..

La prova idraulica in opera dei tubi in PEAD e PVC sara effettuata a tratte di lunghezza opportuna.

Come prima operazione si dovra procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale riempi-
mento con terra vagliata, con lI'avvertenza pero di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili; cid per consentire
il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale e verticale dei tubi
sottoposti a pressione.

Si procedera quindi al riempimento con acqua dal punto piu depresso della tratta, ove verra installato pure il
manometro.

Si avra la massima cura nel lasciare aperti rubinetti, sfiati, ecc. onde consentire la completa fuoriuscita dell'a-
ria.
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Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si mettera in pressione a mezzo di una pompa, salendo gra-
dualmente di un kgf/cmq al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio.

Questa verra mantenuta per il tempo necessario per consentire I'assestamento dei giunti e I'eliminazione di
eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta.

Prova a 1 ora (preliminare - indicativa)

Si portera la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (1,5 volte la pressione nominale a 20 °C) e si
isolera il sistema dalla pompa di prova per un periodo di un'ora; nel caso di calo di pressione si misurera il
guantitativo di acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova.

Prova a 12 ore

Effettuata la prova a 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procedera al collaudo a 12 ore lasciando la
tratta interessata alla pressione di prova (1,5 volte la pressione nominale) per tale periodo.

Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessaria per ristabilire la pres-
sione di prova non dovra superare il quantitativo di acqua ottenuto con la precedente formula riferita a 12 o-
re.

Solo in quest'ultimo caso, il collaudo sara da ritenersi positivo.

2.12.7. Tubiin PRFV

2.12.7.1. Processo produttivo

2.12.7.1.1. Tubi
| tubi devono essere realizzati su un mandrino privo di conicita con le seguenti dimensioni:

- fino al DN 200 inbarreda6 m
- dal DN 250 al DN 1400 in barre da 12 m
- dal DN 1500 al DN 4000 in barre da 15 m

Il procedimento produttivo consistere nell'avvolgimento di filamenti continui di vetro impregnati di resina
avvolti su un corpo cilindrico secondo un angolo predeterminato e sotto tensione controllata. Le zone com-
prendenti il giunto devono tassativamente essere parte integrale della barra.

Il processo adottato deve utilizzare una procedura completamente automatizzata per la realizzazione di tutti
gli strati onde eliminare I'aleatorieta legata inevitabilmente ai processi manuali 0 semi manuali.

2.12.7.1.2. Pezzi speciali

| pezzi speciali sono ottenuti per stampaggio a contatto su stampo maschio utilizzando mat e stuoia impre-
gnati con la quantita di resina richiesta, adottando opportuni accorgimenti per evitare la presenza di bolle d'a-
ria e vuoti.
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2.12.7.2. Giunti

I giunti tra barre devono essere del tipo a bicchiere con tenuta realizzata tramite anelli in gomma neoprene.
Le parti formanti il giunto devono essere realizzate interamente in fabbrica con procedure meccanizzate.

La lunghezza utile di scorrimento degli elementi di tenuta sara almeno 50 mm ed il disassamento minimo
consentito fra le barre di 0,5° sessagesimali in fase di montaggio ed 1° in seguito a condizioni accidentali ve-
rificantesi durante I'esercizio.

Il progetto del giunto deve essere condotto in modo da eliminare brusche variazioni di rigidita tra gli elemen-
ti del giunto e la parete del tubo in conformita alla norma ASTM D 3517.

Eventuali giunzioni di testa sulla condotta sono ammesse solo in casi eccezionali e previa autorizzazione del-
laD.L.

Per le condotte sottomarine i giunti dovranno essere realizzati come nel tipo a bicchiere con tenuta realizzata
tramite guarnizioni in elastomero di provata resistenza all'acqua di mare ed al fluido convogliato: Essi do-
vranno esser predisposti affinché la tenuta idraulica sia garantita sia in presenza di pressione interna che e-
sterna.

Il sistema di giunzione dovra essere strutturato in modo che gli elementi che lo costituiscono non rappresen-
tino un ostacolo quando il vaso ¢ realizzato mediante la tecnica del tipo continuo sul fondo nel caso d'uso di
elementi.

2.12.7.3. Dimensionamento

In fase di offerta I'impresa dovra presentare la relazione dettagliata e completa dei calcoli statici delle con-

dotte, in particolare il calcolo relativo a:

- carichi agenti circonferenzialmente sulle tubazioni

- condizioni di stabilita della parete per la perdita di forma

- rigidita minima della parte non inferiore a 1200 Newton

- inflessione diametrale non superiore all'1% del diametro mq.

- sollecitazione e deformazioni combinate per somma della pressione interna e dei carichi esterni - ammis-
sibile = 0.25%.

- resistenza assiale minima a trazione e compressione

- verifica assiale delle condotte per cedimento del vincolo pari a 1% della lunghezza vincolata.

2.12.7.4. Zavorre

Nel caso di condotte in subalveo si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) il diametro interno della zavorra sara non superiore al diametro esterno del tubo piu 10 mm.

b) la rugosita geometrica interna della zavorra non eccedera 3 mm.

C) la zavorra sara realizzata in sezioni di lunghezza tali da non compromettere la flessibilita longitudi-
nale della condotta e le estremita dei singoli pezzi.
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2.12.7.5. Tolleranze, pezzi speciali

2.12.7.5.1. Tolleranze sui diametri interni.

Il diametro effettivo dei tubi e pezzi speciali deve essere pari a DN +/- 1%.

2.12.7.5.2. Tolleranze sul raggio di curvatura della parete dei tubi

Il raggio di curvatura della parete dei tubi deve essere in ogni punto parti a 1/2 il diametro effettivo +/- 1%.

2.12.7.5.3. Tolleranze sugli spessori

Lo spessore effettivo deve essere uguale o maggiore a quello di progetto.

2.12.7.5.4. Tolleranze sui pesi
Il peso effettivo deve essere uguale o maggiore a quello di progetto.

2.12.7.5.5. Tolleranze sul parallelismo di due generatrici diametralmente opposte

+/- 5% della lunghezza.

2.12.7.5.6. Tolleranza sul parallelismo delle estremita dei tubi
+/-1°

2.12.7.5.7. Tolleranze sulla lunghezza delle barre

+/- 0.5%

2.12.7.5.8. Tolleranze sulla specularita della parte interna

La rugosita superficiale non deve essere superiore a 30 micron. Non € oggetto di tale restrizione l'area inte-
ressata alle giunzioni.

2.12.7.6. Curve

- raggio di curvatura = 1,5 x DN, salvo diversa richiesta della D.L.
- diametro interno = diametro interno del tubo pari DN.
- SON0 ammesse curve a spicchi.

2.12.7.7. Flange
Forature secondo UNI

2.12.7.8. Riduzioni
Lunghezza parte conica almeno pari 2,5 x (SN1 - DN2).
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2.12.7.9. PezziaT

Possono essere realizzati per innesto diretto dei due tubi.

2.12.7.10. Marcatura

Ogni barra di tubo o pezzo speciale dovra essere marcata in forma indelebile con le seguenti indicazioni:

nome del costruttore

diametro nominale

anno di costruzione

pressione nominale

profondita minima e massima di interramento
spessore nominale

peso della barra

@ "~ o0 o

2.12.7.11. Giunzioni in cantiere

Le giunzioni di testa e gli innesti in cantiere sono previsti per realizzare:

- il collegamento alla condotta dei pezzi speciali

- eventuali aggiustaggi

- angolazioni superiori a quelle permesse dal giunto a bicchiere onde ottenere curve a largo raggio.

Consistono nella stratificazione alternata di stuoie di vetro da 500 gr/mqg e mat di vetro da 450 a 600 gr/mq
impregnati con resina nel rapporto vetro/resina 40/60.
La giunzione deve essere dimensionata in modo da garantire efficienza almeno pari a 1 rispetto al tubo

2.12.8. Tubazioni in gres ceramico e prove idrauliche

La posa, le prove ed i collaudi dovranno essere conformi alle prescrizioni della normativa EN 295 e per
guanto riguarda questi ultimi, essi dovranno essere eseguiti alla presenza della D.L.

Le tubazioni, collegate mediante sistema di giunzione elastico, dovranno essere in grado di garantire
un’omogenea velocita di scorrimento, la perfetta tenuta idraulica con pressioni interne ed esterne pari ad al-
meno 0.5 bar, oltre a sopportare con adeguato margine di sicurezza tutti i carichi esterni (carico stradale, ter-
ra, falda, ecc...) e ad essere pienamente conformi alle disposizioni legislative vigenti (in particolare al D.M.
del 12/12/1985).

Il tratto di collettore da sottoporre alla prova di pressione dovra essere isolato mediante due cuscini pneuma-
tici gonfiati a 0.5 bar e successivamente puntellati per evitarne I’espulsione per effetto della spinta orizzonta-
le dell’acqua. Quindi si inizia ad immettere I’acqua nella tratta oggetto del collaudo, lasciando fuoriuscire dal
tubo di sfiato tutta I’aria, e si verifica che I’aggiunta d’acqua sia contenuta entro i limiti imposti dalla norma-
tiva.
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2.12.9. Pozzetti

La produzione dei pozzetti dovra essere controllata nelle varie fasi in analogia a quanto previsto nelle tabelle
dalla 1° alla V° della Guida applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di qualita per le tubazioni
prefabbricate in calcestruzzo. | pozzetti, le loro giunzioni e gli innesti dovranno essere tali da garantire il ri-
spetto delle prescrizioni contenute D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 recante le norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento, compresi gli oneri per il trasporto, carico, scarico, movimentazione, collegamento delle
tubazioni, controlli idraulici di tenuta senza impiego di sigillanti o stuccature nel numero che la Direzione
lavori decidera a sua discrezione.

Eventuali realizzazioni di allacciamenti in opera verranno realizzati forando la parete del prefabbricato con
idonea carotatrice, eseguendo un foro di diametro adeguato all'alloggiamento della tubazione entrante e la
relativa guarnizione a piu labbra in gomma sintetica del tipo FORSHEDA F910, rispondente alle norme UNI
EN 681 del 2006, DIN 4060, UNI EN 681-1.

2.12.10. Trasporto, movimentazione, posa, reinterro dei tubi.

2.12.10.1. Imballaggi

Gli imballaggi possono essere di legno o altri materiali e generalmente saranno considerati a perdere.

Il tipo di imballaggio é a scelta dell'impresa ma deve garantire che i manufatti oggetto della fornitura non
vengano danneggiati durante il trasporto, che le estremita delle barre siano opportunamente perfette e che i
tubi mantengano la forma circolare.

Lo stoccaggio deve avvenire su terreno pianeggiante e privo di irregolarita adattando supporti di legno alla
base delle cataste in modo da distribuire uniformemente i pesi. Se i tubi non vengono adoperati per un lungo
periodo dovranno essere protetti dai raggi solari diretti.

2.12.10.2. Trasporto

Nel trasporto dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie onde evitare possibili danneggiamenti. Le
impalcature per il fissaggio del carico potranno essere realizzate con bande di canapa o di nylon; se si usano
cavi di acciaio, i tubi dovranno essere protetti nella zona di contatto con essi.

Le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate con cura. | tubi non devono essere trascinati o
fatti rotolare su terreni accidentali, non devono essere lanciati da un'altezza superiore a 30 cm e non devono
essere accatastati pit di quattro tubi in altezza.

2.12.10.3. Posa in opera
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La posa in opera avverra direttamente dal mezzo di trasporto della Ditta produttrice delle tubazioni, senza ri-
correre a depositi intermedi su piazzale a pie d'opera.

Pertanto I'invio delle tubazioni dalla fabbrica dovra essere eseguito di volta in volta, man mano che procede-
ranno i lavori di scavo della sede della condotta.

La Direzione Lavori si riserva tuttavia la facolta di ordinare il deposito delle tubazioni su piazzale a spese e
cura dell’ Appaltatore.

2.12.10.4. Fondo della trincea

La superficie del terreno in corrispondenza dell'appoggio del tubo sara continua, e priva di sassi o zolle di
argilla.

2.12.10.5. Sottoscavo

In corrispondenza di terreni "mobili”, organici o comunque poco consistenti lo scavo sara approfondito e sara
creato un sostegno stabile mediante riporto di materiale granulare.

2.12.10.6. Acque di infiltrazione (eventuali)

L'acqua deve essere rimossa durante le operazioni di posa fino al completamento delle operazioni di rinfian-
co.

2.12.10.7. Larghezza della trincea

La larghezza della trincea dovra essere conforme alle indicazioni di progetto.

2.12.10.8. Procedura di messa in opera

Ultimato lo scavo di procedera alla formazione del letto di posa costituito da almeno 20 cm (o piu se diver-
samente indicato in progetto) di sabbia o materiale granulare fine compattato ed almeno il 90% del Proctor
standard. In corrispondenza dei punti di giunzione il letto di posa sara ribassato per una lunghezza di circa 10
cm.

La continuita del supporto sara ripristinata dopo il completamento della giunzione. l'allineamento ed il livel-
lamento dei tubi deve essere curato in modo che il disassamento di due barre contigue non sia maggiore a
mezzo grado. Nel caso si debbano realizzare delle limitate deviazioni del percorso, il disassamento fra due
barre puo essere spinto fino a 1 grado. Dove sono prevedibili cedimenti di vincolo dovuti ad opere murarie,
pozzetti o blocchi di ancoraggio, dovra essere previsto un giunto flessibile ad una distanza non maggiore di 2
diametri.
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2.12.10.9. Rinfianco e reinterro

Queste operazioni saranno eseguite immediatamente dopo la posa; in caso cio fosse impossibile si procedera
ad un controllo accurato dell'allineamento prima di rinfiancare.

Il materiale usato per il rinfianco ed il ricoprimento del tubo per almeno 20 cm ( o piu se diversamente indi-
cato in progetto) sara dello stesso tipo di quello usato per il letto di posa. La compattazione del rinfianco sara
spinta ad almeno il 90% del Proctor Standard e verra effettuata per strati di 30 cm circa. Si procedera quindi
al ricoprimento fino al piano campagna usando il materiale di scavo ove esso sia ritenuto idoneo dalla D.L. |
giunti saranno lasciati scoperti fino al collaudo idraulico avvenuto.

2.12.11. Norme di compattazione

Dovranno essere utilizzate attrezzature idonee a garantire la densita richiesta. Si potranno utilizzare vibratori
a piastra battente o, per il letto di posa, rulli.

2.12.11.1. Controllo qualitativo della compattazione

Per assicurare la rispondenza alle prescrizioni del progetto, si eseguiranno periodicamente misurazioni
dell'ovalizzazione della tubazione installata. Se la riduzione del diametro verticale risultasse maggiore del
3%, la compattazione dovra essere incrementata. La validita della compattazione sara confermata da test con
penetrometri.

2.12.11.2. Prescrizioni particolari

Durante la fase di reinterro dovra esser posta molta cura nel proteggere le tubazioni dalla caduta di sassi, da
colpi provenienti dal macchinario utilizzato per la compattazione o per la distribuzione del materiale. Nel ca-
SO un tubo risultasse danneggiato si procedera alla sua sostituzione.

2.12.11.3. Prescrizioni ulteriori

Per il fatto della esecuzione e superamento delle prove preliminari di collaudo, non resteranno menomate in
alcun modo le facolta del Collaudatore, al cui giudizio esclusivo € riservato di effettuare controlli e prove
sulla condotta in opera, essendo stabilito che tutte le garanzie contrattuali vanno riferite a condotta posta in
opera.

2.12.12. Trattamenti superficiali protettivi: modalita di esecuzione

2.12.12.1. Condizioni ambientali ed atmosferiche
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I lavori di trattamento superficiale protettivi devono essere eseguiti in condizioni normali ed in modo conti-
nuativo, cosi da poter rispettare i tempi di esecuzione stabiliti dal ciclo di pitturazione.

I lavori devono essere eseguiti su superfici perfettamente asciutte (salvo che con I'uso di prodotti speciali).
La temperatura ambiente e quella delle superfici deve essere compresa tra +5°C e +35°C (eccettuati alcuni
tipi di prodotti a catalizzatore per i quali € necessario un minimo di temperatura di 15°C).

Lo stato igrometrico non deve superare il 60-70% di u.r.; nessuna applicazione puo essere effettuata quando
lo stato igrometrico supera il 75% di u.r. (salvo che per l'uso di prodotti speciali), oppure nel caso di presenza
di vento con particelle in sospensione, di fumi o di vapori aggressivi o inquinanti.

Qualora le condizioni ambientali ed atmosferiche non rientrino in quelle sopra precisate, i lavori non debbo-
no essere iniziati o debbono essere sospesi.

2.12.12.2. Tecniche di lavorazione: regole generali

Ogni strato di pittura dovra essere applicato dopo la essiccazione dello strato precedente e comunque secon-
do le esigenze degli specifici materiali impiegati.

Dopo l'applicazione dello strato di finitura, il supporto dovra presentarsi completamente coperto, di tonalita
uniforme, non dovranno essere visibili le riprese 0 dovranno essere mascherate da spigoli ed angoli. Non do-
vranno essere visibili colature, festonature e sovrapposizioni anormali.

Per ognuno degli strati (di fondo - intermedio - di finitura), saranno indicati i relativi spessori in micron.

Il controllo degli stessi sara eseguito con gli appositi strumenti magnetici o ad incisione sullo spessore del
ciclo completo. Sara concessa una tolleranza del + 10%.

2.12.12.3. Tecniche di preparazione

2.12.12.3.1. Pulizia

Particolare cura dovra essere posta per prevenire la contaminazione dei supporti preparati prima dell'applica-
zione del primo strato o tra questo e gli strati successivi; tali contaminazioni, che potrebbero avvenire da
contatti con grumi, polveri, vapori, condense, spruzzi di lavaggio, ecc., devono essere eliminate dal supporto.
Preparazione della superficie e pitturazione dei supporti devono essere programmate in modo che i residui
delle pulizie non vadano a cadere su supporti preparati di fresco da pitturare.

Le superfici che non devono essere pitturate dovranno essere adeguatamente protette sia dai residui delle pu-
lizie che da gocciolamenti di pittura.

2.12.12.3.2. Trattamenti particolari

Nel caso di preparazioni ottenute con prodotti chimici, stucchi 0 mediante acqua o soluzioni acquose, deve
essere lasciato trascorrere un tempo sufficiente tra la preparazione e la successiva pitturazione, in modo da
permettere che si completino eventuali azioni chimiche e che la superficie sia asciutta.
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2.12.12.4, Tecniche di pitturazione

| prodotti verniciati possono essere applicati a pennello, rullo, spruzzo con aria, spruzzo senza aria (airless),
spruzzo elettrostatico, spruzzo a volume d'aria, a flusso, per immersione.

Quando é necessario procedere all'applicazione della pittura con tempo umido e freddo, il supporto deve es-
sere pitturato in ambiente protetto e chiuso; l'aria circostante ed il supporto devono avere una temperatura
soddisfacente.

Ogni pitturazione ancora umida sottoposta a gelo, eccessiva umidita, neve o condensa, deve essere fatta a-
sciugare. Le zone danneggiate devono essere rimosse, le superfici nuovamente preparate e quindi ripitturate
con lo stesso numero di strati delle zone non danneggiate.

Ogni strato di pittura sara applicato nella maggior misura possibile come una pellicola continua ed uniforme.
Salvo diverse prescrizioni, il primo strato di pittura dovra avere uno spessore della pellicola da 25 a 35 mi-
cron, ciascuno strato intermedio e di finitura dovra avere uno spessore della pellicola da 20 a 30 micron.
Nessuna zona della pellicola dovra avere spessori inferiori a quelli prescritti.

Nel caso che gli spessori prescritti non fossero raggiunti, dovra essere applicato uno o piu strati supplementa-
ri fino al raggiungimento dello spessore richiesto. Fanno eccezione a queste regole alcune pitture le cui carat-
teristiche particolari impongono spessori inferiori o superiori a quelli indicati: tali sono, ad esempio, le pittu-
re viniliche, bituminose epossidiche senza solvente e le emulsioni.

Ciascuno strato di pittura deve essere sufficientemente essiccato e polimerizzato prima di ricevere lo strato
successivo. Lo strato di pittura sara considerato pronto per la ricopertura quando lo strato successivo puo es-
sere applicato senza che si verifichino alterazioni dello strato sottostante, quali raggrinzimenti, sollevamenti
o0 perdita di aderenza del primo strato.

Quando sono prescritti strati successivi di pittura dello stesso colore, gli strati dovranno essere in tonalita di-
verse in modo da poter verificare la completa copertura del supporto. Occorre comungue che la differenza
delle tinte non pregiudichi I'aspetto finale con eventuali trasparenze.

Gli strati di fondo aventi aspetto lucido contrastano ad una perfetta adesione degli strati successivi, pertanto
nel caso di completa essiccazione o polimerizzazione dovranno essere trattati con una leggera carteggiatura o
con lavaggio con solvente o con altro idoneo trattamento che non danneggi le prestazioni dello strato.

2.13. Strutture in cemento armato, acciaio e murarie

2.13.1. Generalita

Le prescrizioni indicate in tutto il presente articolo valgono, in quanto estendibili, per tutte le opere, e le loro
parti, assimilabili a quelle descritte nei singoli paragrafi, anche se piu direttamente trattate in altri articoli.
Esse dovranno essere integrate con le norme vigenti in materia, e non in contrasto con questo stesso Capito-
lato, in particolare con quelle sotto elencate e le loro eventuali nuove edizioni o stesure, con prevalenza, in
caso di contrasto, per quelle aventi valore di legge o quelle piu recenti.
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1) Legge 5 novembre 1971, n. 1086: ““Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio ar-
mato, normale e precompresso ed a struttura metallica’, nonché le relative norme tecniche emanate dal
Ministero per i Lavori Pubblici come disposto dall'art. 21 della summenzionata legge ed aggiornamento
DPR n. 380 del 2001.

2) D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”

3) Norme tecniche D.M. 30.5.72, pubblicate sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 190 del
27.7.72.

4) Circolare Ministero Lavori Pubblici 14 febbraio 1974, n. 11951: “Istruzioni per I'applicazione delle
norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura
metallica™.

5) Decreto Ministeriale 9 Gennaio 1996: ““Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato
normale e precompresso e per le strutture metalliche™ e circolare n. 252 del 15 ottobre 1996.

6) Decreto Ministeriale 16 Gennaio 1996: “Criteri generali perla verifica ella sicurezza delle costruzioni e
dei carichi e sovraccarichi’, e circolare del 4 luglio 1996.

7) Norme tecniche del Bollettino Ufficiale CNR, 20 del 22.6.77: “Istruzioni per il calcolo e I'esecuzione
delle strutture composte acciaio-calcestruzzo™.

8) Legge 2 Febbraio 1974,n. 64: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche” , Decreto ministeriale 16 Gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”
e circolare n. 252 del 10 Aprile 1997.

9) Legge 26 Maggio 1965, n. 595: ““Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”.

10) Decreto Ministeriale 3 Giugno 1968: “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei
cementi”.

11) Circolare Ministeriale Lavori Pubblici 17 Febbraio 1954, n.532: “Norme per |'accettazione di pietrischi,
dei pietrischetti, delle granaglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”.

12) Bollettino Ufficiale del CNR n. 34 Anno VII: “Determinazione della perdita in peso per abrasione di
aggregati lapidei con I’apparecchio Los Angeles”.

13) UNI EN 12350-1 del 2001. Prelevamento campioni di calcestruzzo in cantiere.

14) UNI EN 12390-2 del 2002. Preparazione e stagionatura provini di calcestruzzo prelevati in cantiere.

15) UNI 6128-72. Confezione in laboratorio di calcestruzzi sperimentali.

16) UNI EN 12390-2 del 2002. Preparazione e stagionatura provini di calcestruzzo confezionato in laborato-
rio.

17) UNI EN 12390-1 del 2002. Forma e dimensioni dei provini di calcestruzzo per prove di resistenza mec-
canica e relative casseforme.

18) UNI 6131 del 2002. Prelevamento campioni di calcestruzzo gia indurito e preparazione provini.

19) UNI EN 12390-3 del 2003. Prove distruttive sui calcestruzzi - prova di compressione .

20) UNI EN 12390-5 del 2003. Prove distruttive sui calcestruzzi - prova di flessione.

21) UNI 6134-72. Prove distruttive sui calcestruzzi - prova di compressione sui monconi di provini rotti per
flessione.

22) UNI 6135-72. Prove distruttive sui calcestruzzi - prova di trazione.

23) UNI 6393 del 1988. Controllo in cantiere della composizione del calcestruzzo fresco.
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24) UNI EN 12350-6 del 2001 e UNI EN 12390-5 del 2003. Determinazione del peso al metro cubo del cal-
cestruzzo fresco e del dosaggio del cemento al metro cubo.

25) UNI EN 206-1 del 2006. Calcestruzzo preconfezionato.

26) D.M. 3 Dicembre 1987 “Norme tecniche per la progettazione, I’esecuzione ed il collaudo delle strutture
prefabbricate”

27) D.M. 1 aprile 1983: “Norme per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e
per le strutture metalliche” pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 224 del 17 aprile 1983, o
Decreti Ministeriali Vigenti all'atto dell'appalto, emanati dallo Stato, in applicazione dell’art. 21 della
Legge 1086 del 5.11.1971.

2.13.2. Conglomerati cementizi, semplici, armati e precompressi

2.13.2.1. Premesse

L'Appaltatore dovra tenere a disposizione della Direzione Lavori un registro nel quale saranno indicati, oltre
a quanto prescritto dalle vigenti leggi, o da altre che potranno essere emanate, le date di inizio e fine dei getti,
le date di disarmo, le curve granulometriche, la natura e provenienza degli inerti, il tipo e provenienza del
cemento, le dosature usate, e quanto altro la Direzione Lavori ritenesse opportuno richiedere.

Detto registro controfirmato giornalmente dal rappresentante della Direzione Lavori dovra essere consegnato
in originale ed una copia alla Direzione Lavori alla ultimazione dei lavori stessi.

| calcoli statici relativi alle opere in conglomerato cementizio armato e non, e/o per quelle in carpenteria me-
tallica sono, salvo diversa specificazione, a onere e carico della Stazione Appaltante, I’ Appaltatore potra, as-
sumendosene I’onere e la spesa, fornire alla D.L. integrazioni e/o modifiche ai calcoli e alle tavole strutturali.
Se il progetto di un'opera in conglomerato armato normale e precompresso 0 a struttura metallica é stato for-
nito dall'Ente Appaltante, I'Appaltatore dovra dichiarare per iscritto, prima di iniziare qualsiasi lavoro, diret-
tamente od a mezzo di un Ingegnere di sua fiducia, se non sia rivestito di tale qualita, di aver esaminato e
preso perfetta conoscenza del progetto medesimo in ogni sua parte, di averne rifatto i calcoli di stabilita e di
conseguenza di riconoscere il progetto stesso perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera respon-
sabilita tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.

L’esame di verifica da parte della Direzione Lavori delle suddette integrazioni ai calcoli statici delle opere
non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e per le attribuzioni
del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli stabiliti dalla Direzione Lavori, I'Appaltatore rimane
I'unico e completo responsabile delle opere e, di conseguenza, I'Appaltatore stesso dovra rispondere degli in-
convenienti di qualungue natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.

Il progetto esecutivo delle opere in conglomerato armato normale e precompresso, 0 a struttura metallica,
dovra essere corredato da un esauriente relazione di calcolo e dovra essere completo in ogni particolare ese-
cutivo e costruttivo sia per quanto riguarda i conglomerati che I'armatura metallica. Inoltre, sia nei disegni
che nella relazione, dovranno essere chiaramente indicati il tipo e qualita dei materiali da impiegarsi, le dosa-
ture di cemento, nonché le caratteristiche e resistenze prescritte per i conglomerati e gli acciai.




Commessa: M0052PD
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRA- WBS PU

GAGGIO DEI CANALI DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICA- | rev. data

ZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDRAULICA E VIABILISTICA
'\ DELL’AREA DI VENEZIA- MALCONTENTA- MARGHERA

BORTO MARGHERA SERVIZI INGEGNERA [! Art. 9 — Parco Lineare Moranzani
PORTO MARGHERA SERVIZ! INGEGNERIA
RN s PROGETTO DEFINITVO

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 9 | Luglio 2009

Pag. 104 di 216 totali

Il progetto dovra essere corredato anche da una esauriente relazione che prescriva le modalita di costruzione,
di disarmo e di prova di carico della struttura con l'indicazione delle frecce di deformazione che si dovranno
attendere.

Dal giornale dei lavori del cantiere dovranno risultare tutte le approvazioni degli elaborati di progetto e di

calcolo delle strutture in genere, tutti gli ordini relativi all'esecuzione dei getti e disarmo, nonché le date di

inizio e di fine dei getti e del disarmo.

L'Appaltatore sara tenuto a presentare a sua cura e spese, in tempo utile, prima dell'inizio dei getti di ciascu-

na opera, all'esame della D.L.:

1) icampioni dei materiali che intende impiegare, indicandone provenienza, tipo e qualita;

2) lo studio granulometrico per ogni tipo di classe di calcestruzzo;

3) iltipo ed il dosaggio del cemento, il rapporto acqua-cemento, nonché il tipo ed il dosaggio degli additivi
che intende eventualmente usare, al fine di raggiungere le resistenze caratteristiche indicate nei disegni
esecutivi strutturali;

4) il tipo di impianto di confezionamento, i sistemi di trasporto, di getto e di maturazione;

5) i risultati delle prove preliminari sui cubetti di calcestruzzo, eseguite con le modalita previste dalle vi-
genti norme tecniche.

In ogni tavola dei disegni esecutivi strutturali, dovranno essere indicate le caratteristiche dei materiali impie-

gati, in particolare la classe di resistenza del calcestruzzo e il tipo di acciaio; in quelli relativi ai solai dovra

inoltre essere riportata per esteso I'analisi dei carichi che comprendera oltre ai carichi permanenti anche i ca-
richi accidentali.

Si intende altresi che I'Appaltatore dovra adeguarsi a tutte le norme che saranno successivamente emanate

dalle competenti autorita.

2.13.2.2. Cemento

Potra essere usato sfuso od in sacchi, nel caso in cui il cemento venga approvvigionato allo stato sfuso, il re-
lativo trasporto dovra effettuarsi a mezzo di contenitori che lo proteggano dall'umidita. L'Appaltatore dovra
predisporre in cantiere silos o depositi di entita tale da garantire il fabbisogno previsto per almeno 15 giorni
lavorativi.

Ad esclusivo giudizio della Direzione lavori potra essere ordinato I'impiego di cemento Portland, pozzolani-
co, ferro pozzolanico, d'alto forno e di tipo speciale. L’ Appaltatore deve avere cura di approvvigionare il ce-
mento presso cementerie che diano garanzia di bonta, costanza del tipo, continuita di fornitura.

Pertanto, all'inizio dei lavori, I'Appaltatore dovra presentare all’approvazione della Direzione Lavori I'impe-
gno assunto con le cementerie prescelte a fornire cemento per il quantitativo previsto, e corrispondente ai re-
quisiti chimici e fisici di legge.

Qualora il tipo di cemento da utilizzare non sia espressamente indicato nel progetto, le prescrizioni sul tipo
da adottare per ciascuna opera saranno comunicate con congruo anticipo in modo che possano essere esegui-
te tutte le prove prescritte.

Per qualsiasi tipo di cemento adottato (portland - pozzolanico - ferro pozzolanico - d'alto forno e portland
con ceneri volanti) eccettuati solamente i tipi di cemento speciale, i conglomerati saranno contabilizzati con i
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normali prezzi di elenco senza maggiorazioni di sorta e I'Appaltatore non potra avanzare per questo titolo al-
cuna richiesta di maggiori compensi.

Resta invece a carico dell'Appaltatore I'obbligo di predisporre silos o depositi separati e ben distinti per cia-
scun tipo di cemento adottato.

Le prove su legante dovranno essere ripetute su di una partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento
delle sue qualita.

2.13.2.3. Inerti

Le caratteristiche degli inerti dovranno essere tali da garantire per ciascun tipo di conglomerato le resistenze

cubiche caratteristiche imposte.

In rapporto ai tipi di inerte che saranno proposti dall'Appaltatore, la Direzione Lavori si riserva di modificare

la curva granulometrica che dovra essere proposta.

La Direzione Lavori potra inoltre prescrivere I'aggiunta di "finissimo" senza che con cio I'Appaltatore abbia

diritto ad alcun compenso speciale. Le pezzature massime degli inerti granulometricamente assortiti da usare

in ciascun tipo saranno ordinate dalla Direzione Lavori.

Per ciascuna classe di inerti e per il "finissimo", dovranno essere installati a cura e spese dell'Appaltatore i-

donei silos in modo che la capacita complessiva garantisca almeno 5 giornate lavorative.

Gli inerti dovranno essere protetti dalle intemperie. La Direzione Lavori potra ordinare, nel numero che riter-

ra piu opportuno, periodiche determinazioni del grado di umidita della miscela di inerti allo scopo di adegua-

re la prescritta dosatura d'acqua.

Oltre alle caratteristiche generali previste dalle vigenti disposizioni, devono avere inoltre i seguenti requisiti:

1) per l'aggregato grosso perdita in peso alla prova “Los Angeles” (CNR Norme Tecniche n. 34) non supe-
riore a 32 per impiego di conglomerati cementizi, a 28 per strutture in cemento armato ordinario ed a 24
per strutture in cemento armato precompresso;

2) per la sabbia: equivalente in sabbia (indice per caratterizzare convenzionalmente la frazione limo argillo-
sa - CNR Norme Tecniche n. 27) non inferiore a 80 per impiego in conglomerati cementizi con dosaggio
di cemento inferiore a 250 kg/m® e a 70 per gli altri casi;

3) il materiale passante allo staccio da 0,075 UNI deve risultare nei seguenti limiti:- per inerti naturali -
ghiaia, ghiaietto, ghiaino 1% in peso - sabbia 3% in peso - per inerti provenienti da frantumazione - pie-
trisco, pietrischetto e graniglia 1,5% in peso - sabbia 5% in peso;

4) coefficiente volumetrico: da verificare sulla ghiaia valutandolo come il rapporto tra la dimensione mag-
giore e minore del granulo. Su un campione rappresentativo detto rapporto, per almeno la meta dei gra-
nuli, deve risultare 2.

5) tenore nullo di materie organiche (valutato con il metodo colorimetrico Norme UNI EN 206-1 del 2006,
appendice C)

2.13.2.4. Acqua d’impasto
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Per la confezione degli impasti cementizi possono essere impiegate tutte le acque naturali normali. Si inten-
dono invece escluse le acque di scarichi industriali o civili, nonché quelle contenenti, in quantita apprezzabi-
le, sostanze che influenzano negativamente il decorso dei fenomeni di presa o d'indurimento, quali sostanze
organiche in cenere, acidi umici, sostanze zuccherine, ecc. La valutazione potra essere fatta per ossidazione,
mediante titolazione delle sostanze organiche con permanganato potassico.

Il consumo di tale reattivo dovra risultare inferiore a 100 mg per litro di acqua. L'acqua dovra inoltre risultare
praticamente limpida, incolore ed inodore. Sotto agitazione non dovra dar luogo a formazione di schiuma
persistente. E' ammesso un limite massimo di torbidita di 2 g per litro, determinabile come residuo di filtra-
zione.

Al di sopra di tale limite e prescritta la decantazione.

E' consentito nell'acqua un contenuto massimo di 12000 mg/dm?® di solfati e di 2000 mg/dm? di cloruri. Per
getti di strutture da precomprimere il tenore di cloruri, espresso in Cl, dell’acqua d'impasto non deve supera-
re 300 mg/dm®.

Il rapporto acqua cemento sara preventivamente stabilito dalla Direzione Lavori. Di conseguenza la quantita
d'acqua da aggiungere negli impasti dovra essere continuamente regolata in funzione dell'umidita propria de-
gli inerti stessi che dovra essere periodicamente controllata come prescritto nel precedente paragrafo.

2.13.25. Additivi

Gli additivi per migliorare le caratteristiche del calcestruzzo debbono essere impiegati secondo le prescrizio-
ni del produttore.

Sara cura dell’ Appaltatore ricercare un produttore in grado di esibire risultati provenienti da un‘ampia speri-
mentazione pratica sul tipo e la dose dell'additivo da usarsi e prove di laboratorio ufficiale che dimostrino la
conformita del prodotto alle disposizioni vigenti; deve essere inoltre garantita la qualita e la costanza di ca-
ratteristiche del prodotto stesso.

Il produttore di additivi dovra mettere a disposizione, su richiesta, propri tecnici qualificati, specializzati
nell'impiego degli additivi, per la risoluzione dei problemi tecnici connessi con I'esecuzione dell'opera.

La Direzione Lavori decidera a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall’ Appaltatore potranno o
no essere usati. Su richiesta della Direzione Lavori, I’ Appaltatore dovra inoltre esibire prove di Laboratorio
Ufficiale che dimostrano la conformita del prodotto alle disposizioni vigenti; dovra comunque essere garanti-
ta la qualita e la costanza di caratteristiche dei prodotti da impiegare.

Gli additivi eventualmente impiegati negli impasti devono appartenere ai tipi definiti e classificati dalle
Norme UNI cemento 0001/91, e rispondere alle relative prove d'idoneita.

Non é opportuno I'impiego di piu additivi, a meno che tale possibilita non venga espressamente indicata dalla
casa produlttrice.

La quantita di additivo aggiunta agli impasti cementizi non dovra, di regola, superare il 2% rispetto al peso
del legante salvo diversa prescrizione della casa produttrice.

Con riferimento ai getti in cemento armato, I'aggiunta di additivi a base di cloruri & consentita soltanto in
proporzione tale che il contenuto globale di cloruro - tenuto percio conto di quello presente nell'acqua d'im-
pasto, negli inerti e nel legante stesso - espresso in Cl, non superi lo 0,25% del peso in cemento. Quantitativi
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maggiori, comunque mai superiori all’1% del peso di cemento, dovranno essere esplicitamente autorizzati

dal Direttore dei Lavori. Pertanto, le case produttrici devono specificare il contenuto in cloro degli additivi.

Per la conservazione ed il periodo di utilizzazione degli additivi devono essere osservate le prescrizioni indi-

cate dal produttore.

In particolare, quando richiesto dalle specifiche di progetto, dovranno utilizzarsi additivi tali da ottenere le

seguenti proprieta del calcestruzzo:

- ariamicro occlusa: il calcestruzzo di tutte le strutture dovra contenere il 4% +1% in volume di aria micro
occlusa, facendo uso di apposito additivo aerante, per il quale I’ Appaltatore non potra chiedere compen-
so alcuno oltre ai prezzi stabiliti in Elenco Prezzi;

- lavorabilita: dovra essere garantito un valore dell’abbassamento al cono di Abrams (slump test) di alme-
no 15 cm al fine da garantire un corretto e completo riempimento della casseforme senza segregazione; a
tale scopo, dovra essere dosato un opportuno additivo fluidificante o superfluidificante, per il quale
I’ Appaltatore non potra chiedere compenso alcuno oltre a quanto stabilito nei prezzi di Elenco.

2.13.2.6. Impasti e composizioni

Il dosaggio di cemento, la degli inerti ed il rapporto acqua-cemento devono essere adeguati alla particolare
destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. In particolare il contenuto di
cemento non dovra scendere sotto quello indicato nella seguente tabella in relazione alla consistenza del cal-
cestruzzo.

Per conglomerati con resistente caratteristiche intermedie € ammessa la interpolazione lineare.

tenore minimo di cemento
classe di conglomerato Consistenza Consistenza Consistenza
(definita secondo le umida plastica fluida
norme tecniche regolamentari) kg/m® kg/m® kg/m®
100 190 210 230
150 240 270 300
>250 280 310 340

Per la definizione dei tipi di consistenza ci si servira delle citate norme UNI EN 206-1 del 2006.

Per tutti i calcestruzzi saranno realizzate le composizioni granulometriche proposte dall'Appaltatore ed accet-
tate dalla Direzione Lavori, in modo da ottenere i requisiti fissati dal progettista dell'opera ed approvati dalla
Direzione Lavori.

Per ogni tipo di calcestruzzo dovra essere previsto I'impiego di almeno 3 classi di inerti, (due delle quali rela-
tive all'inerte fine) la cui miscela dovra realizzare le caratteristiche granulometriche stabilite.

La Direzione Lavori ha pero facolta di prescrivere dosaggi di cemento diversi da quelli previsti in modo da
ottenere resistenza cubiche caratteristiche superiori alle minime prescritte per i vari tipi.

Il dosaggio di cemento si intende con riferimento al metro cubo di calcestruzzo finito.
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2.13.2.7. Resistenze dei calcestruzzi

I prelievi saranno effettuati in conformita alle norme tecniche vigenti, in relazione alla determinazione pre-
scelta della resistenza caratteristica, in contraddittorio con I'Appaltatore, separatamente per ogni tipo e classe
di calcestruzzo previsti. Di tali operazioni eseguite a cura della Direzione Lavori ed a spese dell'Appaltatore,
secondo le norme UNI vigenti, verranno redatti appositi verbali numerati progressivamente e controfirmati
dalle parti.

I provini, contraddistinti col numero progressivo del relativo verbale di prelievo, verranno custoditi a cura e
spese dell'Appaltatore in locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firma del Diret-
tore dei Lavori e dell'Appaltatore e nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita e la conservazione. Tultti i
campioni verranno prelevati in duplice esemplare.

Con i provini della prima serie verranno effettuate prove preliminari atte a determinare le resistenze caratteri-
stiche alle differenti epoche di stagionatura secondo le disposizioni che al riguardo saranno impartite dalla
Direzione Lavori.

I valori della resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni dalla maturazione, ricavati da questa prima
serie di prove, saranno presi a base per un primo controllo della resistenza e per la contabilizzazione delle
opere in partita provvisoria.

I provini della seconda serie saranno inviati, nel numero prescritto dalle vigenti norme di legge, ai laboratori
ufficiali per la determinazione della resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni di maturazione ed i
risultati ottenuti saranno presi a base per la contabilizzazione delle opere in partita definitiva.

Tutti gli oneri relativi alle due serie di prove di cui sopra, compresi quelli per il rilascio dei certificati, saran-
no a carico dell'Appaltatore.

Nel caso che la resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni di maturazione, ricavata dalle prove della
prima serie di prelievi risulti essere inferiore a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di
progetto approvati dalla Direzione Lavori, il Direttore dei Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare
la sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa dei risultati delle prove della seconda serie di
prelievi, eseguite presso Laboratori ufficiali. Di tale sospensione I'Appaltatore non potra accampare alcun di-
ritto o richiedere alcun indennizzo di sorta.

Qualora anche dalle prove eseguite presso i Laboratori ufficiali risultasse un valore della resistenza caratteri-
stica inferiore a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla Dire-
zione Lavori, I'Appaltatore potra eventualmente presentare, a sua cura e spese, una relazione supplementare
nella quale dimostri che, fermo restando le ipotesi di vincolo e di carico delle strutture, la resistenza e ancora
compatibile con le sollecitazioni previste in progetto secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge. Se
tale relazione sara approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verra contabilizzato con il prezzo della
classe alla quale risultera appartenere la relativa resistenza.

Nel caso che tale resistenza non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, I'Appaltatore sa-
ra tenuto a sua cura e spese alla demolizione e rifacimento dell'opera, oppure all'adozione di provvedimenti
che, proposti dallo stesso, o in difetto di questo indicati dalla Direzione Lavori, consentano di utilizzare con
sicurezza l'opera. Tali provvedimenti per diventare operativi dovranno in ogni caso essere approvati dall'Ente
Appaltante.
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Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all’Appaltatore se la resistenza caratteristica risultera maggiore
di quella indicata nei calcoli statici approvati dalla Direzione Lavori.

Una volta stabilita la curva granulometrica degli inerti, ed i dosaggi del cemento e dell'acqua, i conglomerati
confezionati dovranno presentare al 28° giorno di stagionatura la resistenze caratteristiche indicate nella ta-
bella seguente.

tipo di cemento classe del dosaggio indicativo resistenza minima
calcestruzzo di cemento caratteristica a
kg/m® compressione (Rg)
kg/m?
325 100 200 100
325 150 250 150
325 200 300 200
425 250 300 250
425 300 300/350 300
425 400 350/400 400
425 500 400/450 500
2.13.2.8. Confezionamento e trasporto di conglomerati cementizi

il confezionamento dei conglomerati dovra essere fatto con impianti di betonaggio centralizzati, possibilmen-
te in un solo impianto di betonaggio per tutto il lavoro. In ogni caso I'Appaltatore dovra ottenere la preventi-
va approvazione da parte della Direzione Lavori sulla ubicazione e sulle caratteristiche degli impianti che in-
tendera adottare.

Gli strumenti destinati al dosaggio dei diversi componenti delle miscele e formanti parti integranti delle cen-
trali di betonaggio dovranno corrispondere alle norme di cui al D.M. 5 settembre 1969 pubblicati sulla G.U.
del 27 settembre e successive modifiche e integrazioni.

In particolare la centrale deve essere dotata di bilance separate di portata appropriata per il dosaggio del ce-
mento e degli inerti.

Il dosaggio del cemento deve essere effettuato con precisione del 2%. Il dosaggio degli inerti deve essere
realizzato con la precisione del 3% del loro peso complessivo.

Il sistema di carico delle bilance deve essere tale da permettere con sicurezza la regolazione e I’arresto com-
pleto del flusso del materiale in arrivo.

Le bilance devono essere tarate all'inizio del lavoro e poi almeno una volta all'anno. 1l dosaggio effettivo del-
I'acqua deve essere realizzato con la precisione del 2%.

Nello stabilire la quantita d'acqua di impasto si deve tenere conto dell'umidita degli inerti.

In nessun caso potra essere variato il rapporto acqua-cemento precalcolato; I'eventuale variazione dei quanti-
tativi di acqua e di cemento, allo scopo di aumentare la lavorabilita della miscela, dovra essere approvata dal-
la Direzione Lavori in relazione anche all'aumento del fenomeno di ritiro.
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Non &€ ammesso per nessun motivo I'aggiunta di acqua rispetto alla qualita prescritta per ottenere una mag-
gior lavorabilita del conglomerato.

Potranno esser usati additivi, previo consenso della Direzione Lavori, a cura e spese dell'Appaltatore, che
non avra diritto ad indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo salvo che non ne sia espressamente previsto I'im-
piego per particolari esigenze indicate in progetto.

Eventuali deroghe da quanto prescritto nei precedenti capoversi saranno ammesse solo in casi eccezionali e
dietro esplicita autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori.

Le tramogge delle bilance del cemento devono essere protette dagli agenti atmosferici per evitarne le incro-
stazioni di legante con conseguenti variazioni della tara.

I tempo di miscelazione nella mescolatrice fissa non deve essere inferiore ad un minuto calcolato alla fine
del carico di tutti i componenti.

Le mescolatrici fisse devono essere dotate di dispositivi che permettano il controllo del tempo di impasto o
del numero di giri compiuti dal contenitore, e da un dispositivo che permetta il rilevamento della potenza as-
sorbita dal motore con conseguente riferimento alla consistenza dell'impasto.

Esse dovranno essere conservate prive di incrostazioni apprezzabili. L'usura massima tollerabile per le pale &
del 10%, in altezza di lama, misurata nel punto di maggior diametro del tamburo.

La Direzione Lavori potra consentire, per getti di piccolo volume, che la mescolazione del conglomerato
venga effettuata con betoniere non centralizzate ovvero con autobetoniere, purché venga garantita la costan-
za del proporzionamento dell'impasto.

Nel caso di impiego di autobetoniere la durata della mescolazione deve corrispondere a 50 giri del contenito-
re, alla velocita di mescolazione dichiarata dalla casa costruttrice.

Tale mescolazione va effettuata direttamente in centrale, prima di iniziare il trasporto.

Le autobetoniere devono essere dotate di un dispositivo di misura del volume d'acqua, eventualmente ag-
giunto, con la precisione del 5% e di un dispositivo che rilevi la coppia di rotazione del tamburo.

Nelle strutture in conglomerato cementizio armato e comungue in tutte le strutture ove sia prevista I'armatura
metallica é tassativamente proibito I'uso di anticongelanti di qualsiasi tipo.

L'impasto dovra risultare omogeneo ed uniformemente coesivo in modo da poter essere trasportato e lavorato
senza che avvenga la separazione dei componenti.

Il trasporto dei conglomerati dovra essere eseguito con idonei mezzi atti ad impedire la separazione dei com-
ponenti ed in genere ogni possibilita di deterioramento del conglomerato stesso.

Sono ammessi ad esempio le autobetoniere, le benne a scarico di fondo, i nastri trasportatori, le pompe, ecc.
E' tassativamente escluso il trasporto con autocarri a cassone ribaltabile.

Gli impasti dovranno essere mescolati in modo e per il tempo sufficiente da ottenere una massa omogenea. |
tempi massimi che potranno intercorrere tra I'immissione del cemento nella betoniera e I'esecuzione del getto
in opera saranno prescritti dalla Direzione Lavori.

Resta comunque inteso che tutte le operazioni sopra descritte dovranno avvenire secondo le sottoelencate
Norme UNI EN:

206-1/2006 12350-1/2001 12390-2/2002 6128/72 12390-2/2002
12390-1/2002 6131/2002 12390-3/2003 12390-5/2003 6134/72
6135/72 6393/1988 12350-6/2001 12390-7/2002
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2.13.2.9. Armature metalliche

Oltre alla legislazione italiana in vigore, e in quanto non meno restrittive, dovranno osservarsi come obbli-
ghi, le raccomandazioni ed i consigli del Comite Europeen du Beton (Raccomandazioni internazionali per il
calcolo e l'esecuzione delle opere di cemento armato normale e precompresso, edizione 1972 o eventuale
nuova edizione piu recente).

Per le barre tonde lisce di acciaio Fe B 22 K e Fe B 32 K, ogni partita di barre tonde lisce sara sottoposta a
controllo in cantiere.

| campioni saranno prelevati in contradditorio con I'Appaltatore e inviati a cura della Direzione Lavori ed a
spese dell'impresa ad un laboratorio ufficiale per esservi provati, sempre a spese dell'Appaltatore.

La Direzione Lavori dara il benestare per la posa in opera di ciascuna partita soltanto dopo che avra ricevuto
il relativo certificato di prova e ne avra constatato I'esito positivo.

Nel caso di esito negativo si procedera come é indicato nelle norme regolamentari.

Per le barre ad aderenza migliorata di acciai Fe B 38 K e Fe B 44 K non controllate in stabilimento, si proce-
dera al controllo in cantiere con le stesse modalita, oneri e prescrizioni di cui al tipo precedente.

Uguale controllo potra essere chiesto dalla Direzione Lavori con prelevamento in cantiere, anche sulle barre
controllate in stabilimento.

L'acciaio armonico per i conglomerati armati precompressi dovra essere del diametro previsto in progetto,
perfettamente calibrato e rispondente in ogni caso alle vigenti norme tecniche.

Le armature metalliche dovranno essere fissate nella posizione progettata con legature di filo di ferro agli in-
croci di tutte le barre e distanziatori che garantiscono la conservazione degli intervalli fra gli strati di barre e
le loro distanze dai casseri.

Gli oneri derivanti da gquanto summenzionato sono a completo carico dell’ Appaltatore. Le legature saranno
sempre doppie a fili incrociati e fortemente ritorti per la messa in tensione; non € quindi ammessa la legatura
con un semplice filo posto in diagonale abbracciante i due tondi con un solo anello.

Il distanziamento degli strati di barre sovrapposte sara ottenuto con spezzoni di tondino di diametro opportu-
no.

Anche detti distanziatori dovranno essere legati con le barre. L'immobilita delle armature durante il getto de-
ve essere garantita nel modo piu assoluto.

La Direzione Lavori procedera senz'altro alla sospensione dei getti ed alla demolizione di quanto gia gettato
guando dovesse constatare spostamenti 0 anche solo possibilita di spostamenti rilevanti degli elementi di ar-
matura metallica.

Le barre sporche, unte o notevolmente arrugginite, devono essere accuratamente pulite prima della colloca-
zione in opera; non debbono essere piegate a caldo.

Le giunzioni dei ferri non dovranno mai effettuarsi in zona tesa. In ogni caso, le giunzioni dei ferri dovranno
essere sfalsate in guisa che ciascuna interruzione non interessi una sezione metallica maggiore di un terzo di
quella complessiva e sia distante dalle interruzioni contigue per una distanza non inferiore a quella espressa
dalla seguente relazione:
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-9 %
4
dove:
I distanza in oggetto in centimetri
c.  tensione ammissibile nelle barre d'armatura e dipendente dal tipo di acciaio impiegato; espressa in
kg/cmg.
Ty tensione tangenziale di aderenza delle barre d'armatura, dipendente dal tipo di acciaio impiegato e dal-
la resistenza cubica caratteristica del calcestruzzo, espressa in kg/cmg.
@ diametro maggiore della barra d'armatura attigua, espressa in centimetri.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

saldature eseguite in conformita alle norme in vigore sulle saldature; deve essere accertata la saldabilita
degli acciai da impiegare e la compatibilita fra metallo base di apporto nelle posizioni e condizioni ope-
rative previste nel progetto esecutivo;

manicotto filettato;

sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascun ferro; in ogni caso la lunghezza
di sovrapposizione in retto deve corrispondere al doppio della lunghezza espressa dalla precedente rela-
zione e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa.

Negli elementi prevalentemente tesi (catene, tiranti, ecc.) € vietata la giunzione per sovrapposizione.

| ferri piegati devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore a quello espres-
so della "normativa sui conglomerati cementizi armati*.

In linea generale, lo schema e la frequenza delle giunzioni dovranno seguire fedelmente le indicazioni dei di-
segni di progetto, salvo disposizioni diverse della Direzione Lavori.

Nei casi in cui sono ammesse, e previste, saldature, dovranno essere rispettate le seguenti norme:

dovranno essere affiancati al ferro principale ed ai lati opposti due spezzoni dello stesso diametro del fer-
ro principale e della lunghezza di 20 diametri aventi: lo stesso carico unitario di snervamento di quest'ul-
timo, requisiti di saldabilita (tipo S del comma 2.2.2.3 della tabella UNI 5372-70) ed alto grado di insen-
sibilita alla rottura fragile (tipo D del comma 2.2.2.1 della tabella prima citata).

Tali spezzoni dovranno inoltre rispondere alle norme per l'acciaio per strutture saldate (part. 2.3. delle
norme CNR-UNI 10011-67).

Le saldature dovranno essere eseguite da personale patentato utilizzando elettrodi rivestiti (part. 2.4. delle
norme CNR-UNI 10011-67).

Tali elettrodi dovranno essere, salvo contraria disposizione della Direzione Lavori, del tipo basico e do-
vranno rispondere alle norme UNI 5732 del marzo 1963. In particolare dovranno avere resistenza 44
kg/mmq oppure 52 kg/mmg, secondo le prescrizioni, e dovranno essere di tipo L.

La classe di qualita sara 4; il tipo di rivestimento sara B; le condizioni di alimentazione elettrica o il ren-
dimento 11; le posizioni di saldatura 2.

In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore dovra sottoporre all'approvazione della Direzione
Lavori campioni di saldatura per i tondi e i diametri di armatura che intende saldare.

Una parte di detti campioni verra sottoposta a prova di trazione fino a strappamento.
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Alla fine della prova le saldature non dovranno presentare tracce di apertura.
La rimanente parte dei campioni rimarra depositata presso la Direzione Lavori quali testimoni delle carat-
teristiche delle saldature da eseguire.

2.13.2.10. Posa in opera

| getti possono essere iniziati solo dopo che la Direzione Lavori abbia verificato gli scavi, le casseforme e le
armature metalliche e prestabilite le posizioni e le norme per l'esecuzione delle riprese di getto.

La messa in opera del conglomerato deve avvenire in maniera tale che il calcestruzzo conservi la sua unifor-
mita, evitando la segregazione dei componenti, curando che non vi vengano inclusi strati di polvere o rifiuti
di qualsiasi natura e che il calcestruzzo non venga a contatto con elementi capaci di assorbire acqua senza
che questi siano stati adeguatamente bagnati dal getto.

E' essenziale poi che il getto sia costipato in misura tale che si realizzi la compattezza del calcestruzzo, il ri-
empimento dei casseri e I'avvolgimento delle armature metalliche.

Il calcestruzzo deve essere messo in opera nel pit breve tempo possibile dopo la sua confezione e, in ogni
caso, prima dell'inizio della presa, stendendolo in strati orizzontali.

Si devono evitare operazioni di getto per caduta libera, da altezze che possano provocare la segregazione dei
componenti impiegando invece canalette a superficie liscia e tubi.

Durante il getto non si deve modificare la consistenza del calcestruzzo con aggiunta di acqua, e si deve altre-
si evitare ogni perdita della parte piu fluida.

Il conglomerato sara messo in opera a strati di spessore non maggiore di 15 cm qualora costipato a mano, e
fino a 50 cm con I'impiego di adatti vibratori.

La costipazione a mano é da impiegare solo eccezionalmente e per giustificati motivi.

E' raccomandabile la vibrazione superficiale per le solette di spessore inferiore a 20 cm, e per la finitura di
tutte le superficie superiori dei getti.

Ove vengano applicati i vibratori ai casseri si devono rinforzare opportunamente le casseforme stesse.

Dovra essere assolutamente evitata la segregazione dei componenti del conglomerato; per questo esso dovra
essere sufficientemente consistente, e si dovra evitare anche un'applicazione troppo prolungata.

| vibratori ad immersione devono essere immersi nel getto e ritirati evitando la formazione di disuniformita
nel getto.

Lo spessore dello strato sottoposto a vibrazione e la distanza reciproca dei punti di immersione, devono esse-
re scelti in funzione della potenza del vibratore.

Le superfici dei getti, dopo la sformatura, devono risultare lisce e piane, senza gibbosita, incavi, cavernosita,
sbavature o irregolarita cosi da non richiedere alcun tipo di intonaco, né spianamenti o rinzaffi.

Le casseforme devono essere preferibilmente metalliche, oppure di legno rivestite di lamiera: possono essere
tuttavia consentite casseforme di legno non rivestito, purché il tavolame e le relative fasciature e puntellazio-
ni siano tali da poter ottenere i risultati suddetti.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, ha la facolta di prescrivere, ove lo ritenga necessario, che i
getti vengano eseguiti con continuita senza interruzione di sorta, in modo da evitare riprese, e cid senza che
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I'Appaltatore, per tale titolo, possa richiedere particolari compensi 0 maggiorazioni, anche se, per ottempera-
re agli ordini ricevuti, fosse stato necessario procedere a turni continuativi anche notturni e festivi.

Le interruzioni e le riprese dei getti devono essere possibilmente previste in fase di progetto e conformate in
modo che le superfici di interruzione risultino all’incirca perpendicolari alle isostatiche di compressione; in
ogni caso dovranno essere decise ed eseguite sotto la vigilanza del Direttore dei Lavori, con tutti gli accor-
gimenti atti ad assicurare la realizzazione della monoliticita delle strutture.

Tra le successive riprese di getto, non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze d'aspetto e la ri-
presa deve essere effettuata solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita,
lavata e ripresa con malta dosata a 6 gli di cemento per ogni mc di sabbia.

A posa ultimata deve essere curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento del-
le superfici dei medesimi; il sistema proposto all’uopo dall’ Appaltatore dovra essere approvato dalla Dire-
zione Lavori.

Ad ogni modo il calcestruzzo ed i casseri dovranno essere mantenuti umidi e protetti dall’irraggiamento sola-
re diretto per almeno 10 giorni.

Comunque, si dovra fare in modo che la temperatura della massa di calcestruzzo non superi i 35 °C, all'inizio
della presa, e si mantenga inferiore ai 75 °C per tutto il periodo successivo, tenendo presente che la variazio-
ne di temperatura non deve superare i 20 °C/ora.

Durante il periodo di stagionatura i getti devono essere riparati dalla possibilita di urti.

L'impiego della stagionatura a vapore deve essere approvato dalla Direzione Lavori sulla base di proposte
tecniche presentate dall’ Appaltatore senza che lo stesso possa richiedere compenso alcuno.

Nel caso di getto contro terra il terreno a contatto del getto deve essere stabile o adeguatamente stabilizzato e
non deve produrre alterazioni della quantita dell'acqua d'impasto.

Inoltre non deve presentare in superficie materiale sciolto che potrebbe mescolarsi al calcestruzzo.

Si consiglia un'opportuna preparazione della superficie del terreno (ad esempio con calcestruzzo magro per
le fondazioni, calcestruzzo proiettato per gallerie e pozzi, gunite per muri di sostegno).

I ricoprimenti delle armature devono essere quelli relativi agli ambienti aggressivi.

La Direzione Lavori potra richiedere che le strutture di conglomerato cementizio vengano rivestite sulla su-
perficie esterna con paramenti speciali di pietra, laterizi o di altri materiali da costruzione; in tal caso i getti
devono procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentire I'adattamen-
to e 'ammorsamento del rivestimento.

2.13.2.10.1. Getti a bassa temperatura

Per i getti invernali in genere dovranno essere osservate le “Raccomandations pour le bétonnage en hiver
stabilité” dal Sottocomitato della tecnologia del calcestruzzo del RILEM.

Allorquando la temperatura ambiente é inferiore a 2 °C, il getto pud essere eseguito ove si realizzino condi-
zioni tali che la temperatura del conglomerato non scenda sotto i 5 °C al momento stesso del getto e durante
il periodo iniziale dell'indurimento, finche almeno il calcestruzzo abbia raggiunto la resistenza cubica di 50
kg/cm?.
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Per ottenere una temperatura del calcestruzzo tale da consentire il getto, si pud procedere con uno o piu dei
seguenti provvedimenti: riscaldamento degli inerti e dell'acqua di impasto, aumento del contenuto di cemen-
to, impiego di cementi ad indurimento piu rapido, riscaldamento dell'ambiente di getto.

Qualora venga impiegata acqua calda per l'impasto, questa non dovra superare la temperatura di 60°C.

Prima del getto le casseforme, le armature e qualunque superficie con la quale il calcestruzzo verra in contat-
to devono essere ripulite da eventuale neve e ghiaccio, ed eventualmente preriscaldate ad una temperatura
prossima a quella del getto.

2.13.2.10.2. Getti in acqua

La posa del calcestruzzo deve essere effettuata in modo da eliminare il rischio di dilavamento.

I metodi esecutivi dovranno assicurare I'omogeneita del calcestruzzo, ed essere tali che la parte di getto a
contatto diretto con l'acqua non sia mescolata alla restante massa di calcestruzzo, mentre la parte eventual-
mente dilavata oppure carica di fanghiglia possa essere eliminata con scalpellatura.

Pertanto, al momento del getto, il calcestruzzo dovra fluire quale massa compatta affinché lo stesso sia, dopo
I'indurimento, il piu denso possibile senza costipazione; dovra essere data la preferenza a composizioni gra-
nulometriche continue; occorre tenere particolarmente in considerazione il contenuto di materiale fine.

Nel caso di getto eseguito con benna entro tubazioni in pressione con rifluimento dal basso, si dovra proce-
dere in modo che la massa del calcestruzzo sposti lI'acqua, lasciando possibilmente costante la superficie di
calcestruzzo venuto originariamente a contatto con I'acqua stessa.

Non sono consentiti getti diretti in acque aggressive, in specie se con sensibile acidita.

2.13.2.11. Conglomerati cementizi preconfezionati

E' ammesso I'impiego di conglomerati cementizio preconfezionati, purché rispondenti in tutto alle caratteri-
stiche generali qui prescritte per i calcestruzzi, e inoltre qualora non in contrasto in quelle alle Norme UNI
EN 206-1 del 2006.

L’ Appaltatore resta I'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'impiego di conglomera-
to cementizio preconfezionato nelle opere oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare ed a far rispettare
scrupolosamente tutte le norme sia per i materiali (inerti, leganti, ecc.), sia per il confezionamento e trasporto
in opera del conglomerato dal luogo di produzione.

L'Appaltatore, inoltre, assume I'obbligo di consentire che il personale dell’Ente Appaltante addetto alla vigi-
lanza e la Direzione Lavori abbiano libero accesso al luogo di produzione del conglomerato, per poter effet-
tuare in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore i rilievi ed i controlli dei materiali previsti nei
paragrafi precedenti.

2.13.2.12. Armature, centinature, casseforme e disarmo

Nella progettazione e nell'esecuzione delle armature di sostegno delle centinature e dei vari, I'Appaltatore,
oltre che seguire i normali criteri dettati dalla scienza della costruzione e delle leggi e regolamenti vigenti,
dovra anche rispettare le norme e prescrizioni che gli venissero impartite dalla Direzione Lavori per quanto




Commessa: M0052PD
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRA- WBS PU

GAGGIO DEI CANALI DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICA- | rev. data

ZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDRAULICA E VIABILISTICA
'\ DELL’AREA DI VENEZIA- MALCONTENTA- MARGHERA

Art. 9 — Parco Lineare Moranzani
PROGETTO DEFINITVO

PORTO MARGHERA SERYILE INGEGINERTA ',

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 00 | Luglio 2009

Pag. 116 di 216 totali

riguarda le sagome libere da lasciare nel caso di sovrappassi e sottopassi di strade, costruzioni esistenti od
altro.

Per le opere di maggior importanza, ed in ogni caso quando la luce é superiore a 10 m, e quando il tipo o si-
stema da usare per armature, centinature e varo, non sia di prescrizione progettuale, I'Appaltatore dovra sot-
toporre alla Direzione Lavori il progetto esecutivo corredato di relazione dettagliata con precisa descrizione
del tipo di materiali che saranno usati nonché delle modalita e dei carichi di lavoro, delle strutture di soste-
gno e di varo che intende usare. Egli € inoltre tenuto ad introdurre tutte quelle modifiche ed aggiunte che sa-
ranno ordinate.

L'approvazione, le modifiche ed aggiunte delle strutture o sistemi da parte della Direzione Lavori nulla toglie
della responsabilita e rispondenza alle leggi e norme e regolamenti vigenti. Fermo restando che egli é I'unico
completo responsabile e che dovra quindi rispondere civilmente e penalmente degli incidenti di qualsiasi na-
tura ed importanza che avessero a verificarsi.

Nella costruzione delle armature e delle centinature I'Appaltatore dovra prendere gli opportuni accorgimenti
in modo da far si che il disarmo possa essere eseguito simultaneamente per tutte le parti della struttura.

Tutto cio salvo diverse prescrizioni impartite dal progetto e dalla Direzione Lavori.

In ogni caso durante il disarmo od il varo dovranno essere prese disposizioni atte ad impedire che I'opera ab-
bia a ricevere urti, scuotimenti e vibrazioni.

Resta comunque inteso che tutte le sopraddette lavorazioni dovranno essere conformi al D. Lgs. 9 Aprile
2008, n. 81

Le casseforme possono essere in legname, in pannelli metallici, in materiali fibrosi compressi, in legno com-
pensato o di altro tipo purché siano state preventivamente sottoposte ed accettate dalla Direzione Lavori.

I casseri e le impalcature di sostegno dei getti di calcestruzzo devono avere una rigidezza sufficiente per sop-
portare, senza deformazioni nocive, tutte le azioni cui esse sono sottoposte durante I'esecuzione dei lavori ed
in particolare le spinte del calcestruzzo fresco e le azioni prodotte dal suo costipamento.

In particolare si richiama I'attenzione sul pericolo di instabilita delle impalcature di sostegno, sulle pressioni
localizzate agli appoggi, sulla qualita del terreno di fondazione, in specie in periodo di sgelo.

I casseri devono soddisfare alle condizioni di impermeabilita ed ai limiti di tolleranza definiti dal progetto
esecutivo o indicati dalle normative specifiche, nonché presentare lo stato superficiale desiderato.

Comunque, salvo prescrizioni piu restrittive, si consente che le deformazioni dei casseri siano tali da permet-
tere variazioni dello spessore dei getti contenuto entro il 2%.

I casseri devono rispettare le controfrecce stabilite dal progetto esecutivo, per assicurare la forma corretta e
definitiva delle opere, tenuto conto di tutti gli effetti (di carattere istantaneo o differito nel tempo) che tendo-
no a farle variare.

Inoltre non devono impedire le deformazioni proprie del calcestruzzo (ritiro, deformazioni elastiche e visco-
se), il regolare funzionamento dei giunti e delle unioni e nelle strutture precompresse le deformazioni conse-
guenti alla messa in tensione delle armature.

I casseri ed i loro controventi ed irrigidimenti dovranno essere disposti sulle opere di sostegno in modo che
al primo disarmo, rimanendo sul posto le necessarie centine e puntelli, possano essere rimesse le sponde dei
casseri stessi ed altre parti meno importanti senza pericolo che I'opera venga in qualche modo danneggiata.
Le casseforme in legno dovranno essere formate con tavole parallele a spigoli vivi e ben accostate. In caso di
faccia vista la Direzione Lavori potra richiedere, a suo insindacabile giudizio, che le tavole siano piallate uni-
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te tra loro a maschio e femmina. Per opere di piccola importanza non in vista e per strutture in fondazione la
Direzione Lavori, sempre a suo insindacabile giudizio, potra autorizzare I'uso di tavole grezze e non paralle-
le.

In ogni caso, specialmente per le strutture in vista, le casseforme dovranno essere curate in modo che dopo il
disarmo le superfici del getto risultino lisce e non presentino disuniformita e sbavature. Resta infatti stabilito
che sulle strutture in conglomerato in genere ed in particolare sui conglomerati armati normali e precompres-
si non dovranno essere fatti intonaci, salvo per quei casi particolari in cui cio fosse espressamente ordinato
dalla Direzione Lavori.

I casseri devono essere costruiti in modo tale da permettere un’agevole pulizia prima del getto e non ostaco-
lare la corretta messa in opera del calcestruzzo.

A quest’ultimo scopo devono presentare i necessari accorgimenti (smussi, sfiati e simili) atti a favorire la
fuori uscita dell’aria durante e operazioni di getto e costipamento e consentire quindi un perfetto riempimen-
to.

Prima dell'impiego dei casseri, si deve controllare che la geometria non sia variata per cause accidentali, in
particolare per effetti termici.

Prima del getto, i casseri devono essere puliti in maniera da eliminare polvere o detriti di qualsiasi natura e
abbondantemente bagnati se realizzati con materiali assorbenti I'acqua. Inoltre, € sconsigliabile trattare i cas-
seri con prodotti che agevolino la scasseratura.

Questi prodotti non devono lasciare tracce indesiderate sulla superficie del calcestruzzo e devono permettere
la ripresa dei getti e I'eventuale applicazione di ricoprimenti o rivestimenti.

Quando la portata delle membrature principali oltrepassi i 6 metri, si disporranno opportuni apparecchi di di-
sarmo.

Nei casseri dei pilastri si lascera uno sportello al piede per consentire la pulizia alla base; dovra assicurarsi
un’efficace ripresa e continuita di getto mantenendo bagnato il getto preesistente per almeno due ore, e me-
diante inserimento di un sottile strato di malta cementizia espansiva all'inizio delle operazioni di getto.

Il getto deve avvenire con I'impiego di un tubo di guida del calcestruzzo alla superficie del getto, in ogni caso
non per caduta da un‘altezza superiore a 1 metro.

Le eventuali irregolarita o shavature saranno eliminate con lo scalpello, la martellina ed eventualmente ripre-
se accuratamente con malta di cemento subito dopo il disarmo, sempre che tali irregolarita e difetti siano
contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio riterra tollerabili.

Gli eventuali ferri usati per la legatura delle casseforme, sporgenti dai getti finiti, dovranno essere tagliati
gualche millimetro al di sotto della superficie finita. Il taglio dovra essere fatto esclusivamente con mezzi
meccanici e dovra essere condotto in modo da non deturpare la faccia vista.

| tagli dovranno essere eseguiti subito dopo il disarmo. Gli incavi che fosse necessario fare, per provvedere ai
tagli, dovranno essere accuratamente sigillati con malta di cemento antiritiro.

Nessuna opera di conglomerato armato dovra essere assoggettata a passaggio diretto degli operai e mezzi
d'opera 0 comungue caricata prima che abbia raggiunto un grado di maturazione sufficiente a giudizio della
Direzione Lavori.

Il disarmo non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in
relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo; la decisione € lasciata al giudizio del Direttore dei
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Lavori, che utilizzera, a tale riguardo, prove non distruttive del conglomerato, e verra riportata nel Giornale
dei Lavori.

Cio va riferito in particolare modo alle opere che durante la costruzione fossero colpite dal gelo.

Al riguardo del disarmo, si dovranno tenere presente le seguenti modalita:

1) il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche;

2) in assenza di specifici accertamenti della resistenza del conglomerato, e in normali condizioni esecu-
tive ed ambientali di getto e di maturazione, € opportuno osservare indicativamente i seguenti tempi
minimi di disarmo:

Per getti eseguiti con conglomerati di cemento normale:

- sponde dei casseri di travi e pilastri: 3 giorni;

- armature di solette di luce modesta: 10 giorni;

- puntelli e centine di travi, archi e volte, ecc.: 24 giorni;
- strutture a shalzo: 28 giorni.

Per getti eseguiti con conglomerato di cemento ad alta resistenza:
- sponde dei casseri di travi e pilastri: 2 giorni;

- armatura di solette di luce modesta: 4 giorni;

- puntelli e centine di travi, archi, volte, ecc.: 12 giorni;

- strutture a sbalzo: 14 giorni.

Durante i getti e le stagionature di tutte le opere di maggior importanza e comunque per tutte le opere che
prescrivera la Direzione Lavori, I'Appaltatore dovra provvedere ad installare e a mantenere in esercizio, nei
punti che saranno indicati dalla Direzione Lavori, igrometri e termometri registratori. | relativi diagrammi
dovranno essere consegnati giornalmente e settimanalmente alla Direzione Lavori. Tali oneri di spesa sono a
carico dell'Appaltatore.

Sara ammessa la maturazione a vapore dei manufatti in calcestruzzo solo con autorizzazione esplicita della
Direzione Lavori, dopo che I'lmpresa avra sottoposto alla stessa un programma operativo, la descrizione del-
le attrezzature impiegate e quant'altro necessario.

Per le opere di notevole portata e di grandi dimensioni, come pure quelle destinate a coperture, che dopo il
disarmo possono trovarsi subito la maggior parte del carico di progetto, sara opportuno che venga indicato
nel progetto il tempo minimo di maturazione per il disarmo, ferma restando la necessita del controllo suddet-
to.

2.13.2.13. Solai di cemento armato e laterizi o comunque alleggeriti

I solai misti in c.a. e laterizio di distinguono nelle seguenti categorie:

a) solai di cemento armato, con laterizi aventi funzione principale di alleggerimento;

b) solai di cemento armato, con laterizi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato.

Non saranno ammessi per strutture che non siano di semplice copertura, solai sprovvisti di cappa di calce-
struzzo entro cui in ogni caso dovra disporsi almeno una rete di tondi & 5 con maglie di 25 cm.
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Le frecce per i sovraccarichi permanenti ed accidentali non devono superare 1/500 della luce tenendo conto

delle deformazioni differite.

| laterizi per strutture inflesse e presso-inflesse devono presentare alla frattura una pasta porosa pressoché u-
niforme, essere esenti da fessure, sfaldature, rigonfiamenti ed inclusioni calcaree.

Il laterizio non deve dar luogo ad efflorescenze che, dopo immersione in acqua a 20 °C per quattro giorni su-
perino la comparsa di una sottile patina bianca alla superficie del pezzo.

Particolarmente limitato deve essere il contenuto di solfati.
Rispetto alle dimensioni dichiarate dal produttore, ed entro le norme di legge, si dovranno rispettare i se-
guenti limiti di tolleranza dimensionale

tavelle, tavelloni,
solette di cotto e solette miste

Blocchi, fondelli e spondali

A B A B
Altezza (spessore) +5 +3 +3,5 +2,5
Larghezza +2 +1,5 +20 +1
Lunghezza +2 +1 +2,5 +15
rettilineita spigoli +1,5 +1 -- -
(in % della larghezza)
Planarita facce +1,5 +1 - -
(in % delle diagonali)

A - Misure effettuate sul singolo pezzo
B - Media dei valori relativi a 10 pezzi (eventualmente ottenuta misurando direttamente 10 pezzi posti a con-
tatto, in modo chela misura totale risulti aumentata da eventuali difetti di rettilineita e di planarita).

@ Per i blocchi interposti, in ogni

caso + 1,5%

Lo spessore delle membrane perimetrali dei blocchi di laterizio non deve essere inferiore ad 8 mm.

La percentuale di foratura:

F
F, =100 -—
A
dove:
F area complessiva dei fori;
A area lorda della sezione delimitata dal suo perimetro esterno,

non dovra superare i valori indicati dalle espressioni seguenti, dove h é I'altezza del blocco espressa in cm:

per blocchi collaboranti:

F <60
per blocchi di alleggerimento:

F <60

+0,625-h

+0,70-h

inoltre in ogni caso dovra risultare

F <75

%
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Nei blocchi collaboranti, I'altezza della zona rinforzata costituente soletta dovra avere uno spessore non infe-
riore ad 1/5 dell'altezza del solaio; qualora quest'ultima superi i 25 cm, lo spessore della zona rinforzata potra
essere limitato a 5 cm. Per detta zona rinforzata la percentuale di foratura non dovra superare il 50%. Non
sono ammesse solette di cotto o cotto armato. Per le solette miste in cotto e calcestruzzo, I'altezza non deve
essere inferiore a 5 cm e la percentuale di foratura relativa a qualsiasi sezione verticale sia parallela che per-
pendicolare alla direzione di foratura non deve risultare superiore al 50%.

2.13.2.14. Strutture in calcestruzzo armato precompresso

Le norme di calcolo ed esecuzione dovranno adeguarsi alla legislazione italiana e in quanto non meno restrit-
tive, alle raccomandazioni ed ai consigli del Comité Europeen du Beton (Raccomandazioni internazionali per
il calcolo e I'esecuzione delle opere di cemento armato normale e precompresso, edizione 1972 o eventuale
nuova edizione piu recente).

2.13.2.15. Controlli e prove

La Direzione Lavori prelevera i campioni di materiali e di conglomerato cementizio per sottoporli ad esami e

prove di laboratorio con frequenza non inferiore a quella di cui all'allegato 2 del D.M. 09 Gennaio 1996.

I controlli sui conglomerati cementizi, prelevati con le modalita indicate nei punti 2 e 2.2. delle norme UNI

EN 12350-1 del 2001 saranno i seguenti:

1) per la consistenza con la prova del cono eseguita secondo le modalita riportate nell'appendice E delle
norme UNI EN 206-1 del 2006;

2) per il dosaggio del cemento, da eseguire su calcestruzzo fresco in base a quanto stabilito nelle norme
UNI 6393-88 e UNI EN 12350-6 del 2001 (poiché di regola tale determinazione deve essere eseguita en-
tro 30 minuti dall'impasto, occorre attenzione particolare nella scelta del luogo di esecuzione);

3) sul conglomerato cementizio confezionato in cubetti da sottoporre a prove per la determinazione della
resistenza caratteristica secondo quanto riportato nel D.M. 14 Settembre 2005 e D.M. 31 Agosto 1972
ed in particolare sulla base delle norme UNI EN 12390-2 del 2002 per la preparazione e stagionatura dei
provini, UNI 6130 per la forma e dimensione degli stessi e le relative casseforme e UNI EN 12390-3 del
2003 per la determinazione propria della resistenza a compressione;

4) la Direzione Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio, con decisione motiva-
ta, anche da strutture gia realizzate e stagionate.

2.13.2.16. Collaudo

Le operazioni di collaudo comprendono il controllo del grado di sicurezza inserito nelle operazioni di proget-
to, da effettuare con verifiche delle ipotesi, della corrispondenza con i dati del progetto, I'esecuzione delle
prove di carico e ogni altra indagine che il Collaudatore ritenga necessaria.
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Le opere non possono essere poste in servizio prima che siano state assoggettate a prove di carico.

Queste non possono avere luogo prima che sia stata raggiunta la resistenza che caratterizza la classe di con-

glomerato prevista.

Il loro programma dovra essere sottoposto al Direttore dei Lavori e al Progettista, e notificato

all’ Appaltatore.

Le prove di carico si svolgeranno con le modalita indicate dal Collaudatore, e con gli appostamenti e le nor-

me di sicurezza decise dal Direttore dei Lavori che assumera la responsabilita delle operazioni.

| carichi di prova saranno di regola quelli di progetto e la durata di applicazione degli stessi non sara inferio-

re a 24 ore.

Di ogni prova di carico sara redatto un certificato che sara sottoscritto dal Collaudatore, dal Direttore dei La-

vori e dall’ Appaltatore.

Quando le opere debbano essere ultimate prima della nomina del Collaudatore, le prove di carico saranno e-

seguite dal Direttore dei Lavori, che ne redigera certificato sottoscrivendolo assieme all’ Appaltatore. E' in

facolta del Collaudatore effettuare controlli su tali prove precedentemente eseguite ed eventualmente integra-
te a suo criterio.

La lettura degli apparecchi di misura, sia sotto carico che allo scarico, sara proseguita fino a valore pratica-

mente costante (salvo l'influenza degli effetti termici).

L'esito della prova sara ritenuto soddisfacente quando:

- nel corso dell'esperimento non si siano prodotte lesioni o dissesti che compromettano la sicurezza e la
conservazione dell’opera;

- lafreccia permanente dopo la prima applicazione del carico massimo non superi 1/3 di quella totale, ov-
vero, nel caso che tale limite venga superato, prove di carico successive accertino che la struttura € in
grado di raggiungere un buon comportamento elastico.

L'onere di tutte le prove suddette € a totale carico dell'Appaltatore.

2.13.3. Strutture portanti in carpenteria metallica

2.13.3.1. Progetto delle strutture

Il progetto delle strutture in acciaio costituenti parte della intelaiatura principale dell’opera appaltata verra
fornita dall'Ente Appaltante completo dei calcoli di stabilita e disegni particolareggiati, resta comunque onere
dell’ Appaltatore delle strutture in acciaio tradurre i tipi di progetto in disegni particolareggiati d'officina e di
presentarli alla Direzione Lavori prima dell'effettivo inizio dei lavori stessi.

2.13.3.2. Qualita

2.13.3.2.1. Stato di conservazione degli acciai

I materiali devono essere nuovi ed esenti da difetti palesi ed occulti.
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2.13.3.2.2. Prove e certificati di collaudo degli acciai

L'Appaltatore deve presentare al Direttore dei Lavori copia dei certificati di collaudo degli acciai per quanto
riguarda le caratteristiche meccaniche, il metodo di fabbricazione chimica; la documentazione deve essere
atta a provare i requisiti richiesti e proporzionata all’importanza dell’opera.

Per I’accertamento delle caratteristiche meccaniche, si rimanda alle prescrizioni UNI sia per quanto riguarda
il numero dei saggi da prelevare che per le modalita di prelievo e di prove.

Le analisi chimiche devono essere riferite al prodotto finito. In mancanza di una esplicita dichiarazione del
produttore, per verificare che I’acciaio non sia effervescente deve essere effettuata la prova Baumann, secon-
do UNI 3652-65.

2.13.3.2.3. Acciai laminati da costruzione

Devono essere impiegati in generale acciai definiti nelle Norme Tecniche del D.M. 1.4.1983 0 successivi
Decreti Ministeriali d’Aggiornamento.
Gli acciaio di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e profilati cavi (anche tu-
bi saldati provenienti da nastro laminato a caldo), dovranno appartenere a uno dei seguenti tipi:

Fe 360 (Fe 37)

Fe 430 (Fe 44)

Fe 510 (Fe 52)

2.13.3.2.4. Acciai laminati per strutture saldate

Oltre a quanto precisato nel paragrafo precedente gli acciai impiegati devono avere una composizione chimi-
ca contenuta entro i limiti prescritti dalle Norme Tecniche del D.M. 1.4.1983 o successivi Decreti Ministeria-
li d’aggiornamento.

2.13.3.2.5. Bulloni

I bulloni normali (conformi per le caratteristiche dimensioni alle norme UNI 5727-88 e UNI 5591-65) e
quelli ad alta resistenza (conformi alle caratteristiche di cui al prospetto 2.111), devono appartenere alle sot-
toindicate classi della norma UNI 3740-99, associate nel modo indicato nel prospetto 2-11.

Prospetto 2-11

Vite 4.6 5,6 6,6 8,8 10,9
dado 4A 4D 5S 6S 8G
2.13.3.2.6. Bulloni per giunzioni ad attrito

I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni del prospetto 2-111. Viti e dadi de-
vono essere associati come indicati nel prospetto 2-11.

Prospetto 2-111
Elemento Materiale Unificazione
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Viti 8,8 secondo UNI 374073AX74 10.9 UNI EN 14399-3/2005
UNI EN 14399-4/2005
Dadi 6S secondo UNI 3740/4ax74 8G UNI EN 14399-3/2005

UNI EN 14399-4/2005

Rosette  Acciaio C 50 UNI 7845 (nov. 1978) temperato e rinvenuto HRC 32-40 UNI EN 14399-5/2005
UNI EN 14399-6/2005

Piastrine  Acciaio C 50 UNI 7845 (nov.1978) temperato e rinvenuto HRC 32-40  UNI EN 5715/2002
UNI EN 5716/2002

2.13.3.3. Costruzione delle strutture in acciaio

2.13.3.3.1. Marcatura dei materiali

Tutti i prodotti di laminazione a piazzale devono essere contraddistinti con vernici diverse a seconda dei tipi.
Nelle officine e nei cantieri, i luoghi di deposito dei materiali dei vari tipi devono essere possibilmente sepa-
rati.

2.13.3.3.2. Raddrizzamento

Il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere fatti con dispositivi agenti per pressio-
ne.

2.13.3.3.3. Tagli

Le superfici dei tagli possono restare grezze, purché non presentino strappi, riprese, mancanze di materiale o
sbavatura.

E' ammesso il taglio ad ossigeno purché regolare. | tagli irregolari devono essere ripassati con la smeriglia-
trice.

La rettifica dei bordi delle lamiere e dei larghi piatti deve essere effettuata mediante rifilatura.

2.13.3.3.4. Forature

| fori per i chiodi e bulloni devono essere preferibilmente eseguiti col trapano od anche col punzone purché
successivamente alesati; non sono ammesse deroghe quando si abbiano sollecitazioni a fatica o dinamiche.
Per chiodature o bullonature di ordinaria importanza statica e fino a spessori di 10 mm, € ammessa la punzo-
natura dei fori al diametro definitivo, senza allargamento ulteriore, purché la punzonatura venga opportuna-
mente eseguita e controllata, particolarmente al fine di evitare la formazione di cricche o sbavature.

Nella punzonatrice il diametro della matrice deve superare al massimo di 2 mm il diametro del punzone.
Quando sia previsto l'ulteriore allargamento dei fori, la base maggiore del vano tronco conico creato col pun-
zone avra diametro di almeno 3 mm inferiore a quello del diametro del foro definitivo, e questo deve essere
poi ottenuto allargando il foro con trapano o con l'alesatore.

E' vietato l'uso della fiamma per I'esecuzione di fori per chiodi e bulloni.

Gli elementi destinati a comporre una stessa membratura possono essere forati singolarmente.
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L'alesatura dei fori deve essere per0 eseguita sempre con un‘unica operazione per tutti gli elementi, a tale
scopo ammorsati nella giusta posizione, previa asportazione delle sbavature dei fori.

Per i fori di chiodi o bulloni destinati agli attacchi terminali delle membrature, si deve prevedere I'alesatura o
la foratura diretta con trapano al diametro definitivo con un‘unica operazione ed effettuando in officina gli
opportuni premontaggi.

Si puo derogare alla prescrizione, quando i fori vengono trapanati o alesati su appropriate maschere metalli-
che o con accorgimenti equivalenti.

2.13.3.3.5. Unioni bullonate

Le viti, i dadi e le rosette devono portare, in rilievo i impresso, il marchio del fabbricante e la classe.

Nei giunti flangiati devono essere particolarmente curati la planarita ed il parallelismo delle superfici di con-
tatto.

Per il serraggio dei bulloni si devono usare chiavi dinamometriche a mano, con o senza meccanismo limita-
tore della coppia applicata, o chiavi pneumatiche con limitatore della coppia applicata; tutte peraltro devono
essere tali da garantire una precisione non minore di +5%.

Il valore della coppia di serraggio Ms, da applicare sul dado o sulla testa del bullone, deve essere quella indi-
cata nelle Norme Tecniche D.M. 9 Gennaio 1996.

Durante il serraggio € opportuno procedere come segue:

a) serrare i bulloni, con una coppia pari a circa il 60% della coppia prescritta, iniziando dai bulloni interni,
b) ripetere I’operazione, come piu sopra detto, serrando completamente i bulloni.

2.13.3.3.6. Modalita esecutive per le unioni ad attrito

Le superfici di contatto al montaggio si devono presentare pulite, prive cioé di olio, vernice, scaglie di lami-
nazione, macchie di grasso.

Di regola la pulitura deve essere eseguita con sabbiatura; € ammessa la semplice spazzolatura delle superfici
a contatto per giunzioni montate in opera.

Le giunzioni calcolate con ¢ = 0,45 devono essere sabbiate a metallo bianco.

I bulloni devono essere montati in opera con una rosetta posta sotto la testa della vite (smusso verso la testa)
e una rosetta sotto il dado (smusso verso il dado).

| pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati in opera devono essere marcati in modo da poter riprodurre nel
montaggio definitivo le posizioni stesse che avevano in officina all'atto dell'alesatura dei fori. L'uso delle
spine d'acciaio € ammesso, in corso di montaggio, esclusivamente per richiamare i pezzi nella giusta posi-
zione.

2.13.3.3.7. unione saldate

Procedimenti di saldatura:

Possono essere impiegati i seguenti procedimenti:

- saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti;
- saldatura automatica ad arco sommerso;
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- saldatura automatica o semiautomatica sotto gas protettivo (CO, o altre miscele), esclusa per Fe 52.
Elettrodi:

Per la saldatura manuale ad arco devono essere impiegati elettrodi omologati secondo UNI 5132, adatti al
materiale di base.

Per gli altri procedimenti di saldatura si devono impiegare i fili, i flussi (0 i gas) e la tecnica esecutiva usati
per le prove di qualifica del procedimento di cui al punto seguente.

Gli elettrodi devono essere usati con il tipo di corrente (continua o alternata) e di polarita per cui sono stati
omologati.

Devono altresi essere adottate tutte le precauzioni prescritte dal produttore degli elettrodi con particolare ri-
guardo alla conservazione all'asciutto e, in generale, alla preessiccazione importante quando si saldino grossi
spessori.

Il diametro dell’anima degli elettrodi rivestiti, per saldatura manuale, usati nella saldatura di un giunto, deve
essere fissato in relazione allo spessore, al tipo di giunto ed alla posizione della passata nel giunto; in genera-
le deve essere non maggiore di 6 mm per saldatura verticale.

2.13.3.3.8. Prove di qualifica dei procedimenti di saldatura

L'impiego di elettrodi omologati secondo UNI 5132 esime da ogni prova di qualifica del procedimento.

Per I'impiego degli altri procedimenti di saldatura (arco sommerso 0 sotto gas protettivo) occorre eseguire

prove preliminari di qualifica intese ad accertare:

- l'attitudine ad eseguire i principali tipi di giunto previsti nella struttura ottenendo giunti corretti sia per
aspetto esterno che per assenza di sensibili difetti interni, da accertare radiograficamente e con prove di
rottura sul giunto;

- laresistenza a trazione su giunti a testa, mediante provette trasversali al giunto, resistenza che deve risul-
tare non inferiore a quella del materiale di base;

- la capacita di deformazione del giunto, mediante provette di piega trasversali;

- la resilienza su provette intagliate a V secondo UNI EN 10045-1 del 1992 ricavata trasversalmente al
giunto saldato, resilienza che dev’essere verificata a +20 °C se la struttura deve essere impiegata a tem-
peratura maggiore o uguale a 0 °C, oppure a 0 °C nel caso di temperature minori.

| provini per le prove di trazione, di piega, di resilienza ed eventualmente per le altre prove meccaniche se

ritenute necessarie, devono essere ricavati da saggi testa a testa saldati; saranno scelti gli spessori piu signifi-

cativi della struttura a questo scopo.

Con ogni procedimento di saldatura la durezza HV 30 nella zona termicamente alterata del metallo base non

deve eccedere il valore di 350; quando la necessita di spessore o di temperatura ambiente lo richiedano oc-

correra applicare un opportuno preriscaldo.

2.13.3.3.9. Preriscaldo

In tutti i casi in cui lo spessore eccede certi limiti € necessario preriscaldare localmente la parte su cui si sal-
da; la temperatura deve essere adeguata al procedimento che si impiega e comungue non inferiore a quanto
precisato nella seguente tabella:
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spessore (mm) | Procedimento ad arco sommerso Procedimenti con elettrodi
con saldatura sotto gas protettivo a rivestimento basico
e con elettrodi basici
20<s<40 20° 70°
40<s<60 70° 100°
>60 100° 150°

Se la temperatura scende al disotto di 5°C i pezzi dovranno essere preriscaldati comunque ad almeno 50°C.
Qualora sui pezzi siano presenti tracce di umidita deve comunque essere dato ad essi I'apporto di calore ne-
cessario per eliminarla.

2.13.3.3.10. Qualifica dei saldatori

Sia in officina che in cantiere, le saldature da effettuare con elettrodi rivestiti devono essere eseguite da ope-
raio che abbiano superato le prove di qualifica indicate nella UNI 4634 per la classe relativa al tipo di elet-
trodo ed alle posizioni di saldatura previste.

Nel caso di costruzioni tubolari, si fa riferimento anche alla UNI 4633 per quanto riguarda i giunti di testa.
Le saldature da effettuare con altri procedimenti devono essere eseguite da operai sufficientemente addestrati
all'uso delle apparecchiature relative e al rispetto delle condizioni operative stabilite in sede di approvazione
del procedimento.

2.13.3.3.11. Classi delle saldature

Giunti testa a testa

Si distinguono due classi di giunti:

1° classe: comprende i giunti effettuati con elettrodi di qualita 3 0 4 secondo UNI 5132 o con gli altri proce-
dimenti qualificati di saldatura e realizzati con accurata eliminazione di ogni difetto al vertice prima di ef-
fettuare la ripresa o la seconda saldatura. Tali giunti devono inoltre soddisfare ovunque I'esame radiogra-
fico con i risultati richiesti per la radiografia di qualita 1° e 2° della collezione di radiografie pubblicata
dall'l.I.W. (International Institute of Welding). L'aspetto della saldatura dovra essere ragionevolmente re-
golare e non presentare bruschi disavviamenti col metallo base.

2°classe: comprende i giunti effettuati con elettrodi di qualita 2, 3 0 4 secondo UNI 5132 e con gli altri pro-
cedimenti qualificati di saldatura e realizzati egualmente con eliminazione dei difetti al vertice prima di
effettuare la ripresa o la seconda saldatura, ma che non vengono ritenuti idonei a superare ovunque l'esa-
me radiografico con i risultati richiesti per la 1° classe. Comunque i difetti ed estensione, contenuti entro
ragionevoli limiti di accettabilita e i giunti devono essere esenti da incrinature o da sensibili mancanze di
penetrazione. L'aspetto della saldatura dovra essere regolare e non presentare bruschi disavviamenti col
materiale base.

Giunti a croce 0 a T, a completa penetrazione
Sono classificati con un’unica classe:
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1° classe: comprende i giunti effettuati con elettrodi aventi caratteristiche di qualita 3 0 4 secondo UNI 5132
0 con altri procedimenti qualificati di saldatura e realizzati con accurata eliminazione di ogni difetto al
vertice prima di effettuare la ripresa o la seconda saldatura. Tali giunti devono inoltre soddisfare ovungue
I'esame radiografico con i risultati richiesti per le radiografie di qualita 1° e 2° della collezione di radio-
grafie pubblicata dall'l.I.W. (International Institute of Welding) o da un esame con ultrasuoni che accerti
la presenza di difetti non maggiori di quelli ammessi per le radiografie.

Giunti con cordone d'angolo

Questi giunti effettuati con elettrodi aventi caratteristiche di qualita 2, 3 0 4 secondo UNI 5132 o con altri
procedimenti qualificati di saldatura, devono essere considerati come appartenenti ad un‘unica classe caratte-
rizzata da una ragionevole assenza di difetti interni e da assenza di incrinature interne o di cricche da strappo
sui lembi dei cordoni.

2.13.3.3.12. Tecnica esecutiva

Devono essere adottate le sequenze di saldatura e le condizioni di vincolo piu opportune, al fine di ridurre
per quanto possibile le tensioni residue da saldatura e facilitare I'esecuzione dei giunti saldati; devono essere
osservate anche le prescrizioni che verranno stabilite per il preriscaldo locale in relazione agli spessori, ai tipi
di acciaio ed alla temperatura ambiente durante la costruzione.

La superficie di ogni passata deve essere liberata dalla scoria prima che vengano effettuate le passate succes-
sive; egualmente la scoria deve essere localmente asportata in corrispondenza delle riprese di una medesima
passata.

Nella saldatura manuale si deve evitare I'accensione degli elettrodi sulle lamiere accanto al giunto.

Le estremita dei cordoni di saldatura dei giunti di testa, nella saldatura automatica e semiautomatica devono
essere fatte su prolunghe; nel caso di saldatura manuale cio deve essere fatto almeno per i giunti di 1° classe.

Nei giunti di testa ed in quella a T a completa penetrazione, effettuati con saldatura manuale, il vertice della
saldatura deve essere sempre asportato, perla profondita richiesta per raggiungere il metallo perfettamente
sano, a mezzo di scalpellatura, smerigliatura, o altro adeguato sistema, prima di effettuare la seconda saldatu-
ra (nel caso di saldature effettuate dai due lati) o la ripresa.

Qualora cid non sia assolutamente possibile, si deve fare ricorso alla preparazione a V con piatto di sostegno
che e, peraltro, sconsigliata nel caso di strutture sollecitate a fatica, o alla saldatura effettuata da saldatori
specializzati secondo UNI 4634 o, nel caso di strutture tubolari, di classe TT secondo UNI 4633.

La parte da saldare deve essere protetta dalle intemperie; in particolare quando viene fatto uso di saldatura
con protezione di gas dovranno essere adottati schermi efficaci di protezione contro il vento.

2.13.3.3.13. Penetrazione dei lembi

La preparazione dei lembi da saldare deve essere effettuata mediante macchina utensile, smerigliatrice od os-
sitaglio automatico e dovra risultare regolare e ben liscia.

L'ossitaglio a mano puod essere accettato solo se un’adeguata successiva ripassatura alla smerigliatrice avra
perfettamente regolarizzato I'asperita del taglio.
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I lembi, al momento della saldatura, devono essere esenti da incrostazioni, ruggine, scaglie, grassi, vernici,
irregolarita locali ed umidita.

La distanza dei lembi dei giunti di testa e dei giunti a T a completa penetrazione deve essere secondo UNI
11001. Nei giunti a T con cordoni d'angolo i pezzi devono essere a contatto; é tollerato un gioco massimo di
3 mm per spessore maggiori di 10 mm, da ridurre adeguatamente per spessori minori o per casi particolari.

Il disallineamento dei lembi deve essere maggiore di 1/8 dello spessore con un massimo di 1,5 mm, nel caso
di saldatura manuale ripresa al vertice, si puo tollerare un disallineamento di entita doppia.

2.13.3.3.14. Travi composte saldate

Sequenza della saldatura

Le saldature delle piattabande devono essere effettuate prima della saldatura dell'anima o contemporanea-
mente ad essa con sequenza opportuna delle passate.

Le saldature di collegamento fra anima e piattabanda devono essere completate solo dopo I'effettuazione sia
dei giunti della piattabanda che di quello dell'anima.

Incroci di saldature

Negli elementi di travi composte che dovranno essere collegate fra loro con saldatura, si deve aver cura di
arrestare la saldatura anima-piattabanda ad almeno 200 mm di distanza dal lembo saldato testa a testa.
Qualora non siano presenti aperture sull’anima in corrispondenza dei giunti delle piattabande, si provvedera
ad effettuare per il collegamento anima-piattabanda, per una zona di almeno 100 mm a cavallo del giunto,
una preparazione a K con spalla zero, qualora una simile preparazione non sia gia prevista per tutto il colle-
gamento anima-piattabanda. La preparazione a K deve essere successivamente aggiustata in corrispondenza
della parte smussata per permettere I'esecuzione di un giunto anima-piattabanda a completa penetrazione.

Nel caso di travi sollecitate a fatica, detta soluzione é preferibile all'apertura di una lunetta permanente nel-
I'anima in corrispondenza del giunto delle piattabande. Inoltre nel caso di travi sollecitate a fatica le estremita
delle saldature devono essere portate fuori del giunto mediante opportuni spezzoni di estremita da asportare a
termine della saldatura. L'impiego di tale tecnica per le travi piu importanti é richiesto anche se esse sono
soggette solo a carichi statici.

Estremita delle saldature

Le estremita del giunto dell'anima devono essere preparate con particolarissima cura ed in corrispondenza di
esse il lembo tra anima e piattabanda deve essere successivamente preparato a K in modo da asportare il di-
fetto di estremita del giunto stesso e dare la possibilita di effettuare un giunto a completa penetrazione fra a-
nima e piattabanda.

2.13.3.3.15. Unioni per contatto

Le superfici di contatto devono essere convenientemente piane e ortogonali all'asse delle membrature colle-
gate.

Le membrature senza flange di estremita devono avere superfici di contatto lavorate con la pialla, la limatri-
ce, la fresa o la mola.

Per le membrature munite di flange di estremita si devono distinguere i seguenti casi:
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a) per flange di spessore inferiore o uguale a 50 mm é sufficiente, se necessario, la spianatura alla pressa o
con sistema equivalente;

b) per flange di spessore compreso tra i 50 e i 200 mm, quando non sia possibile un'accurata spianatura alla
pressa, & necessario procedere alla piallatura o alla fresatura delle superfici di appoggio;

c) per flange di spessore maggiore di 100 mm le superfici di contatto devono sempre essere lavorate alla
pialla o alla fresa.

2.13.3.3.16. Controlli

Per i controlli sul serraggio dei bulloni e sulle saldature, oltre a quanto gia precisato, si rimanda ai paragrafi
precedenti.

2.13.3.3.17. Premontaggi

Per strutture particolarmente complesse, ad insindacabile giudizio della D.L., € necessario il montaggio
provvisorio in officina prima della spedizione a pié d'opera; in tal caso il montaggio puo essere effettuato an-
che in piu riprese, purché in tali montaggi siano controllati tutti i collegamenti.

Nel caso di strutture complesse costruite in serie & sufficiente il montaggio di prova del solo campione, pur-
ché la foratura si esegua con maschera o con procedimenti equivalenti.

2.13.3.3.18. Montaggio delle strutture in acciaio

Il montaggio dei vari elementi di struttura in acciaio deve avvenire secondo i migliori criteri tecnici ed in os-
servanza di quanto prescritto dal D.M. 9 Gennaio 1996 e dalle vigenti leggi e norme infortunistiche; in parti-
colare I'Appaltatore dovra aver cura:

- di attenersi scrupolosamente ai disegni esecutivi;

- di controllare il rispetto delle prescritte tolleranze dimensionali;

- di verificare prima della posa in opera che i vari profilati siano completi dei previsti trattamenti di protezio-
ne alla corrosione.

Nella sequenza delle varie operazioni di montaggio si dovranno prevedere i tempi di presa dei corpi irrigi-
denti in calcestruzzo armato cui ¢ affidata la funzione di controventatura per azioni orizzontali trasmesse dai
solali, resi questi solidali alla struttura in acciaio a mezzo di opportuni connettori.

Le azioni trasmesse da detti solai saranno calcolate disgiuntamente alla presenza in fase di montaggio delle
controventature orizzontali in profilati metallici.

2.13.3.3.19. Tracciamenti

| tracciamenti devono essere eseguiti dall’ Appaltatore sotto la propria responsabilita, mentre la Direzione
Lavori si riserva il diritto di verificarli in qualsiasi momento. La Direzione Lavori deve fornire i capisaldi di
riferimento.

2.13.3.3.20. Colonne
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L'eccentricita delle colonne non deve superare i 1/1000 dall’altezza, ferme restando le limitazioni degli scar-
tamenti delle vie di corsa.

2.13.3.3.21. Sigillatura delle piastre di base

E' necessario curare che la piastra di base degli apparecchi di appoggio delle colonne appoggi per tutta la su-
perficie sulla struttura attraverso un letto di malta.

Per gli appoggi di maggiore impegno dovra essere usata malta espansiva, non aggressiva verso i bulloni di
ancoraggio.

2.13.3.4. Protezioni delle strutture metalliche

2.13.3.4.1. Preparazione delle superfici dall'ossidazione

In genere le strutture devono ricevere una prima mano di fondo prima delle spedizioni. Fanno accezione:
- le superfici interessate dalle unioni ad attrito;
- le parti destinate ad essere incorporate in c.a.

2.13.3.4.2. Preparazione del fondo

La preparazione del fondo, preceduta ad un'accurata pulizia dei pezzi, verra effettuata mediante trattamento

con antiruggine zincante a freddo secondo il ciclo descritto:

1) preparazione delle superfici mediante sabbiatura con il grado richiesto dal tipo di pittura successivamen-
te applicata e dalle descrizioni del produttore, tenendo perd presente che le carpenterie sono di recente
laminazione(grado di arrugginimento A o al massimo B dello Svenk Standard); il grado di sabbiatura
non dovra essere inferiore alla SA 2°’;

2) applicazione di un mano antiruggine primer (successivamente si prevedono due sole mani: una di coper-
tura e una di finitura) che dovra essere costituito da uno zincante a freddo inorganico a due componenti
con le seguenti caratteristiche:

spessore minimo del film 60 micron;

resistenza ad una temperatura massima di 250°C;

inalterabilita all’esposizione agli agenti esterni in ambiente marino industriale per almeno 5 mesi
prima della sovraverniciatura;

idoneita ad essere coperto con pitture a base di clorocaucciu, resine alchidiche, resine epossidiche,
resine viniliche, resine fenoliche, resine poliuretaniche, alluminio per alte temperature, siliconiche.

L'impresa dovra indicare I'officina dove i pezzi vengono trattati e sara facolta della D.L. accedervi per effet-

tuare i vari controlli sul tipo di prodotto applicato e sulle modalita di esecuzione.

2.13.3.4.3. Verniciatura a finire
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Dopo il montaggio in opera dovranno essere eseguiti i necessari ritocchi alla mano di vernice di fondo data

in precedenza e si procedera poi all'applicazione di mani successive.

Ulteriori mani di vernice saranno previste come segue:

- per le superfici esterne esposte agli agenti atmosferici due mani ulteriori di clorocaucciu puro di cui la
prima di spessore di 50 micron e la seconda di 40 micron;

- per le superfici interne al fabbricato, e comungue protette dagli agenti atmosferici, una mano ulteriore di
clorocaucciu puro di spessore di 35 micron;

- una mano di vernice non deve essere applicata finché la precedente non sia completamente essiccata. Per
facilitare i controlli, le successive mani devono avere diversa intensita di colore;

la verniciatura in opera deve essere fatta in stagione favorevole, evitando il tempo umido e temperature ec-

cessivamente elevate.

2.13.3.4.4. Giunti ad attrito

Le superfici a contatto devono essere preparate e protette; i giunti ad attrito devono essere accuratamente
protetti non appena completato il serraggio definitivo, verniciando i bordi dei pezzi a contatto, le rosette, la
testa ed il dado del bullone, in modo da impedire qualsiasi infiltrazione nell'interno del giunto.

Le parti destinate ad essere incorporate in getti di conglomerato cementizio non devono essere verniciate,
bensi accuratamente sgrassate.

2.13.3.5. Controlli

2.13.3.5.1. Controlli dell’Appaltatore

Controllo dei materiali

I materiali da costruzione devono essere controllati secondo quanto richiesto agli articoli specifici del presen-

te capitolato.

Controllo sulle saldature

Le saldature devono essere controllate a cura dell’ Appaltatore, con adeguati procedimenti e non devono pre-

sentare difetti quali mancanza di penetrazione, depositi di scorie, cricche di lavorazione, mancanza di conti-

nuita ecc. in particolare:

- igiunti di testa delle piattabande devono essere di 1° classe secondo le Norme Tecniche D.M. 9 Gennaio
1996 e vanno controllati al 100% con radiografie;

- le saldature correnti d'angolo di unione dell’anima alla piattabanda devono essere sottoposte a controllo
magnetoscopico per almeno il 25% dello sviluppo totale.

I controlli eseguiti devono essere contromarcati con punzonature sui pezzi, in modo da consentire la loro i-

dentificazione successiva in base alla documentazione da inviare tempestivamente alla Direzione Lavori.

Controllo sui bulloni

Per verificare I'efficienza dei giunti serrati, il controllo della coppia torcente applicata puo essere effettuato

con uno dei seguenti modi:

a) si misura con chiave dinamometrica la coppia richiesta per far ruotare ulteriormente di 10° il dado;
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b) dopo aver marcato dado e bullone per identificare la loro posizione relativa, il dado deve essere prima
allentato con una rotazione almeno pari a 60° e poi riserrato, controllando se I'applicazione della coppia
prescritta riporta il dado nella posizione originale.

Se in un giunto anche un solo bullone non risponde alle prescrizioni circa il serraggio, tutti i bulloni del giun-

to devono essere controllati.

Controllo dimensionale

L’Appaltatore deve eseguire gli opportuni controlli dimensionali sia sui singoli pezzi che sugli elementi

premontati.

2.13.3.5.2. Controlli della Direzione Lavori

Tutti i materiali e le lavorazioni che formano oggetto del contratto di fornitura o di appalto possono essere
ispezionati e sottoposti a verifica da parte della Direzione Lavori presso I'officina costruttrice; I'Appaltatore
dovra altresi prestare responsabile assistenza al rappresentante della Direzione Lavori nello svolgimento del-
la sua attivita di ispezione e verifica senza che cio dia diritto a compensi aggiuntivi.

Se alla verifica alcune parti di fornitura risultano difettose 0 comunque efficienti, la Direzione Lavori ha il
diritto di ottenere I'eliminazione dei difetti nel minore tempo possibile, fatto salvo il diritto di respingere la
fornitura o di chiedere la riduzione del prezzo.

L’Appaltatore deve notificare alla Direzione Lavori, a mezzo telegramma, e con almeno 15 giorni di antici-
po, la data di approntamento del materiale da verificare.

In caso di collaudo in opera I'Appaltatore deve dare alla Direzione Lavori tutta la collaborazione e assistenza
necessaria in personale, attrezzature, per eseguire il collaudo stesso, e tutto cid che necessitera per l'esecu-
zione delle prove, il cui onere di spesa € a totale carico dell'Appaltatore.

2.13.3.6. Norme particolari per le strutture tubolari smontabili

Il presente capitolo interessa tutte quelle strutture tubolari meccaniche quali ponteggi, centine per ponti, ca-
pannoni, tettoie, piloni, recinzioni ostacoli, impalcature, ecc.

Tutti i tubi ed accessori prima del loro montaggio dovranno essere ben ripuliti da qualsiasi traccia di fango,
grasso, malta di cemento, ecc.

Dovranno essere scartati prima del montaggio tutti i tubi deformati, quelli la cui sezione risulti menomata da
usura o da altre ingiurie; cosi pure dovranno essere scartati quei giunti con ganasce parzialmente rotte, con
bulloni con filetto molto usurato o spanato.

2.13.3.7. Collaudo

2.13.3.7.1. Nomina e compiti del collaudatore
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Le costruzioni di acciaio devono essere collaudate prima dell'accettazione definitiva. Il collaudo deve essere
eseguito da un ingegnere, iscritto all'Albo Professionale e che non sia intervenuto in alcun modo alla proget-
tazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

La nomina del collaudatore sara fatta dalla Stazione Appaltante. Per costruzioni di importanza rilevante, po-
tra essere nominato un collaudatore in corso d'opera che partecipi agli esami e agli accertamenti fin dall'ini-
zio dell'esecuzione dell'opera stessa.

Il collaudatore ispezionera I'opera, verifichera la rispondenza di essa al progetto ed alle prescrizioni contrat-
tuali; in particolare prendera visione dei certificati riguardanti le prove sui materiali e delle eventuali radio-
grafie e dei risultati delle prove di carico che eventualmente si sono eseguite in corso d'opera dal Direttore
dei Lavori, con le modalita indicate al successivo paragrafo. A suo criterio le opere saranno assoggettate ad
ulteriori prove di carico sempre con le modalita indicate al successivo paragrafo. L'onere di spesa per le ulte-
riori prove di carico sara a carico dell’ Appaltatore.

2.13.3.7.2. Prove di carico

Ove sia il caso, I'esecuzione delle misure di deformazione e tensione sara demandata a un laboratorio di un
Ente Ufficiale qualificato. Gli oneri di spesa derivanti sono a completo carico dell’ Appaltatore.

2.13.3.7.3. Modalita esecutive della prova

Di regola, il carico sull'elemento che si intende provare sara materialmente realizzato in conformita delle ipo-
tesi di calcolo.

Sovraccarichi di prova maggiori di quelli di progetto potranno essere applicati solo in accordo col progetti-
sta. E' ammessa peraltro la sostituzione del carico di calcolo con uno o piu carichi concentrati equivalenti nei
confronti delle tensioni o delle deformazioni massime, a condizione che sia accertato che non ne derivino al-
trove tensioni maggiori di quella di calcolo.

Se la prova riguarda una trave dell'orditura di un solaio, oltre alla inflessione della trave di cui si tratta, si mi-
sureranno quelle delle travi contigue, al fine di valutare la quota di carico di prova effettivamente assorbita
dalla trave in esperimento.

Gli strumenti di misura serrano piazzati in numero sufficiente e con le cautele necessarie ad evitare che le
misurazioni siano falsate a causa sia di cedimenti (anche dei vincoli) o vibrazioni, estranei alle deformazioni
che interessano, sia di variazioni termiche o igrotermiche dell'ambiente.

Il carico di prova sara applicato in successive fasi. Tra due fasi consecutive deve trascorrere il tempo neces-
sario a che la deformazione si dimostri stabilizzata.

La deformazione residua dovra essere misurata subito dopo lo scarico e dopo un congruo periodo di tempo.

2.13.3.7.4. Interpretazione dei risultati

L'esito della prova sara ritenuto soddisfacente quando:
- nel corso dell'esperimento non si siano prodotti dissesti tali da menomare la sicurezza o la durata della
struttura;




Commessa: M0052PD
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRA- WBS PU

GAGGIO DEI CANALI DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICA- | rev. data

ZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDRAULICA E VIABILISTICA
'\ DELL’AREA DI VENEZIA- MALCONTENTA- MARGHERA

BORTO MARGHERA SERVIZI INGEGNERA [! Art. 9 — Parco Lineare Moranzani
PORTO MARGHERA SERVIZ! INGEGNERIA
RN s PROGETTO DEFINITVO

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 9 | Luglio 2009

Pag. 134 di 216 totali

- lafreccia osservata sotto il carico massimo sia nei limiti stabiliti dalla Direzione Lavori e comungue, non
maggiore di quella teorica;

- lafreccia residua allo scarico sia una modesta aliquota di quella osservata sotto il carico massimo.

Quando cio non sia, dovra essere ripetuta finche la freccia residua all'ultimo ciclo sia praticamente scompar-

sa. Qualora la Direzione Lavori o il Collaudatore, a loro insindacabile giudizio, lo ritenessero opportuno, si

eseguiranno prove a rottura in sito o presso Laboratori Ufficiali. L'onere di spesa € a carico dell'Appaltatore.

L'onere di tutte le prove ¢ a totale carico dell'Appaltatore.

2.13.4. Strutture murarie

2.13.4.1. Generalita

La resistenza delle murature di semplice tamponamento alle azioni del vento e sismiche deve essere dimo-

strata con il calcolo. Dovra anche controllarsi le capacita di trasmissione di tensioni tangenziali fra i pannelli

e le murature di contorno.

Dovra particolarmente curarsi la suddivisione planimetria dell'edificio e la distribuzione delle strutture mura-

rie, in maglie chiuse di dimensioni convenientemente limitate. Solai e strutture sottotegola dovranno essere

realizzati con strutture rigide e di buona resistenza per le sollecitazioni nel loro piano, intelaiate in cordoli di

cemento armato attraversanti completamente i muri portanti e quelli di irrigidimento.

Dovranno eseguirsi con accuratezza i collegamenti agli incroci dei corpi murati e I'ancoraggio delle armature

dei cordoli di collegamento in corrispondenza agli angoli; le lunghezze di ancoraggio di tali barre di arma-

mento dovranno corrispondere alla possibilita di trasmettere gli sforzi di trazione relativi alla tensione di

snervamento dell'acciaio, tenendo presente che, essendo il calcestruzzo teso, si dovra far affidamento su va-

lori modesti della tensione di aderenza dell'acciaio.

Per quanto riguarda la costruzione delle murature portanti si impiegheranno laterizi per muri portanti dei tipi

indicati nelle norme UNI 1607-5628-5629-5630 e malte di caratteristiche inquadrabili nelle classi sottoelen-

cate:

- Classe 1°: malta di calce aerea composta con una parte di grassello di calce ogni quattro di
sabbia, 0 una parte di calce idrata o calce idraulica ogni tre di sabbia;

- Classe 2°: malta di cemento eminentemente idraulica o di malta cementizia con resistenza
> 50 kg/cm?.

- Classe 3°: malta di calce eminentemente idraulica o di malta cementizia con resistenza 100
kg/cm?. L'altezza massima dei nuovi edifici (misurata come nel D.M. 16 Gennaio 1996) non
potra superare i 16 m.

2.13.4.2. Muri portanti interni ed esterni

Lo spessore minimo dei muri portanti esterni ed interni senza intercapedine € di 25 cm, salvo muri interni di
sottotetto con carichi centrati, di altezza massima inferiore a 3 m.
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2.13.4.3. Muri irrigidenti

| muri irrigidenti sono elementi costruttivi impiegati per irrigidire i muri portanti rispetto al pericolo di insta-
bilita dell'equilibrio e per resistente alle forze orizzontali applicate all'edificio. Dovranno essere eseguiti con i
materiali gia prescritti negli articoli precedenti per le murature portanti.

Con muri irrigidenti si possono utilizzare anche i muri portanti. | muri irrigidenti devono avere una lunghez-
za pari almeno ad 1/3 della loro altezza. | muri irrigidenti devono corrispondere alle caratteristiche riassunte
nella tabella seguente:

Spessore del muro | Altezza del piano |nei 4 piani superiori| Muro irrigidente |distanza
dairrigidire nel 5° e 6° piano,
contati dall’alto
cm m cm cm m
25<b<30 <3,5 >12,5 >25 <7,00
>30 <5,0 - -- -

Se questi muri devono sostenere piu del peso proprio corrispondente all'altezza di un piano, devono essere
dimensionati come muri portanti.

I muri portanti sono considerati irrigiditi se sono bloccati in sezione ortogonale al loro piano mediante muri
irrigidenti e solai rigidamente collegati agli stessi. Se un muro irrigidente é interrotto da aperture, la lunghez-
za della parte del muro irrigidente adiacente al muro da irrigidire deve essere pari a 1/3 dell'altezza libera
dell’apertura.

2.13.4.4. Incavi

Le scanalature verticali possono diminuire fortemente l'irrigidimento dei muri portanti. Nel dimensionamen-
to di questi, si pud procedere o considerandole come aperture passanti, 0 mettendo in conto spessori e distan-
ze corrispondenti ai valori diminuiti dagli incavi stessi, sia per le pareti irrigidenti che per quelle irrigidite.
Con andamento verticale corrispondente alle caratteristiche sotto tabulate:

Spessore | Incavi nel muro realizzati  |Incavi nel muro realizzati suc-|distanze mini- | distanza della
muro all’atto delle costruzione cessivamente me tra gli in- apertura
cavi
larghezza Spessore larghezza profondita
rimanente
del muro
cm cm cm cm cm cm cm
12,5 -- -- Inferiore allo <2 200 >25
spessore del
muro
25 <50 >12,5 <4
>35 <75 >25 <6
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Non dovranno essere praticati incavi con andamento verticale a distanza inferiore ad 1 metro dalle sezioni di
collegamento delle varie pareti.

Sono ammesse senza verifica statica scanalature orizzontali solo sotto le seguenti condizioni: spessore dei
muri > 25 cm, altezza della scanalatura < 6 cm, profondita della scanalatura < 3 cm; in blocchi forati a due
camere < 1 cm; scanalature solo nel terzo superiore ed inferiore dell'altezza della parete; al massimo due sca-
nalature per parete con distanza relativa > 50 cm; non deve trattarsi inoltre di blocchi forati ad una sola ca-
mera. In presenza di blocchi forati con pit camere, le incisioni possono essere praticate su ciascun terzo
dell'altezza del muro su un solo lato del muro.

2.13.4.5. Malte

La malta deve essere utilizzata prima del suo indurimento. Nella preparazione della malta bisogna garantire
una composizione ed una consistenza adatta per ottenere senza difficolta un riempimento completo dei giun-
ti. Questo vale soprattutto per malte del 3° gruppo; per questo motivo sono ammessi nelle malte del 3° grup-
po additivi per migliorare la lavorabilita e diminuire la ritenzione d'acqua.

Durante condizioni atmosferiche sfavorevoli(umidita, temperature basse) non si possono usare malte del 1°
gruppo. Nell'impiego dei gruppi di malta bisogna rispettare le seguenti limitazioni:

la malta di classe 1° non € ammessa per la costruzione di volte, di muri di scantinato; € ammessa per le mura-
ture di costruzioni a due piani al massimo con spessore di muri 25. Nei muri a parete doppia, con o senza in-
tercapedine, tale limitazione si riferisce allo spessore della parete interna.

2.13.4.6. Muratura a parete doppia con intercapedine

(parete esterna a faccia vista od intonacata)

Per la costruzione di muri con intercapedine continua, devono essere soddisfatte le norme sotto elencate.

Per il dimensionamento statico del muro e per la determinazione delle stanze medie dei muri irrigidenti biso-
gna prendere come riferimento solo lo spessore della parete interna; la parete esterna deve avere uno spesso-
re minimo di 12,5 cm, lo spessore dell'intercapedine non deve essere superiore a 6 cm.

Nei muri a parete doppia con intercapedine i solai possono poggiare solo sulla parete interna, le pareti interne
ed esterne devono essere tra loro collegate in almeno cinque punti per metro quadrato.

2.13.4.7. Esecuzione di murature durante il gelo

Durante il gelo la muratura pu0 essere eseguita solo con particolari misure di protezione. Non si possono uti-
lizzare materiali gelati. Non si pud proseguire il lavoro su corsi gelati. E' vietato 1'uso di sali per I'abbassa-
mento della temperatura di conglomerato della malta.

In caso di gelo bisogna proteggere in tempo le murature appena eseguite.

La muratura danneggiata dal gelo deve essere demolita.
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2.13.4.8. Tensioni ammissibili

Nei mattoni forati le sollecitazioni sono riferite all'area lorda, senza deduzione di fori.

Nelle sollecitazioni di pressione eccentrica con eccentricita ortogonale al piano medio del muro, bisogna de-
terminare le tensioni di compressione trascurando la resistenza a trazione; la zona non reagente che cosi si
determina, non deve estendersi oltre al baricentro della sezione.

La tabella A seguente da il valore base della tensione di compressione ammissibile in funzione della classe di
resistenza del mattone e del gruppo della malta utilizzata.

tab. A: valori base delle tensioni di compressione ammissibili per murature di mattoni in kg/cm?

Classe di resistenza dei mattoni Gruppo malta

kg/lcm? I T I

25 3 6

50 4 7 10

75e 100 6 12

150 8 12 16

250 10 16 22

350 - 22 30

Tab. B: Valori base delle tensioni di compressione ammissibile in kg/cm?.

Snellezza Tensioni ammissibili

3(4|(5|6(7(8|9[10|12(14|1619|22|25]30
10 3|4 |5|6|7(8[9|10(12|14]16]19|22(25|30
12 -|-13|4|5|6|6|7|8|10|11|13|15(17 |20
14 - -1-13|3|4|4|5|6|7|8|9(10|11]|14
16 -l-1-1-1-13|3|3|5|6]|6]|7|7|8]10
18 -l -1 -1-1-1-1-1-13|3|4|4|5|5]|7
20 -l -1 -0 -1 -t-1-1-1-13]3|5

Partendo dal valore base indicato nella Tab. A si deve determinare la tensione ammissibile di compressione
dell'elemento costruttivo in base alla Tab. B in funzione della snellezza. Valori intermedi possono essere ot-
tenuti con interpolazione lineare. Con snellezza 14 ¢ ammissibile solo il carico centrato. Elementi costruttivi
di muratura, per i quali non sono indicati i valori nelle tabelle A e B non devono essere eseguiti.

Come snellezza per elementi di muratura con sezione quadrata o rettangolare si indica il rapporto h/d; h indi-
ca la distanza (verticale) fra due sezioni in cui siano bloccati gli spostamenti (orizzontali. Per elementi di mu-
ratura che ad uno degli estremi non sono bloccati, si assume come valore di h per il calcolo della snellezza il
doppio della loro altezza.

Per le pareti con spessori di 24 cm che siano irrigidite come si e detto sopra, si pud assumere il valore della
snellezza pari a 10.

Le snellezze di eventuali pilastri compresi fra porte e finestre sono da determinarsi separatamente. Come va-
lore minimo é pero da assumersi la snellezza equivalente della parete.
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2.13.4.9. Murature in pietrame

Le murature in pietrame o ciottoli saranno eseguite imitando, per quanto possibile, quelle esistenti.

Per le facce viste delle murature in pietrame, secondo gli ordini della Direzione Lavori, potra essere prescrit-
ta I'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

b) con pietra squadrata a corsi regolari.

Nei paramenti a corsi pressoché regolari, il pietrame dovra essere ridotto a conci piani squadrati, sia col mar-
tello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a
quelle di posa. | conci saranno posti in opera a corsi orizzontali d'altezza che potra variare da corso a corso e
che potra essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del
regolo rientranze o sporgenze non maggiori a 15 mm.

Nel parametro a corsi regolari i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista ret-
tangolare, lavorati a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesi-
mo corso e, qualora i vari corsi non avessero uguale altezza, questa dovra essere disposta in ordine decre-
scente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza pero tra i due corsi successivi non maggiori di cm
5. La Direzione Lavori potra anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi ed ove, nella stessa superficie di pa-
ramento, venissero impiegati conci di pietra da taglio per il rivestimento di alcune parti, i filari di parametro
a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio. Tanto nel para-
metro a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara tollerato I'impiego di scaglie nella
faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno un terzo della loro rientranza nelle fac-
ce di posa e non potra essere mai minore della loro altezza, né inferiore a cm 25; l'altezza minima dei corsi
non dovra essere mai minore di cm 20. In entrambi i parametri a corsi lo spostamento di due giunti verticali
consecutivi non dovra essere minore di cm 10 e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centi-
metro.

Per tutti i tipi di paramento le pietre, dovranno essere messe in opera alternativamente di punta in modo da
assicurare il collegamento con il nucleo interno della muratura. Le connessure delle facce di parametro do-
Vranno essere accuratamente stuccate.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino
a conveniente profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere e da qualunque altra materia estranea, lavan-
dole a fondo con acqua e riempendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualita prescritta, cu-
rando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il con-
torno dei conci sui fronti del parametro, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza shavature.

2.14. Intonaci
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2.14.1. Prescrizioni generali

L’esecuzione degli intonaci sara sempre preceduta da un'accurata preparazione delle superfici.

Le strutture nuove dovranno essere ripulite da eventuali grumi di malta, rabboccate nelle irregolarita piu sa-
lienti e poi accuratamente bagnate.

Per i muri vecchi e non intonacati si dovra procedere al distacco di tutti gli elementi non ben solidali con la
muratura, alla lavatura delle superfici in modo da garantirne I'assoluta pulizia. In linea di massima é vietata
I'esecuzione di intonaci su murature imbibite od anche solo macchiate da liqguami di fogna o da materie pro-
venienti da canne fumarie o da muffa o sostanze grasse. In tali casi si dovra sempre procedere alla demoli-
zione o rottura della muratura, se possibile, od alla creazione di uno strato solidale con la muratura ma im-
permeabile alle sostanze su cui stendere I’intonaco.

I provvedimenti adottati in tali casi eccezionali dovranno sempre essere approvati dalla Direzione Lavori.

Per I'esecuzione di nuovi intonaci su superfici gia intonacate si dovra procedere ad una accurata picconatura
per creare una superficie su cui I'intonaco possa aderire ed alla lavatura delle superfici dopo aver proceduto
al distacco di tutti i tratti di intonaco, che non siano ben fissi alla muratura sottostante. Per la pulizia e I'as-
senza di macchie sulle superfici da intonacare, vale quanto detto nei capoversi precedenti. Gli intonaci, di
qualsiasi tipo, non dovranno presentare ondulazioni, peli, crepature, irregolarita specie negli angoli e negli
spigoli, od altri difetti e discontinuita.

Non si procedera mai ad esecuzione di intonaci, specie interni, quando le strutture non siano protette dagli
agenti atmosferici, ossia quando vi sia la possibilita che le acque piovane possano imbibire le superfici da in-
tonacare e neppure quando il minimo della temperatura nelle 24 ore sia tale da pregiudicare la normale buona
presa della malta, salvo I'adozione di particolari accorgimenti per intonaci interni, mediante adeguate chiusu-
re di protezione o installazioni di sorgenti di calore

Le superfici di pareti e di soffitti dovranno essere perfettamente piane, saranno controllate con una riga di 2
metri di lunghezza e non saranno ammesse ondulazioni della superficie che, al controllo della riga, diano
scostamenti superiori a 3 mm.

L'intonaco dovra essere eseguito di norma con spigoli e angoli vivi, perfettamente diritti; eventuali raccordi,
zanche e smussi potranno essere richiesti dalla Stazione Appaltante senza che diano diritto a compensi sup-
plementari.

2.14.2. Materiali

Il grassello di calce avra sempre una stagionatura in vasca di almeno 3 mesi. Si avra particolarmente cura
nella scelta della sabbia per intonaci (granulometria e purezza); le sabbie dovranno essere preferibilmente si-
licee, o anche calcaree. Nell'esecuzione degli intonaci a calce 0 a cemento € vietato nel modo piu assoluto
I'impiego di gesso.

2.14.3. Dosatura delle malte per intonaci
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2.14.3.1. Malte di calce aerea
1 Malta di calce aerea per rinzaffi
grassello di calce aerea 0,25+0,40 m®
sabbia fine 0 media 0,85+0,40 m*
2  Malta di calce aerea per arricciatura normale
grassello di calce aerea 0,35+0,40 m*
sabbia fine vagliata al setaccio fino 0,90+1,00 m*
3 Malta di calce per arricciatura fine
grassello di calce aerea 0,40+0,45 m®
sabbia fine vagliata al setaccio fino 0,90+1,00 m*
2.14.3.2. Malte di calce idraulica
1  Malta di calce macinata per rinzaffi
calce idraulica macinata tipo 100 3,500
sabbia fine 0 media 0,90 m*
2  Malta di calce macinata per arricciatura
calce idraulica macinata tipo 100 450q
sabbia fine vagliata al setaccio fino 0,90 m*
2.14.3.3. Malte cementizie
1 Malta cementizia per rinzaffi
cemento tipo normale 550q
sabbia fine 0 media 1,00 m®
2  Malta cementizia per arricciatura
cemento tipo normale 6,00 g
sabbia fine vagliata al setaccio fino 1,00 m®
2.14.3.4. Malte pozzolaniche
1  Malta di pozzolana per rinzaffi
grassello di calce dolce 0,25 m*
pozzolana vagliata 1,10 m®
2  Malta fine di pozzolana per arricciatura
grassello di calce dolce 0,28 m*

pozzolana vagliata al crivello fino 1,05 m?
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2.14.3.5. Malta di gesso

1  Maltadi solo gesso
gesso 0,80+1,20 kg
acqua 11

2  Malta di gesso e calce spenta in pasta
gesso 1,00 q
calce spenta in pasta 0,30+0,50 m*

3 Malta di gesso e sabbia
gesso 1,00 g
sabbia fine vagliata 0,15+0,20 m*

4 Malte per intonaci isolanti
gesso 1,00
inerti leggeri e espansi, perlite, vermiculite 0,10+0,20 m®
pomice ecc.

2.14.4. Tipidiintonaco

2.14.4.1. Intonaco rustico

L’intonaco rustico (o rinzaffo) dello spessore di 1,5 cm pud essere eseguito con malte di calce aerea, calce
macinata, cemento o pozzolana. Viene tirato in piano a fratazzo lungo o fine.

2.14.4.2. Intonaco civile

Sul rinzaffo di cui al paragrafo precedente, sara applicata la malta per stabilitura (arricciatura) di spessore 0,5
cm, che di regola per interni sara di grassello di calce aerea e per esterni di grassello di calce idraulica su rin-
zaffi di calce. L'intonaco cementizio avra una arricciatura in cemento di 0,5 cm di spessore e sara disteso su
rinzaffo di malta pura cementizia. L'intonaco pozzolanico avra analogamente una arricciatura di malta fine di
pozzolana di 0,5 cm di spessore, disteso su rinzaffo di pozzolana.

2.14.4.3. Intonaco con malta di solo gesso

La malta di solo gesso sara applicata direttamente sulla muratura in qualita e con pressione sufficienti ad ot-
tenere una buona aderenza sulla stessa. Dopo aver steso la malta sulla muratura, si procedera a lisciarla con
spatola metallica per ottenere la necessaria finitura. Per evitare un eccessivo assorbimento dell'acqua d'impa-
sto della malta occorre bagnare preventivamente la superficie da intonacare.
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2.144.4. Finitura dell’intonaco con rasatura a gesso

Sugli intonaci rustici (rinzaffo) sara applicato uno strato di circa 3 mm di spessore di malta di gesso o calce
spenta a copertura omogenea dell'intera superficie, che sara lisciata con idonee spatole o cazzuole metalliche.

2.14.4.5. Intonaci con malta di gesso e sabbia e intonaci isolanti

La malta sara applicata direttamente sulla muratura in quantita e con pressione sufficiente ad ottenere una
buona aderenza sulla stessa. Per I'applicazione di piu strati & necessario che lo strato sottostante presenti una
superficie grezza.

2.145. Collaudi

All'atto del collaudo si dovra sempre procedere alla verifica delle superfici piane con il rigone (riga in legno
forte di 2 metri di lunghezza) con esame della lisciatura e controllo degli spessori.

La Stazione Appaltante potra ordinare l'asportazione di tratti di intonaco, per accertare lI'aderenza alle mura-
ture e il prelevamento di campioni da sottoporre a prove fisiche o ad analisi in laboratorio.

2.15. Opere in marmo e pietra naturale ed artificiale

2.15.1. Norme generali

Le opere in marmo e pietra naturale od artificiale dovranno in generale corrispondere esattamente alle forme
e dimensioni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di
quelle particolari impartite dalla Direzione Lavori all'atto dell'esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche d’aspetto esterno, grana, coloritura e venatura essenziali
della specie prescritta.

Prima di cominciare i lavori, I'Appaltatore dovra preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e
delle loro lavorazioni e sottoporli all'approvazione della Direzione Lavori, alla quale spettera in maniera e-
sclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, re-
steranno depositati negli Uffici della Direzione Lavori quale termine di confronto e di riferimento.

La Direzione Lavori ha la facolta di prescrivere, entro i limiti normali consentiti, le misure dei vari elementi
di ogni opera (rivestimento, copertura, cornice, pavimento, ecc.), la formazione e disposizione dei vari conci
e lo spessore delle lastre, come pure di precisare la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, I'andamen-
to della venatura, ecc.

Per tutte le opere é infine fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la ri-
spondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione Lavori con le strutture rustiche esistenti, segnalando
tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando in caso contrario esso Appaltatore uni-
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co responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. L'Appaltatore avra pure I'ob-
bligo di apportare alle opere stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere richieste
dalla Direzione Lavori.

2.15.2. Marmi e pietre naturali

2.15.2.1. Marmi

Le opere in marmo dovranno avere lavorazione perfetta, con giunzioni e piani esatti e senza risalti. Salvo
contraria disposizione i marmi dovranno essere di norma lavorati in tutte le facce a vista a pelle liscia, arrota-
ti e pomiciati. I marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche
della specie prescelta.

Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie a vista a spartito geometrico, a
macchia aperta, a libro o comunque giocata.

2.15.2.2. Pietre di taglio

La pietra di taglio, da impiegare nella costruzione, dovra presentare la forma e le dimensioni di progetto, ed
essere lavorate a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio
dovranno avere gli spigoli vivi e bene cesellati, per modo che le connessure fra concio e concio non ecceda-
no la larghezza di mm 5.

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce a vista, i letti di posa e le facce di combaciamento dovran-
no essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate ne smussature agli spigoli, ne
cavita nelle facce, ne rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verra rifiutata e I'Appaltatore sa-
ra in obbligo di farne immediata sostituzione, sia che le scheggiature od ammanchi si verificassero al mo-
mento della posa in opera, come dopo e sino al collaudo.

2.15.3. Pietre artificiali

La pietra artificiale, ad imitazione della naturale, sara costituita da conglomerato cementizio, formato con
cementi adatti, sabbia silicea, ghiaietto scelto, sottile, lavato e graniglia della stessa pietra naturale che si in-
tende imitare.

Il conglomerato cosi formato sara gettato entro apposite casseforme, costipato poi mediante battitura a mano
0 pressione meccanica. Il nucleo sara dosato con non meno di 3,5 q di cemento (del tipo "425" per ogni mc
di impasto normale e non meno di 4,0 g quando si tratti di elementi sottili). Le superfici in vista, che dovran-
no essere gettate contemporaneamente al nucleo interno, saranno costituite, per uno spessore non inferiore a
cm 2, da un impasto piu ricco formato con cemento bianco, graniglia di marmo, terre colorate e polvere della
pietra naturale che si deve imitare.
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Le stesse superfici saranno lavorate all'utensile dopo perfetto indurimento, in modo da presentare struttura

identica per l'apparenza della grana, tinta e lavorazione alla pietra naturale da imitare. Inoltre la parte supe-

riore sara gettata con dimensione esuberanti rispetto a quelle definitive, in modo che queste ultime possano
ricavarsi asportando materia a mezzo di utensile da scalpellino, essendo vietate in modo assoluto le stuccatu-
re, le tassellature ed in generale le aggiunte del materiale.

| getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro. Per la posa in opera dei manufatti sopra descritti

valgono le stesse prescrizioni indicate per i marmi in genere. La dosatura e la stagionatura degli elementi di

pietra artificiale dovranno essere tali che il conglomerato soddisfi alle seguenti condizioni:

1. inalterabilita agli agenti atmosferici;

2. resistenza alla rottura per schiacciamento superiore a 300 kg/cmq dopo 28 giorni;

3. le sostanze coloranti adoperate nelle miscele non dovranno agire chimicamente sui cementi, sia con a-
zione immediata che con azione lenta e differita; non conterranno quindi, né acidi, né anilina, né gesso;
non daranno aumento di volume durante la presa, né successiva sfioritura e saranno resistenti alla luce.

La pietra artificiale da gettare sul posto come paramento di ossatura grezze, sara formata da rinzaffo ed arric-
ciatura in malta cementizia e successivo strato di malta di cemento, con colori e graniglia della stessa pietra
naturale da imitare.
Quando tale strato debba essere sagomato per formazioni di cornici, oltre che a soddisfare a tutti i requisiti
sopra indicati, dovra essere confezionato ed armato nel modo piu idoneo per raggiungere la perfetta sua ade-
sione alle murature sottostanti, che saranno state in precedenza debitamente preparate, rese nette e lavate ab-
bondantemente dopo profonde incisioni dei giunti con apposito mezzo. Le facce a vista saranno poi ottenute
in modo perfettamente identico a quello della pietra fuori d'opera, nel senso che saranno ugualmente ricavate
dallo strato esterno a graniglia, mediante i soli utensili da scalpellino, 0 marmista, vietandosi in modo assolu-
to ogni opera di stuccatura, riporti di tasselli ed in generale di aggiunta di materiale.

2.16. Opere da pittore

Qualunque tinteggiatura, coloritura e verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed accuratissi-
ma preparazione delle superfici e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto
guanto occorra per eguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette superfici dovranno essere per-
fettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi
lisciate, previa imprimitura con le modalita e i sistemi piu atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno la stuccatura e la
imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfet-
ta. Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle parti
ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su
una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre alla perfetta esecuzione dei lavori. La
scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione Lavori. Le successive passate di coloritura




Commessa: M0052PD
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRA- WBS PU

GAGGIO DEI CANALI DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICA- rev. data

ZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDRAULICA E VIABILISTICA
h DELL’AREA DI VENEZIA- MALCONTENTA- MARGHERA

PORTO) MARGHERA SERVIZ] INGEGNERIAT Art. 9 — Parco Lineare Moranzani
FURTL MARGHERR JERYLL INGEGNERIA
R BRI JET L IR R PROGETTO DEFINITVO

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 9 | Luglio 2009

Pag. 145 di 216 totali

ad olio o verniciature dovranno essere di tonalita diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento,
controllare il numero delle passate che sono state applicate.

L’ Appaltatore ha inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita che gli saranno prescritte, i cam-
pioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere dell'esecuzione e ripeterli even-
tualmente con le varianti richieste sino ad ottenere I'approvazione della Direzione Lavori prima di por mano
all'opera stessa. Egli dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo necessario ad evitare spruzzi o macchie
di tinte o vernici sulle opere eseguite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.) restando a suo carico ogni lavoro
necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno essere di norma eseguite secondo quanto di seguito de-
scritto.

2.16.1. Tinteggiatura a calce

a due mani di mezza tinta o tinte forti, su intonaci di pareti o soffitti di ambienti o scale, sara eseguita come

appresso:

1. imbiancatura preparatoria a latte di calce (qualora non sia gia stata effettuata sull'intonaco fresco);

2. eventuali stuccature;

3. raschiatura e scartavetratura;

4. doppio strato di tinta a calce con terre ordinate e fissativo, di cui la prima mano con il pennellone e la se-
conda mano con la pompa.

2.16.2. Tinteggiatura d'intonaci mediante pitture sintetiche

Tali pitture necessitano di una apprettatura di consolidamento su intonaci vecchi od assorbenti, mediante ap-
plicazione di uno strato di soluzione di resine sintetiche idrosolubili (copolimeri) finemente disperse e con
notevole potere penetrante (escluse le normali colle viniliche).

1. Tinteggiatura di intonaci mediante pitture sintetiche antisfarinanti, preconfezionate, a due mani date a
pennello, rullo od apparecchio "Airless"”, previa pittura della polvere e piccole stuccature molto limitate,
su fondo gia apprettato all'occorrenza.

2. Tinteggiatura di intonaci esterni con pittura plastica idrosolubile, applicata a spessori in due mani (mini-
mo gr 350 per mg)composta da resine di resistenza superiore (vinilversatato, vinilacrilato e simili), quar-
zo granulare e pigmenti speciali resistenti alla luce ed alle intemperie (tipo Plastisan, Fassadenfarbe, Di-
nofan e similari).

2.16.3. Verniciatura su opere in legno

1. Trattamento preliminare mediante speciale vernice di imprimitura antimuffa, antitarlo ed insetticida; una
mano data a pennello od a bagno per immersione.

2. Verniciatura con vernice di qualita superiore, per superfici gia provviste di idonea imprimitura, viene e-
seguita mediante I’applicazione di due mani intermedie di soluzioni riempitiva idonea e finitura con spe-
ciale vernice trasparente, resistente alla luce ed alle intemperie a lucidita e levigatezza superiori.
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2.16.4. Verniciatura su opere in ferro

La verniciatura su opere in ferro si effettua mediante smalto sintetico finissimo su perfetta lisciatura. Dopo
un‘accurata preparazione del fondo si procede con mano di antiruggine, stuccatura e lisciatura mediante rasa-
tura in quattro riprese distanziate, abrasivatura ad acqua delle superfici e due strati di pittura intermedia. Fini-
tura e levigatura dovranno essere lucidate o semilucidate a discrezione della Direzione Lavori.

2.16.5. Verniciatura a smalto su legnami ed intonaci

1. Mano di tinta a biacca e olio, doppia rasatura con stucco e levigatura;
2. coloritura mediante due o tre mani di smalto.

2.17. Opere da lattoniere in genere

I lavori di lamiera di ferro nera o zincata, di rame, di piombo, di ottone, di alluminio od altri modelli, do-
vranno essere delle dimensioni e forme richieste, lavorate a regola d'arte, a perfetta finitura e con la massima
precisione. Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nell’elenco prezzi, com-
pleti di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, pezzi speciali e
sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.).

Le parti non zincate saranno inoltre verniciate o con una mano di catrame liquido o minio di piombo, od an-
che con due mani di vernice comune, a seconda delle disposizioni della Stazione Appaltante. Le giunzioni
dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture o saldature secondo quanto prescritto dalla stessa Sta-
zione Appaltante ed in conformita dei campioni che dovranno essere presentati per I’approvazione.

I canali di gronda saranno della forma e del materiale indicati nel progetto esecutivo o dalla Stazione Appal-
tante e dovranno essere posti in opera con le pendenze necessarie al perfetto scolo delle acque a seconda de-
gli ordini della Stazione Appaltante. | canali di gronda verranno sagomati tondi, a gola con bordo esterno, od
a sezione quadra o rettangolare, secondo le prescrizioni della Stazione Appaltante e fornite in opera con le
occorrenti unioni o risvolti per seguire la linea di gronda con pezzi speciali da imboccatura, ecc. e con robu-
ste cicogne in ferro per sostegno. Esse saranno modellate secondo quanto sara disposto e murate o fissate
all'armatura della copertura a distanze non maggiori di metri 0,60. Le giunzioni dovranno essere chiodate e
stagnate a perfetta tenuta; tutte le parti metalliche dovranno essere verniciate con doppia mano di minio di
piombo. Per quanto concerne i pluviali essi potranno essere interni o esterni alle murature ed avere qualsiasi
forma, dimensione e spessore. Dovranno altresi essere realizzati secondo i dettagli costruttivi o le prescrizio-
ni della Stazione Appaltante. Qualora venissero realizzati di rame lo spessore non potra essere inferiore a 0,5
mm.
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2.18. Operein ferro

Per tutti i lavori od opere in ferro od altro metallo, infissi compresi, dovranno anzitutto osservarsi scrupolo-
samente, per quanto riguarda i materiali da impiegare, le norme di cui al relativo articolo del capitolo I del
presente capitolato speciale.

Nel caso di opere o strutture portanti I’Impresa dovra eseguire e sottoporre alla approvazione degli organi
tecnici dell’ Amministrazione i calcoli di resistenza e lo viluppo completo del progetto di tali opere o strutture
firmate da un Ingegnere di sua fiducia assumendo con cio la responsabilita piena ed incondizionata del pro-
getto stesso e della sua esecuzione, senza che tale responsabilita possa mai venire meno a seguito dell'esame
e della approvazione degli organi tecnici della Amministrazione.

L’Impresa, per forniture di una certa importanza, dovra informare gli organi tecnici dell' Amministrazione al-
lorché i materiali approvvigionati giungessero all'officina affinché, prima che venga iniziata la lavorazione,
gli organi tecnici suddetti possano disporre per un primo esame e verifica di detti materiali e per i preleva-
menti di campioni per le prescritte prove di resistenza.

Gli organi tecnici dell' Amministrazione hanno la facolta di far eseguire dette prove, che sono a completo ca-
rico dell'Impresa, nel numero che riterranno opportuno e di rifiutare, in tutto o in parte, i materiali approvvi-
gionati a seconda dell'esito di dette verifiche senza che I'lmpresa possa pretendere indennizzo alcuno o pro-
roga ai termini di consegna.

Accettati regolarmente i materiali si potra procedere alla loro lavorazione e quindi, se gli organi tecnici
dell’Amministrazione lo richiederanno, al montaggio provvisorio delle parti in officina.

L'impresa dovra successivamente informare gli organi tecnici dell'Amministrazione per le opportune verifi-
che dei materiali lavorati e per la loro pesatura, che saranno eseguite anche esse in officina, il tutto a spese
dell'lmpresa stessa.

Tutte le prove ed accettazioni provvisorie da parte degli organi tecnici dell’Amministrazione non esonerano
I'lmpresa dalle sue responsabilita circa la perfetta riuscita delle opere, ne dall'obbligo di sostituire o riparare
tutti i materiali che manifestino difetti o guasti di qualsiasi genere e cid anche dopo il montaggio e sino al
collaudo favorevole.

Il ferro e gli altri metalli dovranno essere lavorati con regolarita di forme e precisione di dimensioni; i fori
dovranno essere sempre eseguiti interamente al trapano; sara tollerato I'impiego del punzone per fori eseguiti
con un diametro di almeno 4 mm inferiore al definitivo ed allargati poi mediante trapano o alesatore.

Le saldature autogene, eseguite in preferenza elettricamente, dovranno corrispondere alle prescrizioni del
Registro Navale Italiano ed essere accuratamente ripulite e spianate a superficie piana se in vista, specie nelle
opere rifinite (ringhiere, cancellate, infissi, ecc.); saranno ammesse con cordolo grezzo negli altri casi.

| tagli potranno eseguirsi normalmente con la cesoia; ma se in vista dovranno essere rifiniti nelle opere che lo
richiedono, con una ripassata alla mola.

Fanno carico all'lmpresa per la posa in opera, gli oneri del trasporto, scarico, tiro in alto e qualsiasi opera
provvisionale occorrente, ed inoltre gli scalpellamenti, la muratura di tasselli e grappe e di tutte le ferramenta
accessorie a mura quali nottole, ganci, catenelle, braccialetti, piastrine, ecc.; la rincocciatura, la ripresa
dell'intonaco, la stuccatura e quanto altro occorre per dare I'opera pronta per I'opera del pittore.
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La posa in opera suddetta &, di regola, compresa e compensata con i prezzi previsti in elenco per le opere in
ferro od altro metallo.

2.18.1. Ringhiere, cancelli, inferriate e simili

Le ringhiere, cancelli, inferriate, recinzioni e simili opere da fabbro dovranno presentare i regoli ben diritti ed
in perfetta composizione ed i tagli delle connessure, per gli elementi incrociati, corrispondere perfettamente
senza discordanza di sorta. Inoltre le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno, nei fori
formati a caldo, alcuna fessura che si prolunghi oltre il necessario, ed il loro intreccio dovra essere tale che
nessun ferro possa sfilarsi.

Infine gli elementi di orditura saranno solidamente fissati ai telai che saranno muniti di robuste grappe ben
chiodate ad essi.

2.18.2. Serrande avvolgibili

Le serrande avvolgibili potranno essere dei seguenti tipi:

- alamiera d'acciaio ondulata di spessore 8/10 mm;

- del tipo corazzato ad elementi snodabili di acciaio laminato a freddo dello spessore di mm 12/10 e 10/10
con elementi, se richiesti, traforati;

- del tipo a giorno, costituita da elementi a maglia di tondini di ferro del diametro e disegno a scelta degli
organi tecnici della Amministrazione.

Tutte le serrande, di qualsiasi tipo, dovranno essere complete dei relativi meccanismi di avvolgimento dei

migliori tipi esistenti in commercio, guide, accessori e serrature tipo Yale con 3 chiavi e dovranno essere po-

ste in opera da personale specializzato in modo da assicurarne il perfetto funzionamento.

2.18.3. Cancelli riducibili

I cancelletti riducibili saranno di norma costituiti da doppi montanti in ferro trafilato con armoniche a
triplice snodo, attacchi laterali, serratura tipo Yale con 3 chiavi, ecc., i montanti potranno poggiare su guida
inferiore od essere sospesi alla guida superiore con movimento su cuscinetti a sfera.

2.18.4. Infissi in ferro tubolare speciale

Infissi per finestre e porte-finestre ad una o piu ante, con imbotte laterale da mm 100 e guide incorporate,
cassonetto per lI'avvolgibile con pannello interno asportabile per l'ispezione.

Gli infissi saranno realizzati con profilati tubolari metallici ricavati dalla profilatura a freddo di nastro di ac-
ciaio zincato a caldo (sistema SENDZIMIR), aventi lo spessore minimo di mm 1.

| profilati stessi saranno chiusi mediante saldatura elettrica, a punti intervallati di circa cm 5, effettuata nel
canale entro il quale sara montato il vetro in modo da risultare completamente mascherata.
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| telai portavetro saranno costituiti con profilati di sezione minima di mm 45x35, aventi un canale adatto
all'alloggiamento del vetro di larghezza diversa adeguata rispettivamente alla applicazione di vetri semidop-
pio stampato retinati o vetrocamera.

| vetri saranno infilati dal lato superiore del telaio che risultera formato da due profilati di cui almeno uno tu-
bolare, e collegati con un elemento coprifessura applicato con viti.

Le battute di tenuta fra telai e telai apribili saranno composte di due piani di battuta fra metallo e metallo, con
interposizione di adeguata camera di espansione, ad una battuta elastica formata da profilato in neoprene o
dutral, facilmente ricambiabile, opportunamente fissata in apposito alloggiamento ricavato nel profilato, che
non interferisca sulle battute fra metallo e non diminuisca la sezione della camera di espansione.

Tutti i telai dovranno avere su tutta la larghezza del profilato di base, un canale raccoglitore delle acque di
condensa perfettamente otturato alle estremita e degli orifizi di almeno 50 mmq di sezione interna, in numero
di uno per metro con un minimo di n° 2, congegnati in modo da evitare il ritorno dell'acqua all'interno sotto
I’azione del vento ed essere facilmente pulibili.

Gli orifizi esterni saranno posizionati in prossimita dei montanti verticali. | telai apribili saranno muniti di
opportuni batti acqua e le estremita inferiori delle porte-finestre dovranno essere munite di un profilato (goc-
ciolatoio) che consenta I'alloggiamento del dente di ritenuta dell'acqua normalmente ricavato sulla soglia in
pietra o in cemento.

Detto profilato sara ricoperto da un angolo in acciaio inossidabile 18/8 con funzione di battuta alla porta e
sara fissato con viti sul precedente.

Le porte-finestre avranno uno zoccolo tamburato in lamiera zincata alto cm 10/15.

Il telaio fisso a muro di ogni infisso dovra essere fissato alla muratura mediante un numero adeguato di zan-
che e viti e dovra poter permettere la sigillatura fra muratura e telaio mediante riempimento del vano con
malta cementizia.

Nei casi in cui e prevista la guida dell'avvolgibile, questa dovra essere ricavata nel profilato costituente il lato
fisso del serramento e dotata di invito.

Tutti gli infissi, dopo la costruzione, dovranno essere fosfatati con procedimento a bagno comprendente la
sgrassatura, la fosfatazione e la passivazione eseguite a caldo ed intervallate da singoli lavaggi in acqua cor-
rente. Successivamente, i pezzi speciali saranno verniciati con una mano di fondo al cromato di zinco che
dovra essere applicata ad immersione per i profilati tubolari.

La verniciatura a finire, sara eseguita con smalti essiccati a forno particolarmente resistenti agli agenti atmo-
sferici.

Le cerniere di acciaio zincato, dovranno essere saldate elettricamente ai telai fuori vista, all'interno dei profi-
lati o comungue con saldatura opportunamente occultata; le spine sfilabili saranno in ottone oppure in acciaio
zincato con rondelle in lega antigrippaggio.

In caso di telai apribili a vasistas, i compassi di apertura dovranno garantire I'impossibilita di sganciamento
fortuito dei telaio. Maniglie, cricchetti e cariglioni (cremonesi) dovranno essere in metallo cromato lucido.
Questi ultimi avranno perno centrale e gancio nel caso di finestre ad un‘anta, con fissaggio superiore od infe-
riore a mezzo di ante occultate nei profili in caso di finestre a due ante.

In caso di ante semifisse queste saranno fissate con catenacci ad aste occultate, mentre le ante fisse saranno
bloccate a mezzo di viti sul telaio a muro onde consentirne un facile smontaggio.
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2.19. Opere in legno - lavori di carpenteria

Tutti i legnami da impiegarsi in opere stabili da carpenteria (grossa orditura di tetti, travature per solai, im-
palcature, ecc.) dovranno essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona regola d'arte
ed in conformita delle prescrizioni date dalla Direzione Lavori.

Tutte le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni prescritte ed essere nette e precise in
modo da ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che dovranno essere uniti. Non sara tollerato alcun ta-
glio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno.

Le diverse parti componenti un'opera in legname dovranno essere fra loro collegate solidamente in tutti i
punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciatura di reggia od altro, in conformi-
ta alle prescrizioni che saranno date. Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura do-
vranno, prima della posa in opera, essere convenientemente spalmate di catrame vegetale o di carbolineum.

2.20. Marciapiedi e cigli

I sottofondi per marciapiedi, da pavimentare con pietrini comuni o carrabili 0 con mattonelle secondo le
norme prescritte per le pavimentazioni in genere, saranno in calcestruzzo o gretonato dello spessore di cm 8
disteso su un piano ben battuto e costipato, e da un sovrastante strato di malta per la regolarizzazione del pi-
ano.

La pavimentazione dei marciapiedi potra essere costituita anche da uno strato di conglomerato bituminoso

dello spessore non inferiore a cm 2.

I cigli per marciapiede, potranno essere costituiti:

- di conglomerato cementizio dosato con g. 3 di cemento per ogni metro cubo di c.c., delle dimensioni di
cm 25x15, in pezzi opportunamente sagomati ed armati, posti su fondazione delle dimensioni minime di
cm 30x30 in calcestruzzo; sono compresi oltre la fondazione suddetta, anche lo scavo, il ricavo di passi
carrai, la stuccatura a cemento dei giunti ed ogni altra opera necessaria,;

- di travertino o pietra similare proveniente da cave locali o da quelle di impiego usuale nella zona, lavora-
to a martellina fine, delle dimensioni minime come sopra, compresa fondazione e gli altri oneri prece-
dentemente indicati;

- di travertino o pietra similare c.s.; ma in lastre dello spessore minimo di cm 5 ed altezza non inferiore a
cm 20, compresa fondazione e gli altri oneri sopra indicati.

2.21. Palancole - paratie - diaframmi
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2.21.1. Palancole metalliche tipo Larssen

L'infissione delle palancole sara effettuata con sistemi normalmente in uso o se si rendesse necessario sia per
la natura dei terreni e/o per la vicinanza di fabbricati, con l'uso di attrezzature ad alta frequenza che diminui-
scano le vibrazioni nei terreni circostanti I'opera in costruzione. I magli dovranno essere di peso non inferiore
al peso delle palancole piu cuffia.

Dovranno essere adottate speciali cautele affinché durante I'infissione gli incastri liberi non si deformino e
rimangano puliti da materiali cosi' da garantire la guida alla successiva palancola.

A tale scopo gli incastri, prima dell'infissione dovranno essere riempiti di grasso. Durante I'infissione si do-
vra procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente verticali non essendo permesse deviazioni,
disallineamenti o fuoriuscita dalle guide.

Per ottenere un piu facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, l'infissione, avverra an-
che con l'ausilio di pressione fatta arrivare, mediante un tubo metallico, sotto la punta della palancola.

Se durante I'infissione si verificassero fuoriuscite delle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio del-
la Direzione Lavori non fossero tollerabili, la palancola dovra essere rimossa e reinfissa o sostituita, se dan-
neggiata, a totale spesa dell'Impresa.

2.21.2. Paratie e diaframmi

Prima di dare inizio alla costruzione della paratia e diaframma I’ Appaltatore dovra procedere, a sua completa

cura e spese, ad un numero di sondaggi sufficiente per determinare le caratteristiche degli strati di terreno

che saranno interessati dalla paratia e diaframma con particolare riguardo alla loro permeabilita in sito, ed

all’eventuale presenza di acque risalienti e di falde in movimento.

Sara cura dell’ Appaltatore presentare in tempo utile alla Direzione Lavori i risultati di dette indagini ed i di-

segni costruttivi delle paratie e diaframmi. Egli dovra inoltre precisare le modalita che saranno seguite per la

esecuzione della paratie e diaframmi con particolare riguardo agli accorgimenti previsti per garantire i getti

dagli eventuali dilavamenti e sottopressioni, nonché la natura e caratteristiche dei materiali che saranno im-

piegati.

Nei prezzi si intendono compresi e compensati anche i seguenti oneri:

- lacostruzione e la successiva demolizione dei muretti di guida;

- il trasporto a rifiuto delle materie provenienti dallo scavo su area da provvedere a cura e spese dell'Ap-
paltatore;

- laformazione delle piazzole di lavoro, anche se in presenza d'acqua nonché delle strade di servizio;

- I'impiego ed il successivo recupero o smaltimento a discarica di fanghi bentonitici idonei eventualmente
arricchiti;

- gli eventuali attraversamenti a vuoto fino ad un massimo del 10% della lunghezza utile;

- il maggiore volume di conglomerato cementizio fino ad un massimo del 15% del volume teorico dello
scavo utile;

- lascapitozzatura della testata e la rettifica delle parti di diaframma che saranno scoperte;
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- l'eventuale ancoraggio dei diaframmi al terreno con tiranti che verranno contabilizzati a parte con i rela-
tivi prezzi;

- larealizzazione tra i pannelli contigui di giunti verticali a mezzo di apposito cassero profilato, per I'ido-
nea tenuta idraulica;

- gli oneri per 'uso dello scalpello per I'attraversamento di ruderi murari, di trovanti, o formazioni roccio-
se.

- laformazione di nodi di collegamentoa T o ad L.

Lo scavo sara eseguito, mediante benna, con l'ausilio dei fanghi bentonitici. La dimensione longitudinale dei

pannelli e le sequenze di scavo e di getto saranno stabilite dall'Appaltatore, sotto la propria responsabilita,

tenendo conto della natura del terreno, delle condizioni di stabilita di eventuali strutture adiacenti, e degli

scopi cui il diaframma e' destinato.

Durante I'esecuzione dei singoli pannelli deve esserne costantemente controllata la verticalita, per garantire il

contatto tra pannelli contigui lungo l'intera altezza dei giunti.

Rispetto alle dimensioni di progetto del diaframma sono ammesse le seguenti tolleranze:

- sulle coordinate planimetriche 3 cm

- sulla verticalita 1%

Il calcestruzzo deve essere sufficientemente fluido (slump minimo 18 2 cm), per avere la garanzia della sua

espansione nel cavo; la resistenza caratteristica a 28 giorni deve essere pari a 25 N/mmq o superiore se diver-

samente specificato in elenco prezzi. Esso dovra essere messo in opera con il sistema Contract, mantenendo

il tubo getto del diametro non inferiore a 20 cm sempre inserito nel calcestruzzo per una profondita minima

di 2 m.

L'Appaltatore dovra predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la posa in opera del

conglomerato cementizio di potenzialita tale da consentire il completamento delle operazioni di getto di ogni

pannello, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza, in tempi non eccedenti le quattro ore.

Le armature metalliche devono essere poste in opera prima dell'inizio del getto del pannello stesso. Le gabbie

d'armatura devono essere dotate di opportuni distanziatori, atti a garantire la loro centratura all'interno degli

scavi, ed avere un copriferro adeguato rispetto alle barre longitudinali.

Nel caso che la disposizione planimetrica di progetto del diaframma preveda la realizzazione di nodi di col-

legamento a T, ad Y o di forma composita diversa, I'armatura metallica dei pannelli costituenti il nodo deve

essere realizzata in un'unica gabbia opportunamente collegata.

L'altezza dei diaframmi non deve risultare inferiore a quella prevista dal progetto approvato. La misurazione

dei diaframmi, da valutarsi a metro quadrato secondo lo spessore di progetto, verra effettuata computando,

come altezza, la profondita prevista dal progetto approvato o altra espressamente ordinata dalla D.L. durante

la costruzione dei diaframmi e, come lunghezza, lo sviluppo in pianta dell'asse geometrico del diaframma

stesso.

Le eventuali maggiori altezze dei diaframmi rispetto a quelle previste dal progetto, connesse a fatti esecutivi

di esclusiva competenza dell'Appaltatore, resteranno a carico dell' Appaltatore medesimo.

Per i diaframmi a T sara computata con i criteri di cui innanzi, come altezza, la profondita prevista dal pro-

getto approvato, e, come lunghezza, quelle dell'ala e dell'anima della T, considerando, agli effetti contabili, il

nodo appartenente alla sola ala. Per i diaframmi ad Y sara assunto come sviluppo, la somma dei tre segmenti

mediani e cosi pure per i diaframmi a forma composita diversa dalle precedenti si fara riferimento allo svi-
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luppo dei segmenti mediani. Per tali diaframmi nelle rispettive voci di prezzo €' inoltre compreso e compen-

sato anche l'onere di eseguire lo scavo completo di ciascun elemento onde consentire la posa di gabbie di

armatura pure complete.

E' facolta della D.L. prescrivere, a suo insindacabile giudizio, la effettuazione del controllo dell'esecuzione

dei diaframmi con il metodo non distruttivo del “"carotaggio sonico", consistente nella registrazione della va-

riazione della velocita degli ultrasuoni attraversanti il conglomerato cementizio: tali carotaggi sonici saranno

a totale carico dell'Appaltatore.

La D.L. indichera quali elementi di diaframma saranno da predisporre, prima dell'esecuzione del getto, per il

controllo con il carotaggio sonico. Il controllo sara eseguito sugli elementi predisposti; la scelta di quelli da

controllare sara effettuata dalla D.L. a suo insindacabile giudizio.

Una volta eseguite le prove, a mezzo di ditta specializzata, i risultati saranno consegnati alla D.L.

La D.L. potra anche chiedere, a totale carico dell'Appaltatore, I'esecuzione di carotaggi meccanici verticali e

comungue inclinati, con una frequenza massima di uno ogni 1000 mq di diaframmatura gettata, con un mi-

nimo di 1 per sviluppi inferiori.

| fori di assaggio eseguiti per i suddetti carotaggi, dovranno essere reintegrati con iniezioni di malta di ce-

mento di adeguata densita in modo da ottenere la completa cementazione dei fori stessi. Se dai controlli suc-

citati risultassero delle deficienze quali conglomerati non compatti 0 non omogenei, presenza di cavita, intru-

sioni di terreni, fessurazioni, soluzioni di continuita, la D.L. a suo insindacabile giudizio ed a totale carico

dell'Appaltatore, potra estendere i controlli di cui sopra ad un maggior numero od anche a tutti i diaframmi.

Tutti i diaframmi che risultassero difettosi dovranno essere oggetto di interventi atti a renderli idonei alle

funzioni statiche previste in progetto; ove non sia possibile essi saranno rifiutati dalla D.L. e ne sara disposto

il rifacimento. In entrambi i casi il tutto sara eseguito a cura e spese dell'Appaltatore.

Per quanto attiene al fango bentonitico, questo dovra essere costituito da una miscela colloidale di acqua dol-

ce e bentonite in misura non inferiore al 4% del peso dell'acqua, in dipendenza della viscosita del fango ne-

cessaria per il sostegno delle pareti dello scavo. | fanghi dovranno essere correttamente miscelati; non si po-

tra, percio, in nessun caso preparare il fango immettendo direttamente alla bocca del foro acqua e bentonite.

Per il fango bentonitico dovra risultare che:

- il tempo necessario per far defluire attraverso I'imbuto di March la quantita di 950 cmc di fango, dei
1500 cmc contenuti nell'imbuto stesso, sia contenuto nei valori limite di 30-50 sec.;

- il contenuto volumetrico in sabbia del fango di perforazione estratto dalla parte piu profonda del foro non
sia superiore al 5%.

Nel caso in cui tale valore venga superato, si dovra provvedere al dissabbiamento e rigenerazione dei fanghi

bentonitici, prima del getto del conglomerato cementizio, in modo da riportare il contenuto in sabbia sino ad

un valore a quello limite indicato.

In alternativa all'impiego dei fanghi bentonitici e' anche ammesso I'uso dei fanghi a base di polimeri, compa-

tibilmente con le autorizzazioni delle autorita competenti in campo ambientale.

Le modalita e le attrezzature di perforazione dovranno essere tali da evitare riflessi negativi alla stabilita’ di

eventuali opere circostanti: pertanto la D.L. potra a suo esclusivo giudizio imporre I'adozione di particolari

accorgimenti ritenuti opportuni, quando sussistano gli estremi di necessita'.

| carotaggi, sia di tipo meccanico sia di tipo sonico, possono essere ordinati dalla D.L. per accertare le carat-

teristiche dei diaframmi gia eseguiti.
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Devono essere prelevate carote mediante carotaggio continuo eseguito con impiego di sonde a rotazione con
doppio carotiere (ad anima indipendente) e corone a diamanti, con circolazione d'acqua; il diametro delle ca-
rote deve essere compreso tra i 75 ed i 120 mm, secondo quanto indicato dalla D.L.

| fori lasciati nei diaframmi devono successivamente essere riempiti con malta cementizia.

Le carote prelevate durante la perforazione devono essere registrate su apposito modulo, da consegnare alla
D.L. sul quale devono essere indicati:

- la designazione del cantiere;

- il numero del pannello di diaframma nel quale e’ stato eseguito il carotaggio;

- la profondita di prelievo.

Come evidenziato nelle relazioni tecnica e geotecnica, €' necessario, per garantire la stabilita’ dell'opera da
realizzare e degli edifici circostanti, la perfetta tenuta idraulica dei diaframmi. Pertanto, la ditta appaltante
dovra garantire con un'‘attenta ed accurata conduzione dei lavori e con qualsiasi accorgimento tecnico-
realizzativo, la perfetta tenuta idraulica dei diaframmi.

Tale tenuta verra sottoposta ad accertamento preliminare con emungimenti dell'acqua di falda e osservazioni
piezometriche interne ed esterne all'opera, secondo il procedimento illustrato nella relazione geotecnica.
Qualora il perimetro diaframmato non dovesse risultare perfettamente impermeabile la ditta Appaltatrice si
impegna a sostenere tutti gli oneri per gli interventi che a insindacabile giudizio della D.L. si riterranno ne-
cessari al conseguimento dello scopo (incroci, consolidamenti con Jet-grouting, ecc.).

All'impresa Appaltatrice saranno da attribuire i danni derivanti da una non perfetta esecuzione delle opere.

2.22. Fondazioni

2.22.1. Generalita, indagini sui terreni, fondazioni superficiali

Le scelte di progetto e i calcoli delle opere di fondazione ed in elevazione, devono essere basate sulle caratte-
ristiche geotecniche del sottosuolo. A tal fine deve esser svolto un programma di indagini, formulato dal
Progettista o dal Direttore dei Lavori che consenta il rilevamento della stratigrafia del sottosuolo, delle carat-
teristiche fisico-meccaniche dei terreni, della posizione delle falde idriche e delle loro caratteristiche.

I mezzi di indagine verranno caso per caso in relazione ai terreni e alle finalita dell'indagine. Per le indagini
in sito si ricorrera ai metodi geofisici solo per opere di particolare importanza o per indagini speciali (com-
portamento dinamico del suolo, ricerca di vuoti sotterranei, ecc.).

La determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni con prove di laboratorio verra di regola
eseguita su campioni indisturbati. In fase costruttiva occorre controllare la corrispondenza fra la caratterizza-
zione geotecnica di progetto e le effettive condizioni del sottosuolo, provvedendo se necessario al completa-
mento ed alla revisione del progetto.

I risultati delle indagini e i calcoli geotecnici saranno oggetto di una relazione del Progettista, alla quale verra
allegata la documentazione sulle indagini eseguite ed una planimetria che riporti la loro ubicazione.
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Qualora la natura dell'opera e dei terreni lo richiedano si dovra eseguire la verifica di stabilita al raggiungi-
mento dello stato limite di rottura del terreno sia per effetti locali che sull’insieme della zona interessata,
prima e dopo la costruzione del manufatto in progetto.

Il coefficiente di sicurezza da adottare sara in funzione del tipo di fondazione impiegata e dovra corrisponde-
re a quanto stabilito dal D.M. 11 Marzo 1988 e alla Circolare n. 30483.

E' inoltre richiesto, ove I'importanza dell'opera o la natura del terreno lo richiedano, la previsione degli spo-
stamenti per verificarne la compatibilita con la stabilita e la funzionalita del manufatto in oggetto e di even-
tuali manufatti gia esistenti nelle vicinanze.

Le opere provvisionali che coinvolgono la sicurezza delle persone devono essere progettate alla stessa stre-
gua delle opere di carattere permanente.

Le rocce compatte costituiscono i migliori terreni di fondazione anche in zona sismica. La minore capacita di
disperdere energia durante le deformazioni ¢ infatti compensata dalla stabilita della risposta ad azioni dina-
miche che rende possibile utilizzare pienamente le ormai consolidate conoscenze circa il dimensionamento di
costruzioni soggette a un fissato shock dinamico.

Le uniche soluzioni che possono essere eventualmente oggetto di particolari accertamenti, sono quelle relati-
ve allo stato di degradazione chimica, ad es. fenomeni carsici, di fratturazione, alla presenza di faglie anche
non attive che possono causare rotture, amplificazioni locali del moto sismico o scorrimenti relativi anche di
notevole entita.

| terreni di fondazione, costituiti da rocce sciolte non sature, subiscono naturalmente dei cedimenti, che sa-
ranno in relazione alla loro densita, di cui € richiesta la valutazione, tenendo conto di particolari accentuazio-
ni del fenomeno, in presenza di azioni sismiche, nelle zone piu esterne di depositi alluvionali di fondo valle.
E' richiesta la valutazione dell'onerosita degli interventi (opere preliminari di consolidamento, sistemi parti-
colari di fondazione, ecc.) necessari per mantenere i cedimenti entro valori fissati in relazione al tipo di ma-
nufatto in progetto.

E' richiesta naturalmente particolare cautela in presenza di condizioni morfologiche (ad es. pendii ripidi, dos-
si isolati, ecc.) che possono essere causa di moti franosi e geotecnici o di terreni sciolti saturi di particolare
composizione granulometrica che possono dar luogo a fenomeni di liquefazione.

Il tipo di fondazione sara in generale lo stesso per tutto il fabbricato o per le parti di fabbricato separate da
giunti strutturali.

La scelta si basera sui risultati delle indagini, che potranno essere evitate per opere di modesta entita, o se e-
sistono dati certi o si impiegano soluzioni costruttive la cui efficienza é dimostrata da una lunga esperienza
costruttiva locale.

E' richiesta naturalmente cura particolare nella scelta e dimensionamento delle fondazioni e nella posizione
dei giunti strutturali quando il manufatto sia costituito da corpi di fabbrica aventi caratteristiche molto diver-
se per rigidezza di insieme, entita e tipo dei carichi, od altezza, oppure che sorgano su terreni aventi caratteri-
stiche diverse, nel qual caso puo essere consigliabile il ricorso a tipi diversi di fondazione.

Per ogni tipo di fondazione le indagini devono essere estese fino alla profondita alla quale é praticamente in-
sensibile I'effetto del carico.

Tale profondita dipendera quindi dalla forma e dalle dimensioni del fabbricato, dal tipo e dall'entita dei cari-
chi; per edifici civili, indicando con "b" la lunghezza del lato minor del rettangolo che meglio circoscrive il
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fabbricato, sara dell'ordine di 1+2 volte b dal piano di posa di fondazioni superficiali e di 0,6+1 volta b dal-
I'estremita inferiore dei pali.

Il dimensionamento delle fondazioni di qualsiasi tipo deve essere seguito in modo da trasmettere uniforme-
mente al terreno i carichi statici.

L'Appaltatore deve assumere in ogni caso la completa responsabilita della stabilita delle strutture, assicuran-
dosi in particolare che lo stato effettivo dei luoghi corrisponda a quello descritto in progetto, eseguendo a
proprie spese e se lo riterra necessario specifiche indagini.

Il piano di posa deve essere disposto al di sotto dello strato di terreno vegetale e a profondita tale da proteg-
gere le fondazioni dagli effetti del gelo, in ogni caso a non meno di 0,8 m, e dallo scalzamento per erosione.
E' raccomandabile realizzare il piano di posa tutto alla stessa quota. Ove ci0 non sia possibile, e non risulti
I'opportunita di separare con giunti strutturali corpi di fabbrica aventi fondazioni a quote diverse, si devono
raccordare a gradoni le fondazioni continue, e portare alla stessa quota i plinti facendo scendere i pilastri di
strutture intelaiate anche nelle zone di scantinato.

La verifica di stabilita di insieme fondazione-terreno per costruzioni situate in prossimita di pendii o in pen-
dio, si pud omettere solo nel caso di manufatti di modesta entita per i quali esista nella zona una lunga pratica
costruttiva, o se il terreno di fondazione & costituito da roccia di elevata resistenza.

Il piano di posa deve essere sempre regolarizzato con un getto di calcestruzzo a basso dosaggio di cemento
dello spessore minimo di 10 cm.

In presenza di terreni di fondazione soffici, deve essere valutata l'opportunita di eseguire interventi di pre-
consolidamento mediante compattazione (ad es. per vibrazione), 0 mediante costipamento con palificate, an-
che di legno; € comunque necessario ridurre a valori irrilevanti i cedimenti relativi delle fondazioni dotando-
le di rigidezza flessionale o di collegamenti flessionalmente rigidi (per esempio, utilizzando pareti di cemen-
to armato nei piani di scantinato).

Le fondazioni continue devono essere disposte secondo reti con maglie tutte chiuse; i plinti devono essere
collegati con travi aventi resistenza assiale pari ad almeno 1/10 del carico verticale massimo agente alle loro
estremita.

2.22.2. Fondazioni profonde

2.22.2.1. Generalita

Il progetto di una fondazione su pali deve comprendere:

- lo studio del palo singolo

- lo studio della palificata

Deve inoltre essere precisato il tipo di palo che si intende usare e le relative modalita di esecuzione.

Qualora la palificata attraversi strati di terreni incoerenti che possono subire cedimenti, deve essere eseguita
la verifica nei confronti degli effetti dell'attrito negativo; deve inoltre essere prevista la possibilita di diminu-
zione di attrito dovuta all'azione sismica.

La determinazione del carico limite e la previsione dei cedimenti del singolo palo devono essere eseguite con
metodi analitici.
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Sono sempre richiesti il dimensionamento e la verifica dei pali per forze orizzontali di origine sismica, po-
nendo particolare cura alla distribuzione delle armature al fine di assicurare una buona duttilita delle sezioni
del palo in corrispondenza ai piani di separazione di strati di terreno aventi caratteristiche diverse, alla zona
di attacco del palo alle strutture di collegamento con le parti in elevazione ed alla estremita inferiore dei pali
resistenti di punta.

Il tipo di pali da adottare, prefabbricati e non, di piccolo o grande diametro, di diaframmi continui o isolati,
va fissato di volta in volta dalla Direzione Lavori, tenendo conto dei dati di progetto.

Sara quindi dato corso all'esecuzione di un primo palo di ciascuna serie che sara sottoposto a prova di carico
con le modalita di cui al successivo punto. Non potra essere dato corso all'esecuzione di altri pali della stessa
serie fino a quando le risultanze della prova non avranno confermato la validita delle ipotesi di progetto.
Qualora la Direzione Lavori ravvisi la necessita di prescrivere all'atto esecutivo tipi di fondazione anche di-
versi da quelli previsti nel progetto, I'Appaltatore non potra accampare alcun pretesto o pretendere compensi
di sorta per effetto di tali variazioni oltre a quelli relativi alle opere eseguite.

La Direzione Lavori potra richiedere a cura e spese dell'impresa prove di carico nel numero che riterra op-
portuno, in relazione alla variabilita delle caratteristiche del suolo nell'area interessata dalla costruzione. Sa-
ranno a carico dell'impresa comunque una prova per ogni serie di 50 pali e, in ogni caso, una prova per ogni
singolo manufatto e per ogni singolo tipo di elemento di diaframma; eventuali prove, ordinate oltre tali limiti
dalla Direzione Lavori, verranno compensate a parte.

2.22.2.2. Prove di carico

La prova si realizzera come descritto qui di seguito, salvo particolari prescrizioni della Direzione Lavori alla
quale dovra in ogni caso essere sottoposto per I'approvazione il progetto del dispositivo di prova.

Il carico di prova sara un multiplo del carico di esercizio e tale valore verra insindacabilmente fissato dalla
Direzione Lavori.

L'elemento da provare non dovra essere caricato prima dell'inizio della prova; questa potra essere effettuata
solo quando sia trascorso il tempo sufficiente perché il palo e il sovrastante plinto abbiano raggiunto la sta-
gionatura prescritta.

Sul palo verra costruito un plinto rovescio in calcestruzzo armato, avente la superficie superiore ben spianata
e centrata sull'asse del palo; un martinetto di portata adeguata verra posto tra detta piastra ed il carico di con-
trasto; quest'ultimo sara realizzato con un cassone zavorrato, oppure con impalcato di travi di acciaio, carica-
to con sacchetti di sabbia, o con altro materiale di peso facilmente determinabile.

Dovra essere esplicitamente autorizzata dalla Direzione Lavori l'utilizzazione per I'ancoraggio o contrasto di
pali di opere gia costruite.

Il carico di contrasto dovra superare del 20% il carico di prova previsto.

Gli appoggi dell'incastellatura realizzata per I'esecuzione delle prove di carico saranno ampi e lontani dal pa-
lo di prova quanto si richieda per limitare l'interferenza tra le tensioni provocate nel sottosuolo dal carico di
contrasto e quelle provocate dal palo in prova. Il martinetto idraulico da impiegare dovra consentire di man-
tenere invariata la pressione del fluido per il tempo necessario alla prova e dovra essere possibile regolarne
I'azione con sensibilita opportuna.
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Il manometro ed i flessimetri verranno preventivamente tarati e sigillati presso un Laboratorio Ufficiale.

| flessimetri che dovranno avere la sensibilita di 0,05 mm, saranno sistemati ad una distanza non minore di 2
cm dall'asse del palo; saranno disposti (almeno due) lungo un diametro di posizione simmetrica rispetto al
palo ed un terzo su di una normale a quello. I cedimenti del palo in prova saranno assunti pari alla media del-
le letture dei primi due flessimetri.

La Direzione Lavori si riserva, a prova di carico ultimata, di ricontrollare la taratura del manometro e dei
flessimetri.

Il carico finale verra realizzato con conveniente numero di incrementi successivi, gli ultimi almeno di valore
non superiore ad un decimo della portata dell'elemento.

Per ciascun incremento di carico, si effettueranno letture ai flessimetri, la prima immediatamente, le altre do-
po 1, 2, 5, 10, 30 minuti primi, le successive ogni 30 minuti alla pratica stabilizzazione.

Raggiunto il carico previsto in progetto, esso sara di norma mantenuto immutato per 24 ore.

I decrementi avranno valore identici agli incrementi adottati nelle fasi di carico. Per ciascun decremento si
effettueranno letture, la prima immediatamente, altre dopo 1, 2, 5, 20 minuti, le successive ad intervalli di
15', fino alla stabilizzazione, che si considera raggiunta quando i ritorni dei flessimetri nell'intervallo di 15'
non siano piu apprezzabili.

Terminata la fase di carico, e raggiunta l'ultima stabilizzazione, si otterra il valore del cedimento permanente.
La Direzione Lavori redigera il verbale della prova di carico, corredato dai seguenti elaborati:

- pianta della fondazione

- stratigrafia del terreno

- curva di taratura del manometro

- diagrammi o tabelle con i risultati delle prove (tempi valori del carico, cedimenti).

2.22.2.3. Pali prefabbricati

Quando la portata del palo sia collegabile alla resistenza all'infissione, la Direzione Lavori effettuera la scelta
preliminare delle caratteristiche dei pali da adottare solo dopo I'infissione di uno o piu pali di saggio, allo
scopo di determinare la capacita portante; I'onere di queste infissioni di saggio € da ritenere incluso nel prez-
zo di elenco; sara opportuno, in generale, che la posizione dei pali di saggio non coincida con quella dei pali
definitivi. L'approvazione sara concessa dopo la prova di carico favorevole.

I pali verranno numerati, cosi come sulla pianta di dettaglio delle fondazioni; ogni palo che si spezzasse o
deviasse durante l'infissione, sara demolito oppure asportato e sostituito da altro a cura e spese dell'Appalta-
tore.

Il rifiuto si intendera raggiunto quando I'affondamento, prodotto da un determinato numero di colpi di maglio
(volata) cadenti successivamente dalla stessa quota, non superi il limite stabilito a seguito dell'infissione dei
pali di saggio, in relazione alla resistenza che il palo deve offrire; a tal fine le ultime volate saranno battute in
presenza di un incaricato della Direzione Lavori. L'Appaltatore non dovra in alcun caso recidere il palo senza
la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori.
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Le constatazioni in contraddittorio, per la profondita raggiunta da ciascun palo, ed il rifiuto relativo, saranno
annotati, con numero relativo, in un registro che verra firmato giornalmente dall'impresa e dalla Direzione
Lavori e conservato a cura di quest'ultima per essere allegato agli atti da inviare al Collaudatore.

2.22.2.4. Pali trivellati

Il tuboforma potra infiggersi mediante attrezzatura a rotazione o a percussione che I'impresa scegliera a sua
convenienza salvo benestare della Direzione Lavori la quale si riserva di prescrivere l'uso della attrezzatura a
rotazione, anche senza circolazione d'acqua, per particolari e giustificati motivi.

Per il contenimento del getto delle eventuali tratte attraversanti falde d'acqua, oppure correnti subalvee, verra
posta in opera una controcamicia in lamierino.

La rasatura delle teste dei pali dovra essere eseguita sino alla completa eliminazione di tutti i tratti nei quali
le caratteristiche del conglomerato non rispondano a quelle previste; I'Appaltatore & anche tenuto a procedere
a sua cura e spese all'eventuale prolungamento del palo fino alla quota del plinto.

La resistenza dei calcestruzzi dovra essere controllata eventualmente con carotaggi e terebrazioni, secondo le
modalita descritte nell'articolo relativo.

2.22.2.5. Pali e diaframmi da realizzare con impiego di fanghi bentonitici

| fanghi bentonitici da impiegarsi nello scavo per I'esecuzione dei diaframmi o comunque per il sostegno del-
le pareti di un cavo, dovranno essere costituiti da una miscela di bentonite attivata di buona qualita ed acqua,
nella proporzione da 8 fino a 12 kg di bentonite asciutta per 100 litri d'acqua, salvo la facolta della Direzione
Lavori di ordinare delle dosature diverse.

Il contenuto in sabbia finissima dovra essere inferiore al 3% del peso della bentonite asciutta.

La miscelazione sara eseguita in impianti automatici con mescolatore ad alta robustezza e dosatore a peso dei
componenti.

Circa le caratteristiche della miscela si precisa che questa dovra avere una gelimetria, a temperatura zero,
non superiore a 15 cm e non inferiore a 5 cm di affondamento, ed un peso specifico, misurato alla vasca di
accumulo compreso fra 1,05 + 1,10 t/mc.

L'impresa dovra disporre in cantiere di un'adeguata attrezzatura di laboratorio per il controllo del peso speci-
fico della miscela; mentre per la constatazione delle predette caratteristiche di gelimetria, nonché dei valori
di rigonfiamento delle bentonite, del pH, della decantazione e della viscosita della miscela, si ricorrera al La-
boratorio Ufficiale.

Per i pali a grande diametro realizzati con I'impiego di fanghi bentonitici e senza I'uso del tuboforma, lo sca-
vo dovra eseguirsi esclusivamente con apposita attrezzatura a rotazione o a rotopercussione a seconda della
natura del terreno.

Gli scavi per la formazione dei diaframmi devono essere eseguiti con I'impiego di dispositivi meccanici op-
portuni che provvedono al taglio graduale del terreno ed alla raccolta del materiale di risulta senza provocar-
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ne la caduta nello scavo stesso; detti materiali debbono essere raccolti ed inviati a rifiuto con mezzi idonei
onde evitare spandimenti di fanghi o detriti sulle aree stradali o0 comunque esterne al cantiere.

Le attrezzature non debbono essere rumorose, devono avere caratteristiche tali da evitare la trasmissione di
vibrazioni al terreno ed agli edifici limitrofi. Le paratie continue in c.a., eseguite secondo le modalita di cui
sopra e con I'impiego di fanghi di bentonite, sono costituite da pannelli aventi una lunghezza massima fino a
5,40 metri circa, e per una profondita di scavo fino ad un massimo di 40 metri. L'Appaltatore deve essere tut-
tavia in grado di eseguire, con le stesse attrezzature, anche elementi di lunghezza variabile e fino ad un mi-
nimo di 1,20 metri.

L'Appaltatore dovra possedere anche I'adeguata attrezzatura per realizzare i diaframmi con continuita d'arma-
tura trasversale anche per gli elementi aventi sezione a croceoaT.

Per le parti curve I'Appaltatore dovra essere in grado di realizzare una spezzata tale che la freccia misurata
tra I'asse del diaframma e la curva teorica non superi i 7 cm.

I diaframmi devono assicurare la tenuta idraulica; gli elementi di cui essi sono composti devono risultare in
opera, a contatto o compenetrati, con soluzione di continuita.

L'Appaltatore é tenuto, durante gli scavi che dovessero portare alla scopertura del paramento interno del dia-
framma, ad assicurarsi che i giunti verticali tra elementi contigui rispecchino le caratteristiche di cui sopra, in
caso contrario dovra provvedere a sua cura e spese, alla pulizia dei giunti difettosi, al ravvivamento del cal-
cestruzzo ed alla sigillatura dei giunti stessi con calcestruzzo semplice od armato a seconda dei casi.

I pannelli costituenti i diaframmi continui debbono avere uno spessore uniforme e debbono essere privi di
sporgenze o rientranze; ogni pannello deve essere collegato con quello adiacente ad incastro cilindrico di di-
ametro uguale allo spessore della paratia diminuito di 15 cm.

L'asse dei diaframmi rettilinei non pu0 essere spostato rispetto al tracciamento per pit di 6 cm. Le opere atte
a ripristinare il rispetto delle tolleranze e delle precisazioni fissate in precedenza, qualunque sia l'entita, sa-
ranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore.

I getti dovranno essere eseguiti singolarmente, per ogni pannello, con dispositivi atti ad assicurare il regolare
riempimento del cavo escludendo qualsiasi possibilita di inquinamento con i fanghi di bentonite.

I disegni esecutivi prescrivono la quota del piano superiore e finito dei diaframmi.

In corso di esecuzione I'Appaltatore deve tuttavia effettuare, senza alcun compenso, il getto e la successiva
demolizione del calcestruzzo per un‘altezza non inferiore a 50 cm rispetto a detto piano superiore finito, fer-
mo restando che questa maggiore altezza non viene considerata agli effetti della contabilizzazione.

Il piano inferiore di base della paratia é indicato nei disegni di progetto; la Direzione Lavori si riserva la fa-
colta, in sede esecutiva, di ordinare i maggiori approfondimenti oltre il piano di appoggio previsto in proget-
to che risultino giustificati dalla natura del terreno.

Le armature metalliche debbono essere eseguite, in conformita ai disegni di progetto, in pannelli composti
con barre di tondo liscio o nervato, diritte 0 sagomate, collegate rigidamente a mezzo di robuste legature di
ferro ricotto con barre di irrigidimento, senza impiego di saldatura; questi pannelli di armatura debbono esse-
re posti in opera alle quote e nelle posizioni prescritte.

Le barre di armatura, staffe comprese, dei pannelli di paratia debbono avere, a lavoro ultimato, una copertura
di almeno 7 cm di calcestruzzo .

L'Appaltatore non potra accampare diritto alcuno qualora la quantita di calcestruzzo effettivamente necessa-
ria per la formazione dei diaframmi fosse superiore a quella teorica.
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La tratta scavata dai mezzi meccanici e non riempita di calcestruzzo verra compensata con apposito prezzo
d'elenco nell'effettiva sezione teorica di scavo indicata nei disegni di progetto.

La formazione del cavo di getto dovra essere eseguita in presenza di circolazione meccanica di emulsione
bentonitica con dosaggio non inferiore a 80 - 120 kg/mc di acqua e impiego di vasche a rimescolazione mec-
canica di volume non inferiore a 4 volte il volume totale in circolazione.

Le pareti dello scavo dovranno essere protette, ove necessario, contro gli smottamenti mediante avampozzi o
incorniciature metalliche e tale onere & a completo carico dell'Appaltatore.

Il getto di calcestruzzo, eseguite le operazioni di asporto dei detriti di fondo, dovra essere effettuato a ciclo
continuo per il riempimento dell'intero pannello in corso di getto.

La colata del calcestruzzo sara effettuata mediante tubi rigidi di sufficiente diametro con tramoggia di carico.
Non potranno essere richiesti compensi di alcuna natura per difficolta inerenti allo scavo ed alla stabilita late-
rale delle pareti che dovra essere assicurata con ogni opera ed intervento necessari.

Si ripete espressamente che il prezzo comprende ogni onere per apprestamenti, manodopera, materiali (ener-
gia, macchine, trasporti, sistemazione eventuale del terreno, ecc.), ripristino delle condizioni ambiente inizia-
le, bacini di circolazione bentonitica o sedimentazione fanghi e ogni altro onere anche se non citato, per dare
le opere perfettamente finite e idonee alla funzione che dovranno svolgere.

E' altresi compreso nel prezzo I'onere per la sola posa in opera di tutte quelle apparecchiature che la Direzio-
ne Lavori riterra necessarie per eseguire tutti i controlli non distruttivi ai fini dell'accertamento del modo di
esecuzione dei diaframmi e dei materiali con cui sono stati realizzati.

2.22.2.6. Pali speciali in conglomerato cementizio costruiti in opera (pali battuti o pres-
sati tipo simplex, duplex, franki e simili).

La realizzazione del cavo destinato a ricevere il calcestruzzo avverra sotto I'effetto di un regolare maglio bat-
tente su di un tuboforma munito di puntazza, che costringa il terreno in sito a dislocarsi lateralmente contem-
poraneamente all'affondarsi del tubo forma senza alcuna asportazione di terreno.

Per i pali di saggio e le constatazioni in contraddittorio verranno osservati i criteri e la procedura previsti nei
precedenti articoli.

Ultimata l'infissione del tuboforma, verra realizzato, a mezzo di un maglio cadente entro il tuboforma, oppu-
re mediante aria compressa, un bulbo di base in calcestruzzo. Il bulbo di base, la canna ed i bulbi intermedi,
verranno realizzati con calcestruzzo avente rapporto acqua-cemento assai limitato, versato tratto a tratto in
volumi modesti e battuto, oppure pressato, in maniera che si espanda nelle masse terrose circostanti e dovra
risultare di classe non inferiore a 250.

Il tuboforma verra ritirato, tratto a tratto, con estrema cautela, onde evitare interruzioni nella continuita del
calcestruzzo costituente il fusto del palo. L'armatura metallica interessera in tutto od in parte la lunghezza del
palo a seconda del progetto.

L'introduzione del calcestruzzo nel tuboforma avverra mediante benna munita di valvola automatica all'e-
stremita inferiore, che dovra essere aperta solo in prossimita della superficie raggiunta dal getto precedente.
Durante i getti verra evitato con ogni mezzo il dilavamento del calcestruzzo per falde freatiche oppure subal-
vee.
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2.22.2.17. Micropali

I micropali, verticali o inclinati, vengono di norma eseguiti mediante le seguenti fasi di lavorazione:

a) formazione di ponteggio stabile per la sonda;

b) perforazione di terreno eseguita mediante attrezzatura a rotazione (sonda), anche attraverso murature
0 trovanti rocciosi o calcestruzzo, fino alla profondita prevista dal progetto. L'eliminazione dei detriti
di scavo avviene per effetto di un fluido di perforazione di caratteristiche adeguate ai terreni attraver-
sati (acqua, fango bentonitico addittivato, ecc.);

C) raggiunta la quota prescelta viene calata nel foro, alla presenza del tubo di trivellazione, I'armatura
prevista che puo essere costituita da una gabbia metallica in barre tonde oppure da una sola barra,
oppure da tubi metallici, oppure da trefoli di adeguato diametro;

d) mediante I'impiego di un controtubo, detto tubo per iniezione, viene eseguita I'iniezione in pressione
di malta cementizia, o del calcestruzzo costituito da inerti di adeguata granulometria ed a dosaggio
elevato (6 q di cemento per mc) con formazione del bulbo e sfilamento graduale dei tubi carotieri
mediante martinetti;

e) messa in opera della piastra con prima e seconda tesatura dei trefoli, tagli, sigillatura e rifinitura, nel
caso venga realizzata I'armatura con barre o tubi di acciaio, I'operazione (d) viene sostituita dalla se-
guente;

f) a mezzo di apposita testata di tenuta, posta superiormente, il getto di calcestruzzo viene compresso

con aria in pressione estraendo gradualmente il tubo di trivellazione.

2.22.2.8. Prove con metodi non distruttivi dei diaframmi e dei pali

La Direzione Lavori eseguira controlli sia sui diaframmi che sui pali con metodi non distruttivi nel numero
che riterra opportuno, gli oneri derivanti da tali prove sono a carico dell'Appaltatore e sono compresi nelle
relative voci di elenco prezzi.

A seconda della tipologia e della struttura di fondazione (diaframmi o pali) e delle condizioni stratigrafiche
del terreno, i metodi di controllo potranno essere a "carotaggio sonico" o "vibratorio". Per I'esecuzione di tali
prove con il metodo sonico & necessario il posizionamento entro i diaframmi o i pali di tubi metallici neri fi-
lettati e manicottati aventi diametro di 1 + 1/2 pollice disposti verticalmente entro le armature metalliche. |
tubi dovranno essere dotati di appositi distanziatori delle armature dell'elemento stesso, al fine di mantenerli
nella condizione di reciproco parallelismo e dovranno essere dotati di tappi di fondo, di manicotti a tenuta in
corrispondenza ai giunti di protezione superiore in modo da mantenerli assolutamente vuoti; al momento del-
la prova dovranno essere riempiti di acqua chiara. Si precisa che tutti gli oneri inerenti al posizionamento
della tubazione e relativi distanziatori sono a carico dell'Appaltatore mentre i tubi verranno pagati a parte
computandoli a peso secondo il prezzo indicato nell'elenco prezzi.
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2.23. interventi agronomici

2.23.1. Lavorazione e bonifica del terreno

La lavorazione del terreno dovra spingersi fino alla profondita necessaria per consentire un’appropriata pian-
tagione, anche con I’'impiego di mezzi meccanici speciali, e dovra essere eseguita nei periodi idonei, con il
terreno “in tempera”, evitando di danneggiare la struttura e di formare “suole di lavorazione”.

Nel corso di questa operazione dovranno essere rimossi tutti i sassi, le pietre, le piante da non conservare e
gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo an-
che, su richiesta della Direzione Lavori, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare
valore estetico od altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione ambien-
tale.

Ove necessario si procedera all’eliminazione degli avvallamenti e di ogni asperita, con asporto di tutti i mate-
riali di risulta, dando al terreno una sistemazione ed una conformazione atte ad evitare il ristagno delle acque
ed a ridurre il ruscellamento delle stesse.

2.23.2. Formazione di drenaggi e posa di cavidotti

Successivamente alle lavorazioni del terreno e prima di procedere alla formazione dei tappeti erbosi ed alla
messa a dimora delle essenze arboree dovranno essere preparati gli scavi necessari all’installazione di even-
tuali sistemi di drenaggio e le trincee per alloggiare le tubazioni ed i cavi degli impianti tecnici le cui linee
seguano percorsi sotterranei.

Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione della sistemazione
ambientale, dovranno essere installate ad una profondita che garantisca uno spessore minimo di 40 centimetri
di terreno e dovranno essere convenientemente protette e segnalate, al fine di agevolare eventuali futuri in-
terventi di riparazione.

Completata la posa delle canalizzazioni e successivamente alla verifica e all’approvazione degli impianti a
scavo aperto da parte della D.L., I'impresa dovra colmare le trincee e completare le operazioni di lavorazione
e bonifica del terreno.

Sono invece da rimandare a livellazione del terreno avvenuta la posa in opera degli eventuali irrigatori e, a
piantagione ultimata, la collocazione e I’orientamento degli eventuali apparecchi di illuminazione. Ultimati
gli impianti I’impresa dovra consegnare alla Direzione Lavori opportune planimetrie riportanti I’esatto trac-
ciato e la natura delle diverse linee, e la posizione dei drenaggi e relativi pozzetti realizzati.
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2.23.3. Correzione, ammendamento e concimazione di fondo del terreno

Effettuate le lavorazioni del terreno I’Impresa dovra, su indicazione della D.L., incorporare nel terreno tutte
le sostanze eventualmente necessarie ad ottenere la correzione, I’ammendamento e la concimazone di fondo
nonché somministrare gli eventuali fitofarmaci e/o diserbanti.

Allo scopo di individuare eventuali correzioni organolettiche da apportare al terreno, anche ante semina, do-
vranno essere eseguite a cura dell’Impresa analisi in laboratorio del terreno in situ e del terreno vegetale ap-
portato, secondo i metodi pubblicati dalla Societa italiana della Scienza del Suolo. In particolare le determi-
nazioni di laboratorio dovranno riguardare: pH, anidride fosforica assimilabile P,Os, ossido di potassio
scambiabile K,0, azoto totale N, carbonato di calcio CaCOs, contenuto di sostanza organica, limo, argilla,
sabbia, tessitura scheletrica. Con riferimento a quest’ultimo parametro, la quantita di scheletro con diametro
maggiore di 2.00 millimetri relativa al terreno su cui vengono realizzati gli interventi agronomici non dovra
superare il 25% del volume totale.

| trattamenti con fitofarmaci dovranno essere tempestivi ed eseguiti da personale specializzato che dovra at-
tenersi per il loro uso alle istruzioni specificate dalla casa produttrice e alle vigenti norme in materia, ed usa-
re ogni possibile misura preventiva atta ad evitare danni alle persone e alle cose.

2.23.4. Tracciamenti e picchettature

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione agraria del terreno I’Impresa,
sulla scorta delle indicazioni della D.L., predisporra la picchettatura delle aree di impianto, segnando la posi-
zione nella quale dovranno essere eseguite le piantagioni singole e tracciando sul terreno il perimetro delle
piantagioni omogenee (tappezzanti, macchie arbustive, boschetti, ...).

Prima di procedere alle operazioni successive, I’Impresa deve ottenere I’approvazione della Direzione Lavo-
ri.

2.23.5. Formazione di tappeti erbosi

Nella formazione dei vari tipi di prati, che avra luogo dopo la esecuzione degli impianti tecnici e delle
opere stradali, sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, alla semina o alla pian-
tagione, e alle irrigazioni.

Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso dovra essere eseguita, se necessario, una ulteriore pu-
lizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra
vegetale fine ed uniforme. Si dovra livellare e rastrellare il terreno secondo le indicazioni della D.L. per
eliminare ogni ondulazione, protuberanza, buca o avvallamento. Gli eventuali residui della rastrellazio-
ne dovranno essere allontanati dall’area di cantiere.
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Indicativamente le operazioni da attuare saranno le seguenti:

asporto dello strato superficiale del terreno per una profondita di 7-10 cm;
pulizia del terreno da infestanti anche con diserbi e antigerminativi;
eliminazione del pietrame;

concimazione di fondo;

lavorazione del terreno;

correzione di pendenze secondo I’andamento del terreno;
concimazione in copertura di presemina;

semina per i vari tipi di tappeto erboso;

. leggera rullatura;

10.copertura del seme con uno strato di terriccio;

11.manutenzione successiva, come specificato di seguito.

©oN LN PR

Le operazioni di semina avverranno mediante I'impiego di miscugli di sementi selezionate, con germinabilita
non inferiore al 97% e purezza del 92%, contenute in imballaggi originali, con assenze di alterazioni dovute
ad umidita od altre cause.

La quantita di seme da distribuire € pari a kg 70 - 80 per ettaro. Le operazioni di semina verranno effettuate
con pil passate incrociate a spaglio, onde favorire il pit possibile la omogeneita della semina, spargendo se-
paratamente i semi di diverso peso specifico (prima i semi pit pesanti, poi quelli piu leggeri).

Al termine delle operazioni le essenze erbacee dovranno coprire uniformemente il terreno senza che risultino
punti di diradamento. Il tappeto erboso dovra risultare rigoglioso, sano ed uniforme.

Terminate le opere di semina il terreno deve essere immediatamente irrigato.

2.23.6. Messa a dimora delle essenze arboree

Per la messa a dimora delle essenze arboree (imboschimento e vegetazione pronto effetto) si procedera
all'escavo delle buche separando la terra buona dai sassi, dalle erbacce e dagli altri materiali inerti o
dannosi. La terra piu fine sara posta da parte, a fianco della buca, per porla in seguito a contatto con le
radici.

Le buche e i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni piu ampie pos-
sibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora, dimensioni che indicativamente po-
tranno variare da 60x60x60 a 90x90x90 centimetri. Qualora le buche e i fossi dovessero essere realizzati
su un preesistente tappeto erboso, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al
minimo i danni al prato circostante recuperando lo stato superiore di terreno per il riempimento delle
buche stesse. Andra evitato l'utilizzo di mezzi pesanti, mentre & consentito l'uso di trivelle portatili.
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Nella preparazione delle buche e dei fossi ci si dovra assicurare che nella zona in cui le piante sviluppe-
ranno le radici non si verifichino ristagni d’umidita. Si dovra inoltre provvedere affinche lo scolo delle
acque superficiali avvenga in modo corretto.

Prima della piantagione si dovra procedere al riempimento parziale delle buche con terreno di coltivo
ben concimato, in modo che le piante possano essere collocate su un strato di fondo di spessore adegua-
to alle dimensioni della zolla, o bulbo, e delle radici in relazione alle diverse specie.

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovra avvenire in relazione alle quote finite,
avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto oppure risultino, una volta assestato il ter-
reno, interrate oltre il livello di colletto.

L’imballo della zolla dovra essere costituito da materiale degradabile (paglia, canapa, juta, ...) e dovra
essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le le-
gature e il materiale di imballo in eccesso.

La zolla dovra essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; nel caso sia troppo asciutta
dovra essere immersa temporaneamente in acqua con tutto I’imballo. Analogamente si dovra procedere
per le piante fornite in contenitore, previa eliminazione dello stesso ed avendo cura di non dissestare il
terriccio attorno alle radici. Per le piante a radice nuda, dovra essere regolato I'apparato radicale rinfre-
scando il taglio delle radici ed eliminando, ove necessita, quelle spuntate, rotte, danneggiate o secche.

Il riempimento delle buche dovra essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante ed il loro
apparato radicale, ed in modo che non rimangano vuoti attorno alla radice o alla zolla. Se si rende ne-
cessaria, 0 se viene espressamente richiesta dalla Direzione Lavori, una concimazione secondaria loca-
lizzata, si dovra avere cura di distribuire il concime attorno e vicino alle radici o alle zolle in modo da
evitare danni per disidratazione. A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una
conca per la ritenzione dell’acqua da addurre subito in quantita abbondante, onde favorire la ripresa del-
la pianta e facilitare il costipamento e I’assestamento del terreno attorno alle radici. Inoltre si dovranno
irrorare le piante con prodotti antitraspiranti, mentre alla base delle piante dovra essere distribuito uno
strato di materiale pacciamante di circa 8-10 centimetri di spessore.

Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, dovra essere allontanato
dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica o su aree predisposte dall’Amministrazione
all’interno del cantiere a formazione di rilevati.

Le ramificazioni eccessivamente sviluppate o che si presentassero appassite o rovinate da azioni mecca-
niche, vanno eliminate dalla chioma.

Il fusto degli alberi posti in opera dovra essere protetto da una accurata fasciatura con juta a partire dal
colletto e sino alle prime branche importanti (altezza dell’impalcatura). Le piante dovranno essere collo-
cate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della realizzazione.
La formazione di quinte arboree e arbustive e di composizioni dovra adeguarsi agli schemi di progetto e
alle disposizioni della Direzione dei Lavori, per I’ottenimento degli effetti decorativi desiderati.

Gli alberi e gli arbusti di maggiori dimensioni dovranno essere sostenuti da tutori in legno scortecciato e
impregnato in autoclave o, a seconda delle disposizioni della D.L., da un’armatura formata da almeno
tre tiranti in acciaio zincato controventati a terra e muniti di tendifilo.
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| tutori non dovranno avere un diametro inferiore al diametro del fusto della pianta da sostenere misura-
to ad un metro di altezza dal colletto. Essi dovranno essere infissi nel terreno per una profondita pari a
quella della fossa, ed uscire da questa per un’altezza pari a 2/3 dell’altezza totale della pianta.

Nel caso si dovesse provvedere all’impianto su tazze in luoghi pavimentati, I’ancoraggio dovra ottenersi
con I’infissione di due pali sistemati lungo I’asse di piantagione ai lati della tazza, fissati tra loro con
chiodi ad una traversa di opportuna grandezza, alla quale verra fissata la pianta con legacci flessibili.

Nelle zone in cui si possono verificare danni dovuti al transito di persone o automezzi, le piante messe a
dimora dovranno essere protette, a gruppi o singolarmente, con opportuni ripari (reti metalliche, prote-
zioni in acciaio o in legno, griglie, ...).

A piantagione eseguita, I’Impresa dovra consegnare una copia degli elaborati grafici riportanti I’indicazione
esatta della posizione definitiva delle piante e dei gruppi omogenei messi a dimora.

2.23.7. Potatura

Tutte le operazioni di potatura saranno eseguite conformemente alla pianta campione predisposta dalla D.L.
e secondo le indicazioni di quest’ultima all’atto esecutivo.

Gli interventi consistono nello sfogliamento della chioma, nel rinnovamento dei vecchi tagli non corretta-
mente eseguiti, nell’eliminazione dei ricacci indesiderati lungo il fusto, nell’eliminazione dei polloni e delle
radici compromesse e morte.

Per le piante allevate in forma libera la potatura dovra avvenire nel rispetto dell’habitus vegetativo proprio
della specie e della varieta, con tagli eseguiti a regola d’arte secondo le normali tecniche agronomiche (taglio
di ritorno, potatura a tutta cima, ecc.). La superficie dei tagli dovra risultare liscia al tatto e compatibile con
la struttura della pianta aderente al fusto o alle branche senza lasciare speroni sporgenti e secondo le indica-
zioni dellaD.L.

La sezione di taglio dovra risultare ovoidale, per quanto possibile con I’asse maggiore parallelo all’asse del
fusto o delle grosse branche. La corteccia circostante la superficie del taglio dovra rimanere il pit possibile
integra e priva di slabbrature e discontinuita.

Tutte le superfici di taglio dovranno essere trattate con fungicidi e cicatrizzanti. Dopo la potatura o I'abbatti-
mento di ogni pianta, I'lmpresa appaltatrice dovra disinfettare gli attrezzi di taglio con le soluzioni indicate
dallaD.L..

2.23.8. Trapianti

Le operazioni da eseguire sia in fase antecedente che successivamente al trapianto, saranno in linea di mas-
sima le seguenti:
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- potatura della chioma;

- lavorazione manuale e meccanica della zolla;

- fasciatura del tronco;

- trattamento antiparassitario;

- applicazione di capsule nutritive sul tronco e concimazione fogliare;

- parziale defogliazione manuale;

- riporto di terreno idoneo e ancoraggio della pianta nel nuovo sito di messa a dimora;

- periodica irrigazione con scadenza settimanale, salvo diversa indicazione della D.L.

Durante il trasporto dell’albero o dell’arbusto, I’Impresa é tenuta, su richiesta della D.L., a proteggere le
piante mediante copertura con teli leggeri, anche inumiditi.

2.23.9. Manutenzione delle opere a verde

La manutenzione delle opere dovra avere inizio immediatamente dopo la semina del tappeto erboso e la
messa a dimora delle essenze arboree ed arbustive, e dovra continuare fino alla scadenza del periodo di
garanzia concordato, che comungue non dovra essere inferiore a 12 mesi.

Ogni nuova piantagione dovra essere curata con particolare attenzione fino a quanto non sara evidente che le
piante, superato il trauma del trapianto o il periodo di germinazione per le semine, siano ben attecchite e sia-
no in buone condizioni vegetative.

Le operazioni da effettuarsi consistono:

1)

2)

3)

Irrigazioni: I'Impresa esecutrice dei lavori e tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti
erbosi per tutta la durata del periodo di garanzia concordato. Le irrigazioni dovranno essere ripetute e
tempestive, e variare in quantita e frequenza in relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche speci-
fiche delle piante, al clima e all’andamento stagionale. Nel caso fosse stato predisposto un impianto di ir-
rigazione automatico, I’Impresa dovra controllare che questo funzioni regolarmente. Questo non esonera
I’Impresa dalle sue responsabilita in merito all’irrigazione.

Ripristino conche e rincalzo: le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere,
se necessario, ripristinate. A seconda dell’andamento stagionale, delle zone climatiche o delle caratteri-
stiche di specie, I’Impresa provvedera alla chiusura delle conche e al rincalzo delle piante oppure alla ri-
apertura delle conche per I’innaffiamento.

Falciature, diserbi e sarchiature: oltre alle cure colturali normalmente richieste, I’Impresa dovra provve-
dere, durante lo sviluppo delle specie prative e quando necessario, alle falciature del tappeto erboso. Tale
operazione dovra essere eseguita con la massima tempestivita e cura, evitando la dispersione sul terreno
dei residui rimossi. | diserbi dei vialetti, dei tappeti erbosi e delle altre superfici interessate dall’impianto
devono essere eseguiti preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche. L’eventuale impegno di
diserbanti chimici dovra attenersi alle normative vigenti. Le superfici d’impianto interessate da alberi,
devono essere oggetto di sarchiature periodiche.
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4) Concimazioni: le concimazioni devono essere effettuate nel numero e nelle quantita stabilite dal piano di
concimazione.

5) Potature: le potature devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie.ll ma-
teriale vegetale di risulta dovra essere immediatamente rimosso e depositato secondo gli accordi presi
con la D.L. o trasportato alle pubbliche discariche.

6) Eliminazione e sostituzione delle piante morte, deperenti 0 danneggiate: le eventuali piante morte do-
vranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; la sostituzione deve, in rapporto
all’andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel piu breve tempo possibile
dall’accertamento del mancato attecchimento.

7) Rinnovo delle parti non perfettamente riuscite dei tappeti erbosi: epoca e condizioni climatiche permet-
tendo, I’Impresa dovra riseminare o piantare ogni superficie a tappeto erboso che presenti una crescita ir-
regolare o difettosa delle specie prative oppure sia stata giudicata per qualsiasi motivo insufficiente dalla
Direzione Lavori.

8) Difesa dalla vegetazione infestante: durante I’operazione di manutenzione I’Impresa dovra estirpare, sal-
vo diversi accordi con la Direzione Lavori, le specie infestanti e reintegrare lo strato di pacciame.

9) Sistemazione dei danni provocati da erosione: I’Impresa dovra provvedere alla sistemazione dei danni
causati dall'erosione per difetto di esecuzione degli interventi di sua specifica competenza in merito allo
smaltimento delle acque meteoriche o per eventuali ristagni.

10) Ripristino della verticalita delle piante: I’Impresa é tenuta al ripristino della verticalita e degli ancoraggi
delle piante qualora la D.L. lo ritenga necessario sostituendo i tutori ed i legacci non piu funzionali. Qua-
lora si verificassero danni alla vegetazione gia preesistente (caduta di grandi alberi o di loro parti), anche
a seguito di eventi meteorici, I’Impresa é tenuta su indicazione della D.L. al sollecito sgombro della ve-
getazione irrecuperabile e agli interventi di risanamento.

11) Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere: I’Impresa dovra controllare le manifestazioni patologi-
che sulla vegetazione delle superfici sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno
patogeno onde evitare la diffusione e rimediare ai danni accertati.

12) Pulizia dell’area: I’Impresa effettuera una costante pulizia dell'area asportando tutti i materiali di qualsia-
si natura, da chiunque depositati, compresi quelli portati dal vento e trasportando il materiale di risulta
alle pubbliche discariche.

2.24. opere elettromeccaniche

2.24.1. Prescrizioni tecniche generali relative ai materiali, alle norme unificate ed alle
modalita di esecuzione

Tutti i materiali impiegati nelle forniture dovranno essere della migliore qualita e privi di difetti, le lavora-
zioni dovranno rispondere, od essere superiori, a quelle richieste dalle norme standard nazionali unificate.

In particolare i materiali metallici (ghisa, acciai inossidabili, acciai speciali, ecc.) e la loro lavorazione do-
vranno essere specificati nelle offerte e dovranno rispondere alle esistenti norme di unificazione dell'UNI od
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a quelle analoghe di enti stranieri riconosciuti (ISO, DIN, ASA, AISI ecc.) di applicazione generale in Euro-

paed in Italia (UE).

I materiali elettrici, gli isolamenti, la classi di protezione dovranno essere riferiti e corrispondere anch'essi

alle unificazioni vigenti (UNEL), alle norme CEI ed ex ENPI, nonché alle prescrizioni del D.M. n. 81 del 9

Aprile 2008 ed a tutte quelle che in materia fossero emanate alla data della lettera d'invito.

Per le diverse forniture valgono le prescrizioni generali riportate negli articoli seguenti, tenendo presente che:

- i motori e le apparecchiature elettriche dovranno essere etichettati in maniera chiaramente leggibile ed
inalterabile;

- le tubazioni e le apparecchiature idrauliche e varie dovranno essere verniciate con colorazioni differen-
ziate previo benestare della Direzione Lavori;

- per tutte le superfici metalliche dovra essere precisato il tipo di verniciatura o di protezione superficiale,
con indicazione delle modalita di preparazione delle superfici e degli spessori minimi garantiti. Tali trat-
tamenti dovranno essere i pit adatti alle condizioni di installazione e di funzionamento delle apparec-
chiature interessate.

2.24.2. Trattamenti superficiali

I cicli di verniciatura da adottare, in funzione sia del tipo di aggressione ambientale, che delle varie funzioni
e operazioni assegnate alle opere sono i seguenti:

- verniciature a base di resine epossidiche liquide e senza solvente (diluente max 2%);

- verniciature a base di resine poliuretaniche, aromatiche (per interni) e alifatiche (per esterni);
- verniciature a base vinilica monocomponenti;

- verniciature a base epossipoliammidica 0 amminica con o senza solventi;

- verniciature a base epossicatramosa.

Qualora si voglia procedere a proteggere le opere con rivestimenti anticorrosivi di diversa natura, si dovra
darne espressa motivata ragione in sede di presentazione dei cicli di verniciatura. In tale caso, sempreché le
proposte vengano accolte, la Direzione Lavori potra prescrivere I'effettuazione delle prove che ritenga del
caso e subordinare l'accettazione dei prodotti all'ottenimento dei risultati che la Direzione Lavori stabilira a
suo insindacabile giudizio.

2.24.2.1. Mescolazione e diluizione delle vernici

Prima dell'applicazione, la vernice deve essere accuratamente rimescolata sino a perfetta omogeneizzazione;
il rimescolamento va ripetuto ad ogni prelievo dal contenitore principale, soprattutto quando si tratti di verni-
ce ad elevato peso specifico.

La miscelazione delle vernici a due componenti va effettuata al momento d'uso, addizionando tutto il "rea-
gente” (o indurente) a tutta la "base" e rimescolando fino a completa omogeneizzazione. Qualora si debbano
preparare quantitativi limitati di vernice, inferiori a quelli ottenibili mescolando l'intero contenuto della con-
fezione di "base" o "reagente", si avra cura di rispettare i rapporti stechiometrici, riferiti al peso o al volume
delle vernici impiegate.
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L'operazione di diluizione va eseguita unicamente con i prodotti prescritti dal Fabbricante. La diluizione per
le vernici epossidiche cosiddette "senza solvente™ non dovra superare il 2% in peso del materiale e sara ese-
guita unicamente con i prodotti prescritti dal fabbricante nella "scheda tecnica™ della vernice.

2.24.2.2. Condizioni ambientali e atmosferiche

La temperatura delle superfici da rivestire non potra essere inferiore ai 5°C e superiore ai 45°C e l'umidita
relativa non dovra assolutamente superare il 75%; in ogni caso le superfici stesse non potranno essere verni-
ciate qualora siano anche solo leggermente umide.

2.24.2.3. Verniciatura

Dovra essere data in due o pit mani, seguendo le indicazioni del fabbricante impiegando prodotto non diluito
fino al conseguimento di uno spessore minimo indicato ai punti successivi.

Ciascuna mano sara data appena la precedente sara indurita al tatto o comunque seguendo le indicazioni del
fabbricante. Ogni mano dovra avere diversa tonalita di tinta finale, in modo che sia riconoscibile "a vista" la
tipologia dei vari strati di vernice (antiruggine, primer, base, finitura ecc.).

Le tonalita saranno ottenute dal fabbricante addizionando coloranti chiari, alla vernice prescritta dal tipo di
trattamento, come di seguito elencato. Il primer avra comunque, sempre, una tinta contrastante con le vernici
successive.

Qualora si debbano effettuare a distanza di tempo dei ritocchi o dei rifacimenti, la superficie da ripristinare
dovra essere pulita e carteggiata fino ad intaccare la superficie della vecchia vernice.

Dovranno essere rispettate dall'Appaltatore tutte le prescrizioni del fabbricante indicate nelle "schede tecni-
che" di ciascuna vernice o rivestimento. In particolare oltre ai materiali, alle modalita di posa, alle condizioni
atmosferiche ecc. dovranno essere seguite le prescrizioni riguardanti i tempi e la protezione delle superfici
verniciate durante I'asciugatura del rivestimento.

2.24.2.4. Preparazione delle superfici

La preparazione delle superfici da effettuare sara in accordo alle norme SSPC (Steel Structures Painting
Council - USA) ed integrate con la norma SSA (Swedish Standard Association) per quel che riguarda i gradi
di sabbiatura e soprattutto i riferimenti fotografici relativi ai vari gradi di preparazione superficiale richiesta e
la situazione iniziale delle superfici da trattare e rivestire.

In particolare le superfici dei materiali dovranno corrispondere alle classi A e B delle citate SSA. Saranno da
impiegare materiali con grado di corrosione classe C solo se sabbiati con grado di preparazione SA 2’ oppu-
re SA 3 (sabbiatura al metallo quasi bianco e al metallo bianco).

Sono da scartare materiali con classe di corrosione D.

Le equivalenze tra le citate normative S.S.P.C. ed S.S.A. per quel che riguarda il grado di sabbiatura richie-
sto nelle presenti prescrizioni sono riportate nella tabella seguente:

specifica SSPC|norma SSA SOGGETTO DESCRIZIONE
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SSPC - SP7 Sal Sabbiatura di Rimozione della ruggine e delle scaglie di
spazzolatura laminazione superficiali
SSPC - SP6 Saz2 Sabbiatura commerciale | Sabbiatura sino a che ALMENO DUE

TERZI di ciascun elemento di area siano
esenti da residui visibili di ruggine e sca-
glie di laminazione

SSPC - SP10 Sa 2? Sabbiatura al metallo Pulizia mediante sabbiatura quasi al metal-
quasi bianco lo bianco, sino a che ALMENO IL 95% di
ogni elemento di area di superficie sia e-
sente da ogni residuo visibile di ruggine e
scaglie di laminazione

SSPC-SP5 Sa3 Sabbiatura al metallo Rimozione di TUTTA la ruggine visibile e
bianco di TUTTE le scaglie di laminazione.

L'operazione di sabbiatura dovra essere eseguita in officina e con I'impiego, in appositi impianti, di graniglia
di ghisa frantumata, di granulometria compresa tra 710 e 1680 micron (setaccio USA da 25; 18; 16; 12 ma-
glie) con un'altezza massima del profilo di sabbiatura compresa tra i 92 e i 200 micron.

La pulizia delle superfici da residui di grassi, oli, ecc. dovra essere eseguita secondo la Specifica SSPC - SP
1-63 del citato Steel Structures Painting Council.

2.24.25. Cicli di verniciatura

Di seguito si indicano i cicli di verniciatura in funzione dell'ambiente di posa e del tipo di struttura da pro-
teggere. La scelta del ciclo di verniciatura dovra comunque essere approvata per scritto dalla Direzione lavo-
ri su proposta dell'Appaltatore.

Potranno essere valutati e approvati cicli di verniciature alternativi purché migliorativi degli standard sotto
indicati.

Eventuali rivestimenti non approvati o diversi e comunque non conformi, anche se gia in opera, dovranno
essere, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, rimossi e rifatti o0 modificati ed adattati secondo le
prescrizioni della D.L. e senza che questo giustifichi richieste di riconoscimento di maggiori oneri da parte
dell'Appaltatore.

2.24.2.6. Condizioni di esposizione ambientale

2.24.2.6.1. atmosfera non aggressiva

Campi di impiego

Carpenteria, tubazioni, serbatoi.

Supporti e preparazione della superficie




Commessa: M0052PD
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRA- WBS PU

GAGGIO DEI CANALI DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICA- rev. data

ZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDRAULICA E VIABILISTICA
'\ DELL’AREA DI VENEZIA- MALCONTENTA- MARGHERA

PORTO) MARGHERA SERVIZ] INGEGNERIAT Art. 9 — Parco Lineare Moranzani
FURTL MARGHERR JERYLL INGEGNERIA
AT AR A SEETL I EE ALY PROGETTO DEFINITVO

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 9 | Luglio 2009

Pag. 173 di 216 totali

Sabbiatura commerciale (specifica SSPC: SP6 norme SSA: Sa 2) eseguita con graniglia di ghisa frantumata.

Ciclo di verniciatura

1)  Applicazione di vernice antiruggine alchidica modificata, al fosfato di zinco con spessore a film secco
60 micron; l'asciugatura sara di 48 ore minimo e comunque secondo l'indicazione del fabbricante;

2) applicazione di vernice al clorocaucciu-alchidico o alchidica "lungo olio" con spessore a film secco di
80 micron.

2.24.2.6.2. atmosfera tipica di impianti di depurazione

Campi di impiego

Carpenteria, tubazioni, serbatoi.

Supporti e preparazione della superficie

Sabbiatura commerciale (specifica SSPC: SP6; norme SSA: Sa 2) eseguita con graniglia di ghisa frantumata.

Ciclo di verniciatura

1) applicazione di primer zincante inorganico (silicato di etile) bicomponente con spessore a film secco 75
micron;

2) mano intermedia di vernice epossipoliammidica con spessore a film secco di 40 micron;

3) applicazione di vernice poliuretanica alifatica bicomponente con spessore a film secco di 90 micron.

2.24.2.6.3. atmosfere industriali

Campi di impiego

Carpenteria, tubazioni, serbatoi.

Supporti e preparazione della superficie

Sabbiatura al metallo quasi bianco (specifica SSPC: SP10; norme SSA: Sa 2’’) eseguita con graniglia di ghi-
sa frantumata.

Ciclo di verniciatura

1) applicazione di primer zincante inorganico etilsilicato dello spessore a film secco di 75 micron;

2) applicazione di vernice epossipoliammidica con spessore a film secco di 40 micron;

3) mani a finire di colorazione a scelta della Direzione Lavori, in vernice poliuretanica alifatica bicompo-
nente con spessore a film secco di 80 micron.

2.24.2.6.4. atmosfere molto aggressive o industriali aggressive.

Campi di impiego

Macchine speciali e relativa carpenteria.
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Supporti e preparazione delle superfici

Sabbiatura al metallo bianco (specifica SSPC: SP 5; norma SSA: Sa 3) eseguita con graniglia di ghisa fran-
tumata.

Ciclo di verniciatura

1) applicazione di primer zincante inorganico etilsilicato dello spessore a film secco di 75 micron;

2) applicazione di 2 mani di vernice epossipoliammidica con spessore a film secco di 80 micron;

3) applicazione a finire, di colorazione a scelta della D.L., di vernice poliuretanica alifatica dello spessore
a film secco di 80 micron.

2.24.2.6.5. contatto con aggressivi chimici ed acqua (parte immersa)

Campi di impiego

Macchine speciali e relativa carpenteria.

Supporti e preparazione delle superfici
Sabbiatura al metallo bianco (specifica SSPC: SP5; norma SSA: Sa 3) eseguita con graniglia di ghisa fran-
tumata.

Ciclo di verniciatura

1) applicazione di primer zincante inorganico bicomponente etilsilicato con spessore a film secco di 70

micron;

2) applicazione di vernice epossidica al catrame di carbone fossile dello spessore minimo a film secco di
300 micron;

2.24.2.6.6. alte temperature

Campi di impiego

Carpenteria, tubazioni, serbatoi, macchine speciali non a contatto con acqua.

Supporti e preparazione delle superfici

Sabbiatura al metallo bianco (specifica SSPC: SP5; norme SSA: Sa 3) eseguita con graniglia di ghisa fran-
tumata.

Ciclo di verniciatura per temperatura fino a 400°C

1) applicazione di primer zincante inorganico etilsilicato dello spessore a film secco di 75 micron;
2) applicazione di vernice all'alluminio siliconico dello spessore a film secco di 50 micron;

Ciclo di verniciatura per temperatura fino a 600°C

1) applicazione di due mani di vernice d'alluminio siliconico dello spessore a film secco di 100 micron;
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2.24.2.7. Zincatura

La presente norma tecnica tratta la zincatura da impiegare per proteggere dalla corrosione l'acciaio utilizzato
nell'impianto per carpenteria, serbatoi od altro.

Tale tipo di trattamento sara adottato di iniziativa dell'Appaltatore o su ordine della Direzione Lavori quando
le verniciature indicate nei paragrafi precedenti non diano sufficienti garanzie, sia in relazione al tipo di ag-
gressione ambientale, sia in relazione alle funzioni assegnate alle strutture metalliche da proteggere.

La zincatura dovra essere effettuata a caldo per immersione in appositi impianti approvati dalla D.L. | pezzi
da zincare devono essere in acciaio di tipo calmato, é tassativamente vietato I'uso di acciai attivi od efferve-
scenti.

Le parti da zincare dovranno essere pulite e sgrassate (SSPC - SP8-63) e sabbiate al metallo bianco secondo
SSPC: SP 10; SSA: SA 27",

Gli spessori minimi della zincatura varieranno a seconda dello spessore del pezzo da zincare:

per spessore del pezzo S<1lmm zincatura 350 g/m?;
per spessore del pezzo 1<S<3mm zincatura 450 g/m?;
per spessore del pezzo 3<S<4mm zincatura 500 g/m?;
per spessore del pezzo 4<S<6mm zincatura 600 g/m?;
per spessore del pezzo S>6 mm zincatura 700 g/m?;

Sugli oggetti filettati, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo di
utensili.

A passivazione avvenuta dello zinco, realizzata anche con applicazione in officina di acido cromico previa
fosfatazione con fosfato di zinco, si procedera ad una accurata sgrassatura con solventi organici o con idonei
sali sgrassanti e comunque con trattamento ad acqua calda e idropulitrice a pressione. Si procedera quindi ad
un irruvidimento superficiale con tele abrasive o con spazzolatura leggera. Sara applicata infine una mano di
vernice poliuretanica alifatica, di tinta a scelta della Direzione Lavori e con uno spessore a film secco di 80
micron, su un fondo di antiruggine epossidica bicomponente con indurente poliammidico del tipo specifico
per superfici zincate e con uno spessore a film secco di 50 micron.

2.24.2.7.1. Zincatura dei giunti di saldatura

Per le giunzioni eseguite per saldatura si dovra procedere al ripristino della zincatura, secondo le modalita

appresso indicate:

- rimuovere lo zinco preesistente per una lunghezza non inferiore a 10 cm;

- pulire e irruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica;

- metallizzare le superfici mediante spruzzo di particelle di zinco allo stato plastico fino a raggiungere uno
spessore non inferiore a 40 micron;

- verniciatura finale come sopra.

2.24.2.8. Garanzie sui trattamenti superficiali
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2.24.2.8.1. Generalita

La durata della garanzia non deve essere intesa come un limite dell'effetto protettivo del rivestimento appli-
cato. Tale durata stabilisce il periodo di tempo entro il quale I'Appaltatore é tenuto ad intervenire per quei ri-
pristini che si rendessero necessari per cause da lui dipendenti.

La garanzia dovra concernere la protezione anticorrosiva, intendendosi per corrosione l'alterazione del sup-
porto metallico e non coprira la normale degradazione delle caratteristiche estetiche del film (punto di colore,
brillantezza, ecc.).

Le condizioni di garanzia vengono espresse nelle seguenti parti:

1) Garanzia sulla qualita del prodotto;
2) Garanzia sulla qualita dell'applicazione;
3) Garanzia sulla durata del rivestimento.

2.24.2.8.2. Garanzia sulla qualita del prodotto

L'Appaltatore garantisce le pitture fornite contro tutti i difetti di produzione.

L'Appaltatore garantisce che le pitture fornite sono idonee per gli impieghi per i quali vengono proposte e
che sono conformi a quanto dichiarato nelle relative schede tecniche ed ai campioni eventualmente forniti.
Gli spessori indicati nelle specifiche saranno verificati per campione con apposito strumento elettronico, for-
nito dall’Appaltatore. Tutti gli oneri relativi si intendono a carico dell'Appaltatore e compresi nel prezzo delle
opere da fornire.

2.24.2.8.3. Garanzia sulla qualita dell'applicazione

L'Appaltatore garantisce la buona applicazione delle pitture e dei rivestimenti in genere contro tutti i difetti
di esecuzione del lavoro e si impegna ad eseguirlo secondo le regole dell'arte e della tecnica ed osservando
scrupolosamente le prescrizioni del produttore delle pitture.

In particolare onde assicurare al primo strato di pittura una buona adesione al supporto, la preparazione della
superficie da proteggere deve essere eseguita in base alle specifiche su indicate e dal produttore delle pitture,
con i procedimenti pit idonei per raggiungere i risultati indicati.

L'Appaltatore eseguira il lavoro soltanto se le condizioni atmosferiche od ambientali lo consentono in base
alle prescrizioni su esposte e programmando il lavoro in modo da rispettare i tempi di esecuzione stabiliti per
il ciclo protettivo.

I prodotti debbono essere applicati con i sistemi prescritti o consentiti senza subire aggiunte o diluizioni non
indicate od autorizzate dal produttore delle pitture.

2.24.2.8.4. Garanzia della durata del ciclo

In base a quanto precisato ai due articoli precedenti il produttore delle pitture e I'Appaltatore accettano di sot-
toscrivere congiuntamente un impegno di garanzia della durata di almeno 3 anni. Tale impegno comprende
per la durata stabilita, con il criterio indicato nelle generalita, I'esecuzione gratuita di tutte le riparazioni del
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rivestimento in dipendenza di deficienza intrinseca del rivestimento stesso, cioé per inosservanza degli im-
pegni di qualita e di applicazione di cui ai due articoli precedenti.

Il rivestimento sara giudicato soddisfacente se, al termine del periodo fissato (3 anni), le superfici trattate non
presenteranno sulla loro totalita tracce di degradazione eccedenti i limiti del riferimento di seguito indicati
salvo le limitazioni specificatamente stabilite nel contratto. Le degradazioni sono date: da presenza di ruggi-
ne fra supporto e film di pittura, visibile attraverso il rivestimento stesso, anche quando non sia stata com-
promessa la continuita; da apparizione di ruggine perforante che abbia distrutto in tutto il suo spessore la
continuita del film di pittura. Il riferimento adottato sara quello dei vari gradi della Scala Europea del Grado
di Arrugginimento per pitture antiruggine e sara RE 3 a 3 anni.

2.24.2.8.5. Garanzia sulle zincature

Gli spessori dei rivestimenti eseguiti con zincature a caldo cosi come descritti al precedente articolo dovran-
no essere esplicitamente garantiti dall'Appaltatore cosi come dovranno essere esplicitamente garantite le mo-
dalita di applicazione dello strato di zinco e la bonta dei materiali. Dovranno essere esibiti prima dell'instal-
lazione i certificati delle prove eseguite sui campioni, indicati nel numero e nelle modalita di prelievo dalla
Direzione Lavori sui materiali pronti in officina.

2.24.3. Elettropompe

2.24.3.1. Condizioni di funzionamento

Le elettropompe saranno progettate per servizio continuo a pieno carico (8000 ore/anno).

Il punto di funzionamento di progetto, riferito alla girante montata, dovra preferibilmente essere situato in
prossimita ed a sinistra del punto di massimo rendimento.

Le curve caratteristiche prevalenza-portata dovranno risultare tali che la prevalenza sia sempre crescente al
diminuire della portata, sino all'annullamento di questa. La prevalenza a mandata chiusa deve essere preferi-
bilmente compresa tra il 110% e il 120% della prevalenza richiesta con la portata di progetto.

Quando siano previste due o pit pompe in parallelo, le curve caratteristiche dovranno essere perfettamente
uguali, salvo diversamente consentito in casi specifici.

La pompa dovra poter funzionare continuamente nel campo di portata 30+-100% di quella di progetto.

Potra essere fatta eccezione a quanto prescritto soltanto per pompe di portata esigua.

Le pompe non dovranno avere alcuna velocita critica nel campo di funzionamento. La velocita critica piu vi-
cina deve risultare superiore di almeno il 20% della velocita massima di funzionamento.

2.24.3.2. Pressioni e temperatura di progetto

La pressione di progetto € normalmente basata sulla pressione massima raggiungibile nel funzionamento.
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Valvole di sicurezza sono prescritte quando la pressione dell'apparecchiatura pud eccedere quella di progetto
per causa di incendio o di emergenza operativa; in tal caso la pressione di scatto della valvola corrispondera
alla pressione di progetto.

La pressione di bollo si identifica con la pressione di progetto (per tutti i barilotti, scambiatori, apparecchia-
ture in genere); la pressione di bollo va arrotondata in eccesso allo 0,5 kg/cm2.

Qualora non fosse previsto il bollo dell'apparecchiatura, la pressione di progetto coincide con quella di dise-
gno meccanico.

Il valore minimo della temperatura di progetto deve essere almeno 15° superiore alla massima temperatura di
esercizio prevedibile.

2.24.3.3. Fusioni

Le fusioni dei singoli componenti delle pompe dovranno essere prive di fessurazioni, di soffiature, di scorie
o di altri difetti. Non saranno accettate riparazioni di fori o di altri difetti delle parti in pressione, eseguiti con
tasselli, composti cementati o di altro tipo.

2.24.3.4. Corpo pompa

Gli spessori dei corpi e delle volute saranno previsti per la pressione di progetto.

2.24.3.5. Tenute

Le tenute verso I'esterno per le pompe orizzontali saranno normalmente del tipo a baderna, eccettuati i casi
ove risultino indispensabili tenute meccaniche.

Per le pompe sommergibili la tenuta idraulica sull'albero deve essere di tipo meccanico lubrificato da una
camera d'olio e non richiedere alcuna lubrificazione di manutenzione.

Gli assi passanti attraverso le tenute a baderna devono essere incamiciati nella zona di attraversamento.

Le tenute meccaniche vanno dimensionate per la massima pressione di aspirazione e per la massima velocita
di rotazione prevista in esercizio (velocita di scatto del motore primo).

| fori delle flange delle tenute che non sono utilizzati devono essere tappati con tappi di acciaio di qualita a-
datta a resistere al fluido trattato.

2.24.3.6. Bilanciamento statico

Tutti gli elementi rotanti devono essere separatamente sottoposti al bilanciamento statico.

2.24.3.7. Bilanciamento dinamico

Tutte le parti rotanti delle pompe centrifughe dovranno essere sottoposte a bilanciamento dinamico, quando
le caratteristiche siano le seguenti:
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a) velocita di rotazione superiore a 1.500 giri/min, per portata nominale superiore a 100 I/s e diametro della
girante superiore a 150 mm;

b) velocita di rotazione superiore a 1.500 giri/min per pompe a piu di due stadi;

c) velocita di rotazione superiore a 3.000 giri/min.

2.24.3.8. Lubrificazione

La lubrificazione dei cuscinetti delle pompe orizzontali deve essere sempre ad olio.
La lubrificazione dei supporti interni ed il flussaggio delle tenute possono essere eseguiti con il liquido pom-
pato, purché esso non contenga in sospensione solidi abrasivi.

2.24.3.9. Giunti d'accoppiamento

Tutti i giunti d'accoppiamento delle pompe orizzontali munite di tenuta meccanica devono essere del tipo
con spaziatore.

Tutti i giunti devono essere muniti di coprigiunto di protezione; quando richiesto, tali coprigiunti devono es-
sere in esecuzione antiscintille.

2.24.3.10. Basamenti pompe orizzontali
Le pompe dovranno essere fornite complete di basamento comune a pompa e motore primo, salvo che sia di-
versamente prescritto.

2.24.3.11. Flangiature e connessioni

Saranno in conformita alle norme UNI

2.24.4. Pompe dosatrici

Le pompe saranno progettate per servizio continuo (8.000 ore/anno).
L'esecuzione delle pompe e degli accessori dovra essere in conformita del fluido pompato, delle caratteristi-
che ambientali e della classificazione dell'area di installazione.

2.24.4.1. Particolari costruttivi e funzionali

E' consentita I'esecuzione con motore elettrico direttamente flangiato al riduttore, senza I'interposizione del
giunto. Il riduttore sara standard del costruttore.

Il costruttore della pompa fornira tutti gli accessori ritenuti necessari per il servizio specifico richiesto alla
pompa (servomotore automatico, valvole di sicurezza, valvole di contropressione, polmone smorzatore di
pulsazione, filtro).
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Il tipo e le grandezze dello smorzatore ed i suoi materiali costruttivi saranno determinati di volta in volta in
funzione del tipo di pompa, delle caratteristiche delle tubazioni di aspirazione e mandata, della pressione e
temperatura del fluido di esercizio e della natura di questo. E' preferibile la valvola di sicurezza separata. Il
premitreccia dovra essere di materiale adatto al servizio specificato.

Il dispositivo di regolazione dovra essere munito di scale graduate per la verifica della portata. E' richiesta la
variazione della portata nel campo 0+100% della portata di progetto.

L'azionamento del sistema di regolazione della portata deve potersi effettuare anche a pompa ferma. Le di-
mensioni dei cilindri e la corsa dovranno essere basate su velocita del pistone idonee alla natura del fluido
pompato ed alle condizioni di aspirazione specificate.

Per fluidi con valori di viscosita che si discostino sostanzialmente da quello corrispondente dell'acqua non e
ammesso il rinvio del pistone a mezzo di molla.

Nel caso di pompe a diaframma, deve essere precisata la durata minima garantita del diaframma.

Il sistema di lubrificazione sara standard del costruttore. Se il fluido non ha adeguate proprieta lubrificanti, la
treccia di tenuta deve essere dotata di sbarramento idraulico con acqua pulita dall'esterno (ad eccezione dei
fluidi per i quali il contatto con lI'acqua & incompatibile). Qualora ritenuto tecnicamente necessario, € consen-
tito I'ingrassaggio alla baderna.

2.24.5. Elettropompe sommergibili per fognature

Le elettropompe sommergibili devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- impiego: liqguami grezzi da fognatura civile; fanghi

- motore elettrico: asincrono con rotore a gabbia, protezione IP 68, isolato in classe F IEC 85, previsto per
servizio in funzionamento continuo, con sovraccarico massimo del 10% e raffreddamento in ambiente a
temperatura + 40 °C. Adatto per elevato numero di avviamenti/ora (fino a 15);

- tenuta: la tenuta fra le parti idrauliche ed il motore é realizzata con due tenute meccaniche con interposto
serbatoio d'olio per la lubrificazione ed il raffreddamento delle stesse. Le tenute meccaniche sono di dise-
gno compatto per ridurre al minimo la sporgenza dell'albero dal supporto inferiore. Conseguentemente si
riducono la flessione dell'albero e le vibrazioni delle parti rotanti.

- cuscinetti: preingrassati con lubrificante long-life.

- girante: equilibrata staticamente e dinamicamente. Passaggio libero e forma del canale adatti al pompaggio
di parti solide di notevoli dimensioni.

- materiali:

- fusioni principali e girante:  ghisa

- albero: acciaio INOX

- viterie: acciaio INOX

- tenute meccaniche: ceramica o carburo di tungsteno

- finitura esterna della pompa: trattamento di fondo e finitura con vernice al clorocaucciu

installazione:

installazione fissa nel pozzo: le pompe funzionano in completa o parziale immersione nel liquido da pompa-
re. La pompa viene calata nel pozzo con l'ausilio di due tubi che la guidano fino al piede d‘accoppiamen-
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to, fissato sul fondo del pozzo. Il peso proprio della pompa ¢ tale da realizzare una perfetta aderenza fra la
flangia di mandata della pompa e il piede di accoppiamento. La foratura della flangia (lato utente) del
piede d'accoppiamento € UNI PN 10 DN 80-600;

installazione fissa in camera a secco: le pompe sono previste per lavorare in camera a secco, a fianco del
pozzo di raccolta del liquido da pompare. La pompa poggia su una base munita di curva d'aspirazione. 1l
motore € a tenuta stagna e non pud danneggiarsi in caso di allagamento;

installazione portatile: le pompe sono montate su un cavalletto di sostegno; il tubo di mandata ¢ solitamente
del tipo flessibile. La pompa & quindi trasportabile da un luogo all‘altro.

installazione in tubo di spinta.

elettropompa tipo idrovora orizzontale con tubo di spinta.

2.24.6. Elettropompe sommergibili per pozzi

Le elettropompe sommergibili devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- impiego: sollevamento di acqua fredda pulita con contenuto massimo di sostanze solide di circa 40 gr/mc;

motore elettrico: asincrono trifase con rotore in corto circuito ed avvolgimento dello statore in filo di rame
ricoperto con materiale idrorepellente ad elevato grado di isolamento. Del tipo in bagno d’acqua con anel-
li di tenuta sull’albero protetti da parasabbia;

- materiali:

- fusioni principali e giranti: ghisa

- albero: acciaio INOX
- cuscinetti: bronzo

- succheruola. acciaio INOX
- bullonerie: acciaio INOX
- installazione:

Fissa nel pozzo, completamente immerse nell’acqua da sollevare.

Sui valori nominali di portata, prevalenza, potenza assorbita, numero di giri, tensione, valgono le tolleranze a
norme UNI EN 1SO 9906 del 2002.

2.24.7. Elettroagitatori meccanici (mixer)
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2.24.7.1. Caratteristiche funzionali e costruttive

Gli agitatori saranno previsti per il servizio continuo a pieno carico (8.000 ore/anno).

L'esecuzione dovra essere idonea alle caratteristiche ambientali ed alla classificazione dell'area di installa-
zione.

Gli agitatori sommergibili devono essere dotati di motore sommergibile ed organi per il fissaggio ed il solle-
vamento a vasca piena.

I materiali delle parti immerse devono essere idonei alla natura del fluido trattato.

Gli agitatori devono essere progettati per tutto il campo dei livelli liquidi prescritti.

Non si devono verificare fenomeni di cavitazione alle pale.

La 1" velocita critica flessionale deve essere almeno il 130% della velocita nominale di progetto. Le velocita
critiche torsionali del gruppo devono differire di almeno il 30% della velocita rotazionale di progetto.

Le giranti, il cui diametro sia maggiore del diametro interno della flangia di accoppiamento, devono essere
previste smontabili in un numero di parti sufficienti per permetterne il passaggio attraverso l'apertura pre-
scritta.

La massima velocita di vibrazione consentita ai cuscinetti € di 6 mm/s. Il cuscinetto reggispinta deve essere
in grado di assorbire ogni spinta senza trasmetterla alla motrice. I'eventuale riduttore sara standard del co-
struttore.

2.24.8. Motori elettrici

2.24.8.1. Tensione di funzionamento

La tensione nominale dei motori, se non diversamente definita, sara di 380 V, per motori fino a 300 CV.
I motori a 6.000 V saranno corredati di sistema di bassa tensione per il preriscaldamento.

2.24.8.2. tipi di servizio

Tutti i motori devono essere previsti per il tipo di servizio continuo, ossia la macchina deve poter funzionare
alla sua potenza nominale per un tempo indefinito.

2.24.8.3. Tipo di protezione

Le macchine installate all'esterno saranno di tipo chiuso a ventilazione naturale o autoventilate, corrispon-
denti alla sigla dell'International Protection IP 55 o superiore ove necessario.

2.24.8.4. Potenza

La potenza resa dal motore sara uguale a quella richiesta dalla macchina operatrice (eventuali ausiliari ac-
coppiati inclusi) alle condizioni di progetto, maggiorate dei seguenti coefficienti:
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Motori fino a 25 CV (18,5 kW) 15%
Motori da 30 a 75 CV (22+56 kW) 10%
Motori da 100 CV e oltre (75 kW e oltre) 8%

Per i motori elettrici si terra debitamente conto della declassazione per la temperatura ambiente conforme-
mente alle norme vigenti.

Per i motori accoppiati alle pompe e agli agitatori sommergibili o di tipo monoblocco o dosatrici la potenza
sara quella standard del costruttore.

In ogni caso la potenza del motore sara comunque adeguata alle condizioni piu gravose di funzionamento.

2.24.8.5. Isolamento

| motori dovranno essere isolati in classe F.

2.24.8.6. Caratteristiche da dichiarare

All'atto della consegna in cantiere e prima del montaggio, I'Appaltatore é tenuto a dichiarare per iscritto le
caratteristiche di seguito specificate, la cui conformita sara verificata dal Direttore dei Lavori, che autorizze-
ra il montaggio solo dopo aver confermato tale conformita:

- potenza nominale;

- tensione nominale;

- corrente nominale;

- COS o;

- assorbimento allo spunto;

- rendimento a pieno carico;

- grado di protezione;

- velocita di rotazione;

- tipo di raffreddamento;

- forma costruttiva;

- materiali;

- diametro, forma e tipo della girante;
- velocita di rotazione della girante;
- portata;

- spinta di reazione;

- peso.

2.24.9. Tubi e pezzi speciali in acciaio
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2.249.1. Tubazioni, materiali e spessori

Le prescrizioni riportate nel presente articolo riguardano in linea generale i tubi destinati al trasporto di ac-
qua, gas, liquami, torbida aerata, fanghi e scarichi in genere.

I tubi da utilizzare saranno generalmente in acciaio e saranno rispondenti alle norme UNI EN 10217-1 del
2005 per tubazioni realizzate con saldature.

2.249.1.1. Materiali

Fe 35 - per tubi fino a DN 500 senza saldatura;
Fe 35 - per tubi fino a DN 200 con saldatura;
Fe 42 - per tubi da DN 550 e oltre con saldatura;

2.24.9.1.2. Spessori - Tolleranze

Gli spessori dei tubi, salvo verifiche di resistenza dei materiali da sottoporre preventivamente alla Direzione
Lavori insieme alle ipotesi di carico, saranno quelli riportati nella seguente tabella. Gli spessori devono esse-
re compresi entro i seguenti limiti di tolleranza:

+ : non richiesto;

-112,5%.
Diametro Spessore Diametro Spessore Diametro Spessore
Nominale Nominale Nominale
mm mm mm mm mm mm
2.000 12,7 800 6,3 300 59
1.800 12,7 700 6,3 250 5,6
1.500 10,3 600 6,3 200 5,0
1.200 8,8 500 6,3 150 4,0
1.000 8,0 400 6,3 100 3,6
900 7,1 350 6,3 80 3,2

| diametri esterni dei tubi saranno compresi entro i seguenti limiti di tolleranza: +/-1,5%.

2.24.9.1.3. Superficie

I tubi dovranno risultare privi di difetti superficiali che possano pregiudicarne I'impiego.
Sono ammessi tuttavia leggeri aumenti o diminuzioni di spessore e striature longitudinali purché lo spessore
rimanga compreso entro i limiti di cui al punto precedente.

2.24.9.1.4. Protezioni o rivestimenti

I tubi saranno posti in opera, a seconda delle caratteristiche di posa ed a seconda delle funzioni specifiche,
completi di:




Commessa: M0052PD
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRA- WBS PU

GAGGIO DEI CANALI DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICA- rev. data

ZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDRAULICA E VIABILISTICA
'\ DELL’AREA DI VENEZIA- MALCONTENTA- MARGHERA

PORTO) MARGHERA SERVIZ] INGEGNERIAT Art. 9 — Parco Lineare Moranzani
FURTL MARGHERR JERYLL INGEGNERIA
AT AR A SEETL I EE ALY PROGETTO DEFINITVO

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 9 | Luglio 2009

Pag. 185 di 216 totali

- verniciatura secondo quanto indicato ai punti precedenti;
- zincatura secondo quanto indicato in precedenza;
- rivestimento protettivo bituminoso secondo quanto indicato al successivo articolo.

2.24.9.2. Rivestimenti protettivi di tubazioni interrate (a base di bitume)

2.24.9.2.1. Preparazione della superficie da rivestire

La pulizia della superficie da rivestire dovra comprendere:

- laeliminazione di macchie d'olio, di grasso, di polvere e di altra sostanza gia distaccata;
- l'essiccamento della superficie;
- l'asportazione della eventuale ruggine, della calamina friabile e di una parte della calamina aderente.

Questa pulizia potra essere ottenuta mediante una leggera sabbiatura (sabbiatura commerciale) oppure me-
diante una energica spazzolatura meccanica.

2.24.9.2.2. Applicazione dello strato di fondo (Primer)

Subito dopo la preparazione della superficie si applichera alla superficie stessa uno strato di fondo (primer)
costituito da bitume, residuo della distillazione del petrolio grezzo limitatamente ossidato, aventi le seguenti
caratteristiche:

- punto di rammollimento P.A. 80/100 °C

- punto di rottura Fraas < 80 °C

- penetrazione (25 °C - 100 gr-5s) > 20 dmm
- solubilita in CC 14 > 99 : 3%

L'applicazione dello strato di fondo potra essere ottenuta:

- mediante I'immersione del tubo in una vasca contenente il bitume fuso ad una temperatura di 190/200
°C. L'immersione dovra durare 10/30 minuti a seconda dello spessore della parete del tubo in modo che
il tubo stesso raggiunga la temperatura del bagno. Qualora il tubo venga preriscaldato alla temperatura
del bagno la durata dell'immersione potra essere limitata a 1 0 2 minuti primi;

- mediante l'applicazione di vernice bituminosa. In questo caso la superficie dovra essere preparata con
particolare cura, la vernice dovra essere priva di solvente e applicata con sistema "airless". Se la vernice
contiene solventi per I'applicazione con pennello o & applicata a spruzzo si applicheranno pit mani aven-
do cura di applicare la mano successiva quando la mano precedente é praticamente liberata dal solvente
che contiene. Lo spessore medio dello strato di fondo dovra essere tale che sia assicurata la completa co-
pertura delle superfici metalliche e che in nessun punto della superficie stessa si abbia uno spessore di
primer inferiore a 500 micron.

2.24.9.2.3. Applicazione dello strato protettivo
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Lo strato protettivo sara costituito da bitume ossidato ed opportunamente caricato avente le seguenti ca-
ratteristiche:

- punto di rammollimento P.A. 110/130 °C;
- punto di rottura Fraas < 6 °C;

- penetrazione (25 °C-100 gr-5s) > 20 dmm
- carica 40/10%

I materiali da adoperarsi per la carica dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- natura: ardesia;

- umidita 2% in peso;

- perdita alla calcinazione 25%;

- residuo al vaglio di 10.000 maglie/cm? 5%.

Lo strato protettivo sara ottenuto mediante il getto di miscela bituminosa fusa che investa il tubo animato di
moto rotatorio oppure con lI'applicazione della stessa miscela mediante spatole opportune.

E' indispensabile che lo strato protettivo venga applicato su strato di fondo gia raffreddato o completamente
essiccato a seconda del tipo di applicazione usato.

Lo spessore medio dello strato protettivo dovra essere tale che in nessun punto della superficie si abbia uno
spessore complessivo (spessore dello strato di fondo + spessore strato protettivo) inferiore a 6 mm.

2.24.9.2.4. Applicazione delle armature

Per salvaguardare lo strato protettivo da sollecitazioni meccaniche, urti, abrasioni, ecc., sara necessario au-
mentarne la resistenza meccanica mediante l'applicazione di uno strato di idoneo materiale di armatura. Il
materiale di armatura sara un tessuto di fibra di vetro avente le seguenti caratteristiche:

peso del tessuto 220 + 20 g/m?;

resistenza alla trazione nel senso longitudinale/larghezza del provino 7 kg/5 cm;

peso dell'appretto 10/25%;

composizione dell'appretto: bitume > 50%
resina <50%
collaecc. <50%

numero di fili in ordito > 25/10 cm;

numero di fili in trama >20/10 cm

Per appretto del tessuto di fibra di vetro sara utilizzato bitume disciolto in solventi e non disperso in acqua
(emulsione).

Il tessuto di vetro verra impiegato previa completa imbibizione con miscela bituminosa in modo da ottenere
un'armatura compatta e continua con lo strato sottostante.

L'applicazione dell'armatura sara eseguita avvolgendo sul tubo ad elica il nastro con sovrapposizione minima
del 5%, previo il suo passaggio in vasca contenente la miscela fusa.
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Non disponendo di un adeguato impianto si pud avvolgere il nastro asciutto sullo strato protettivo ancora fu-
so aumentando contemporaneamente la imbibizione mediante I'applicazione di miscela fusa sulla fascia e-
sterna del nastro.

L'avvolgimento deve essere eseguito in modo tale da garantire la continuita della copertura della superficie
del nastro e la buona aderenza fra i diversi strati.

2.24.9.2.5. Applicazione di un secondo strato protettivo

Al di sopra del rivestimento ottenuto sara applicato un secondo strato protettivo conforme a quello previsto
al punto precedente, anch’esso armato con sistema e materiali come gia descritti.

2.24.9.2.6. Applicazione dello strato di finitura

Allo scopo di migliorare le prestazioni del rivestimento rispetto all'azione dei raggi solari, per eliminare
I’appiccicosita, ottenere la levigatura, ecc. si applichera sul tubo ancora caldo una mano di latte di calce.

2.24.9.2.7. Riparazioni dei danni subiti dal rivestimento

Se il danno al rivestimento € limitato a qualche schiacciamento o fessurazione del secondo strato protettivo
che non compromette I’integrita del primo strato protettivo, la riparazione si effettuera con I'applicazione di
toppe costituite da strati alternati di miscela bituminosa conforme a quella prevista al precedente punto po-
nendo particolare attenzione allo scopo di assicurare I'aderenza della toppa sovrapposta al rivestimento pree-
sistente.

Tale aderenza potra essere migliorata pulendo a fondo il rivestimento preesistente ai contorni, ravvivandolo
con opportuno utensile e riscaldandolo fino a portarlo ad incipiente fusione.

Se il danno ¢ tale da aver alterato I'integrita del primo strato protettivo portando allo scoprimento del tubo, si
dovra asportare il rivestimento per tutta la circonferenza del tubo e per una lunghezza tale da raggiungere una
sezione per la quale il rivestimento risulti integro. Il ricoprimento della zona cosi scoperta si effettuera con i
metodi ed i materiali previsti per il rivestimento dei giunti di saldatura di cui ai successivi articoli.

2.24.9.2.8. Spessori finali del rivestimento normale
spessore medio 9 mm
spessore minimo 7 mm
2.24.9.2.9. Isolamento delle tubazioni in corrispondenza di attraversamenti di muratura

In corrispondenza di attraversamenti di murature particolare attenzione dovra essere posta nella revisione e
nella ricostruzione del rivestimento isolante. Si prescrive, infatti, di aumentare I'isolamento della tubazione
per tutta la lunghezza di attraversamento della muratura sovrapponendo al rivestimento esistente una doppia
fasciatura con nastri autoadesivi di cloruro di polivinile.

Per attraversamenti a tenuta dovranno essere previsti degli anelli di acciaio, di opportuno diametro e spesso-
re, saldati al tubo e annegati nel getto.
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2.24.9.2.10. Isolamento della tubazione dalle sellette di appoggio

Per ottenere l'isolamento della tubazione dalle sellette di appoggio o di ancoraggio in calcestruzzo si rende
necessario ricoprire la lamiera interposta con materiale isolante.

2.24.9.3. Giunzioni

I tubi potranno essere collegati tra di loro o con altri elementi delle tubazioni mediante:
- saldatura di testa;

- giunzione filettata;

- giunzione e flange.

2.24.9.3.1. Saldatura di testa

Le estremita da saldare dovranno essere liberate da ruggine, tracce di bitume, scaglie ed impurita varie, in
modo da presentare il metallo completamente nudo.

La sezione e lo spessore dei cordoni di saldatura dovranno essere uniformi e la loro superficie esterna regola-
re, di larghezza costante e senza porosita o altri difetti apparenti.

I cordoni di saldatura dovranno essere eseguiti in modo da compenetrarsi completamente con il metallo di
base lungo tutta la superficie di unione; la superficie di ogni passata, prima di eseguire quella successiva, do-
vra essere bene pulita e liberata dalle scorie mediante leggero martellamento ed accurata spazzolatura. Gli
elettrodi dovranno essere scelti di buona qualita e di adatte caratteristiche, in modo da consentire una regola-
re ed uniforme saldatura, tenendo presente che il metallo di apporto depositato dovra risultare di caratteristi-
che meccaniche il piu possibile analoghe a quelle del metallo base.

Le saldature dovranno essere eseguite da saldatori muniti di patente rilasciata dal Registro Navale Italiano
(R.I.N.A.) o di documento equivalente.

2.24.9.3.2. Rivestimenti dei giunti di saldatura

Per le giunzioni eseguite per saldatura si dovra procedere al ripristino dei rivestimenti, qualsiasi essi siano. In

particolare per le giunzioni di tubazioni provviste di rivestimento bituminoso si procedera alle seguenti ope-

razioni:

- realizzare, sulle estremita del rivestimento esistente sui tubi contigui, un invito a becco di flauto per la
lunghezza non inferiore a 20 cm sul tubo a monte ed a valle della saldatura;

- ravvivare il bitume delle zone cosi ottenute con opportuno utensile;

- pulire a fondo la superficie da rivestire;

- applicare uno strato di fondo (primer) nei modi e con i materiali previsti;

- applicare lo strato protettivo previsto mediante I'uso di una opportuna cassaforma;

- applicare I'armatura prevista nel precedente punto, anche con l'uso di idonei collanti;

- applicare il successivo strato protettivo e la successiva armatura prevista nel precedente punto.
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Il rivestimento cosi ottenuto deve sovrapporsi al rivestimento esistente per almeno 15 cm in modo da non da-
re luogo a soluzioni di continuita. La buona riuscita di questa operazione dovra essere controllata a cura e
spese dell'Appaltatore e alla presenza della Direzione Lavori con un rilevatore a scintilla (holiday detector)
tarato per tensione di 20.000 Volt.

2.24.9.3.3. Giunzione filettata

Tutte le superfici di giunti filettati dovranno essere controllate prima dell'accoppiamento e si dovra avere cu-
ra di rimuovere polvere, ossido e grasso eventualmente presente.

Tutti i giunti filettati, dove non ¢ prevista la saldatura di tenuta, dovranno essere guarniti con teflon o altro
idoneo materiale.

2.24.9.3.4. Giunzione a flange

L'esecuzione di giunti a flangia avverra mediante interposizione di guarnizioni di gomma telata o amiantite a
forma di corona circolare di spessore non minore di 3 mm. La guarnizione avra dimensioni tali da risultare,
una volta stretti i bulloni, delle stesse dimensioni delle facce di contatto delle flange, senza che la guarnizio-
ne abbia a sporgere nel lume del tubo.

Nei riguardi della tecnica operativa, si procedera a pulire le facce delle flange e la guarnizione in modo da
asportare ogni traccia di ossido, grassi 0 sostanze estranee. Si provvedera quindi al serraggio dei bulloni per
coppie opposte.

2.24.9.4. Flange

Salvo diverse indicazioni i fori delle flange dovranno essere sfalsati secondo le tabelle UNI EN 1092-1 del
2007 PN 10. I tipi di flange da impiegarsi sono:

- flange cieche

- flange da saldare a sovrapposizione, circolari

- flange da saldare di testa .
Rispondenti alle norme UNI EN 1092-1 del 2007.

2.24.9.4.1. Materiale

Le flange, salvo diversa prescrizione, saranno in acciaio tipo Ag 34 UNI 3986 con un carico minimo di rottu-
ra a trazione pari a 33 kg/mm?.

2.24.9.4.2. Superficie di tenuta

A gradino secondo UNI EN 1092-1 del 2007.
A faccia piana secondo UNI EN 1092-1 del 2007.

2.24.9.4.3. Smontaggi
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I giunti a flange fisse saranno alternati, in modo opportuno, con giunti a flange mobili per rendere pit agevo-
li i montaggi e per consentire gli smontaggi e cio, in particolare, in prossimita di macchinari, saracinesche ed
apparecchiature, per consentire I'esatto orientamento. Saranno inoltre predisposti tronchetti di smontaggio in
presenza di discontinuita planimetriche o altimetriche e comunque fra tratti di lunghezza non superiore a 30
m, per tutte le tubazioni destinate al convogliamento di fluidi incrostanti o atti a formare depositi, secondo le
previsioni di progetto e le prescrizioni della Direzione Lavori.

2.24.9.5. Curve, raccordi

| pezzi speciali a curva dovranno avere largo raggio, possibilmente pari almeno a due volte il diametro della
tubazione.

I raccordi fra i diametri diversi, sulle mandate delle pompe, dovranno avere lunghezza di circa 5 volte la dif-
ferenza dei diametri raccordati e, se posti in opera in orizzontale o con debole pendenza, dovranno essere
realizzati in modo eccentrico.

2.24.10. Quadri elettrici

2.24.10.1. Struttura dei quadri

I quadri e tutti i relativi scomparti saranno realizzati con profilati e lamiere di ferro dello spessore non infe-
riore a 2 mm a struttura portante.

2.24.10.2. Quadri di distribuzione MCC - PC

Serviranno essenzialmente per la distribuzione a bassa tensione. | quadri, se non diversamente richiesto, do-
vranno essere normalizzati per le seguenti caratteristiche:

- tensione nominale 500V a 50 Hz;

- tensione di tenuta a frequenza industriale per 1 minuto 2.500 V;

- correnti di corto circuito per 1 secondo 25 kA o0 50 KA.

I quadri saranno costituiti da colonne modulari bullonate tra di loro in lamiera di acciaio stampata da 20/10,
suddivise in cassetti estraibili se prescritto. Ogni colonna sara suddivisa nelle seguenti parti:

- celle modulari per il contenimento di interruttori e accessori;

- celle modulari per il contenimento della strumentazione;

- celle modulari per il contenimento delle apparecchiature di avviamento dei motori;

- struttura per il contenimento delle barre collettrici e delle barre di derivazione agli interruttori;

- struttura per lI'alloggiamento dei cavi;

- zoccolo posto nella parte inferiore del comparto;

- telaio di base costituito in acciaio a "C" opportunamente rinforzato da ferri trasversali.
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Ogni scomparto avra un'altezza e dimensioni di base tali da consentire la corretta installazione delle apparec-
chiature.

Tutte le parti dello scomparto precedentemente indicate devono essere segregate fra di loro con appositi divi-
sori in lamiera e devono essere facilmente accessibili a mezzo di porte o pannelli.

2.24.10.3. Celle interruttori

Ogni cella dovra essere segregata dalle altre con appositi panelli divisori in lamiera e munita di portella ante-
riore incernierata o slitta scorrevole, con apposito foro per la leva di comando dell'interruttore.

L'accesso alle apparecchiature deve essere condizionato alla preventiva apertura dell'interruttore.

Laddove necessario, a cella aperta, le parti in tensione dovranno essere protette da opportuni schermi.

2.24.10.4. Celle strumenti ausiliari

Le celle avranno dimensioni coordinate con quelle relative all'interruttore o all'avviatore.

Costruttivamente le celle avranno le stesse caratteristiche di quelle descritte per gli interruttori. Ogni pannel-
lo potra essere corredato di:

- amperometro;

- voltmetro con relativo commutatore;

- lampade o LED di segnalazione di intervento protezione e/o allarme.

All'interno delle celle potranno essere installati:

- trasformatori ausiliari;

- riduttori di tensione;

- interruttori o fusibili di protezione dei circuiti ausiliari.

2.24.10.5. Celle avviatori

Le celle avranno le stesse caratteristiche di quelle descritte per gli interruttori.
Ogni cella potra essere corredata di:

- sezionatore di ingresso;

- teleruttori;

- morsettiere per circuiti ausiliari;

- rele di protezione;

- segnalazioni e comandi;

- fusibili di protezione.

2.24.10.6. Quadri esterni
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I quadri da installare all'esterno, ovvero nei casi in cui ci0 sia espressamente indicato, devono essere stagni
alle intemperie, con grado di protezione IP 66, in vetroresina, Peraluman o altri materiali plastici o metallici
adatti allo scopo.

2.24.10.7. Interruttori B.T. - contattori

Gli interruttori B.T. saranno del tipo con interruzione in aria.

Tutti gli interruttori aventi le stesse caratteristiche saranno intercambiabili.

Il potere di interruzione e di chiusura sara commisurato al valore della massima potenza di corto circuito pre-
sunto del punto di installazione.

Il potere di interruzione si intende selettivo.

Gli interruttori avranno una corrente nominale non inferiore a 1,25 la corrente del montante alimentato.

I contattori saranno del tipo con contatti in aria, in esecuzione compatta antiurto ed avranno una corrente
nominale non inferiore a 1,35 la corrente della macchina alimentata.

2.24.10.8. Impianto di terra

Tutte le intelaiature, mensole, apparecchiature, carcasse di macchinario, casse metalliche ecc. che potrebbero
accidentalmente venire a contatto elettrico con parti in tensione, ovvero essere colpite da scariche atmosferi-
che, devono essere messe elettricamente e rigidamente (cioé senza l'interposizione di interruttori o fusibili) a
terra, con un conduttore di sezione adeguata, secondo le norme CEI, con sezioni crescenti con la tensione e
I'estensione della rete connessa.
In particolare dovranno essere realizzati gli impianti di messa a terra, completi di tutti i collegamenti neces-
sari, non solo per le apparecchiature elettromeccaniche, ma anche per tutte le masse metalliche (parapetti,
lamiere, grigliati, infissi, strutture in carpenteria metallica ecc.), che a norma di legge devono essere messe a
terra.
La resistenza del sistema di terra sara contenuta entro i seguenti valori massimi:

- per sistemi a bassa tensione: 10/15 Ohm valore: 2 Ohm;

- per scaricatori: 5 Ohm.
In ogni caso la resistenza di terra sara tale che le tensioni di passo o di contatto che possono verificarsi du-
rante i guasti non siano superiori a:
- 50 V quando non si provveda alla eliminazione rapida dei guasti;
- 125V quando si provveda all'eliminazione dei guasti entro 1 s;
- 250 V quando si provveda alla eliminazione dei guasti entro 0,5 s.
Comunque I'impianto di terra deve soddisfare le norme CEI vigenti.
Nel dimensionamento dei dispersori di terra va tenuto conto che i valori sopraindicati debbono essere sempre
verificabili e che & quindi desiderabile avere valori iniziali sensibilmente inferiori a causa del peggioramento
naturale con il tempo. Il valore della resistenza di terra sara comungue fissato in accordo con le richieste del-
I'ENEL.
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Le giunzioni fra i conduttori di terra devono essere fatte con saldatura forte, con robusti morsetti e con capi-
corda non soggetti a corrosione di almeno 6 mm di diametro. E' vietato servirsi di organi metallici di trasmis-
sione o di armature di cavi come conduttori di terra.

I conduttori di terra devono avere percorso breve e privo di brusche curvature, essere sottratti al pericolo di
rapide corrosioni e collocati preferibilmente in posizione visibile.

Nel conduttore principale di connessione al dispersore deve essere previsto, in posizione accessibile, un
giunto a morsetto per possibile interruzione del circuito a scopo di misura della resistenza di terra. Tutti i par-
ticolari elettrici di connessione e di isolamento devono prevedere l'installazione in ambiente con possibile
atmosfera corrosiva a causa di eventuali sviluppi di gas o spruzzi di acque inquinate.

| dispersori di terra devono essere segnalati con appositi cartelli indicatori.

2.24.10.9. Conduttori

Tutti i cavi ed i collegamenti avranno i conduttori in rame:

Per tutti gli impianti alimentati con la piena tensione normale di rete B.T. e per quelli alimentati a tensione
ridotta, la sezione minima prevista é di:

- 2,5 mm? per conduttori di potenza di alimentazione di macchine e motori;

- 1,5 mm? per tutti gli altri conduttori (impianti di illuminazione, comandi, segnalazione ecc.).
L'isolamento minimo previsto e del grado 4 delle norme CEI, dimensionato UNEL

Per i cavi isolati verranno impiegate guaine di materiali plastici o vulcanizzabili come policloroprene, poli-
meri di isobutilene, isoprene, ecc.

Le giunzioni e le derivazioni dei cavi saranno eseguite in giunti o cassette, su morsetti aventi sezioni adegua-
te sia alle dimensioni che alle correnti transitanti nei cavi stessi.

2.24.10.9.1. Cadute di tensione

Le cadute di tensione, rispetto al valore a vuoto, nelle varie parti del sistema elettrico saranno contenute entro
i limiti indicati nella tabella seguente; i valori si intendono riferiti alla tensione nominale del sistema:

ELEMENTO DEL SISTEMA CONDIZIONI DI CADUTA DI TENSIONE
FUNZIONAMENTO
Cavi di alimentazione dei motori motore funzionante 4%
alla potenza nominale
ai morsetti dei motori con avvia- | durante I'avviamento del motore 25%7
mento in corto circuito

Il calcolo delle cadute di tensione durante lI'avviamento di un motore sara fatto sulla base della minima
potenza di corto circuito.

La tensione disponibile ai morsetti dei motori durante lI'avviamento sara comunque tale da consentire un
sicuro avviamento dei motori, anche a pieno carico se richiesto, senza danno ai motori stessi.
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cavi di alimentazione dei con il carico massimo previsto 19%
quadri illuminazione
cavi di alimentazione con il carico massimo previsto 2%
dei corpi illuminanti

2.24.10.9.2. Densita di corrente

Indipendentemente dalle sezioni conseguenti all'anzidetta caduta di tensione, per i conduttori degli impianti
alimentati alla tensione normale di rete, la massima densita di corrente sara conforme al volore rilevabile dal-
le tabelle CEI - UNEL

La scelta delle modalita di posa dei circuiti verra effettuata in relazione alle condizioni ambientali e alla de-
stinazione delle utilizzazioni, previo accordo con la Direzione Lavori.

2.24.11. Telecontrolli e comandi centralizzati, automatismi e logiche di funzionamento

2.24.11.1. Riferimento della descrizione

Gli articoli che seguono riportano le norme generali alle quali I'Appaltatore deve attenersi nella fornitura e
nel montaggio delle apparecchiature relative agli automatismi, ai telecontrolli, ed ai telecomandi.

2.24.11.2. Collegamenti elettrici

I collegamenti elettrici in aree pericolose con percorso aereo o interrato saranno realizzati secondo le norme
e le raccomandazioni della Direzione Lavori. In mancanza di precise prescrizioni saranno seguite le norme
CEl

I collegamenti elettrici saranno realizzati con conduttori singoli o con cavi multipli.

I cavi elettrici impiegati possono, a seconda delle loro funzioni, essere cosi suddivisi:

- cavi per segnali elettrici;

- cavi per comandi elettrici;

I cavi per i segnali elettrici sono quelli che collegano I'elemento di misura con un trasmettitore, un trasdutto-
re, o un altro strumento elettrico od elettronico. Essi trasportano segnali di corrente o di tensione di pochi
mA o mV. | segnali elettrici possono essere digitali, digitali di avviamento o di arresto, analogici di alto li-
vello (high level; 10 V e qualche decina di mA) e analogici di basso livello.

I segnali analogici di basso livello saranno sempre condotti separatamente. | cavi per i segnali elettrici saran-
no in generale schermati e se & necessario per ragioni di robustezza possono essere armati. La schermatura

Il valore massimo del 25% deve intendersi come somma delle cadute di tensione nei cavi e nelle sbarre
dei quadri di alimentazione dei motori stessi.
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dei cavi sara collegata a terra solo in sala controllo. | cavi per segnali elettrici saranno interrati allo stesso
modo dei cavi elettrici di potenza.
I collegamenti elettrici tra strumenti e la sala controllo saranno realizzati in cavo multiplo e i cavi singoli o
conduttori singoli adeguatamente protetti. | cavi multipli elettrici partono dalla morsettiera in sala controllo e
terminano nella cassetta di smistamento in campo. La cassetta di smistamento sara situata nel centro della
zona, cosi che i collegamenti con i cavi singoli siano i piu brevi possibili.
La cassetta sara in generale in esecuzione stagna e per le zone pericolose sara conforme alle norme adottate.
Ogni cavo ed ogni conduttore devono avere una targhetta di contrassegno.
I cavi per comandi elettrici sono quelli che collegano sistemi elettrico, come sistemi di blocco, sistemi di pro-
tezione del macchinario, valvole a solenoide e simili. Questi cavi possono a loro volta essere suddivisi in:

- cavi per tensione superiore a 50 V CC o CA;

- cavi per tensioni inferioria 50 V CC o CA.
| cavi per tensioni superiori a 50 V saranno posti con i cavi elettrici di potenza.
L'isolamento dei conduttori sara in resina polivinilica. | cavi multipli saranno, se necessari, schermati. | con-
duttori singoli e le coppie di conduttori possono essere schermati per rinforzo. Il grado minimo di isolamento
dei cavi sara:

- 3 per conduttori singoli;

- 3 per cavo multiplo.
I cavi d'estensione saranno costituiti da una o piu coppie di conduttori. La sezione di ogni singolo conduttore
di ciascuna coppia puo variare tra 0,5 e 2,0 mm2; in generale sara 1,3 mm2 per il cavetto costituito da una
coppia, € 0,5 mm?2 per conduttori del cavo multiplo. Ogni conduttore della coppia sara isolato con PVC del
colore prescritto dalle norme 1.S.A.

2.24.11.3. Automatismi locali

L'impianto dovra essere dotato di automatismi locali relativi a singole macchine o gruppi di macchine come
pompe, valvole ecc. | sistemi automatici saranno attivati da variabili di processo o da timer.

Gli automatismi dovranno essere del tipo logico nel senso che prima di emettere comando di avviamento o di
arresto dovranno elaborare tutte le grandezze relative alla corretta utilizzazione delle macchine con particola-
re riferimento a blocchi, allarmi e consensi sequenziali.

Le apparecchiature di automatismo saranno installate su appositi scomparti del quadro di comando della rela-
tiva macchina o su appositi quadri in prossimita delle macchine.

Il sistema di automatismo per singola macchina sara composto da un elemento primario trasduttore (presso-
stato, timer, termostato, livelli), da un sistema logico di elaborazione e da un attivatore. | segnali di ingresso
e di uscita del sistema di automatismi faranno capo ad una morsettiera di quadro costituita da un doppio polo
per ogni segnale.

Uno dei poli sara utilizzato per i collegamenti interni, il secondo polo restera a disposizione del futuro even-
tuale automatismo centralizzato.

Poli contigui relativi allo stesso segnale dovranno essere provvisti di sezionatori a spinotti.

Le schede elettroniche ed i relativi connettori dovranno essere tropicalizzati.
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2.24.11.4. Automatismi sequenziali a microprocessore

Le apparecchiature saranno di tipologia standard. Saranno costituite da sistemi a microprocessore ed avranno
la potenzialita di almeno 100 passi di programma ed un adeguato numero di memorie. La programmabilita
dovra avvenire tramite tastiera da fronte strumento ed il programma di applicazione, per la funzione specifi-
ca, sara compreso nella fornitura.
I segnali in ingresso, in numero minimo di 8, saranno al minimo n. 4 proporzionali del tipo 4:20 mA, e n. 4
di stato (On-Off). In uscita saranno al minimo:

- n. 4 contatti di stato (On-Off), n. 1 segnale proporzionale 4:20 mA,;

- n. 1 segnale per registratore su carta, di tipo 0:5 volt c.c.
I segnali On-Off si intendono con 30 V di tensione, 50 mA di corrente.
Gli strumenti dovranno avere una visualizzazione selezionabile frontale e digitalizzata della variabile con-
trollata, del punto di regolazione (set point) e del segnale di uscita (regolazione). Dovranno essere visualizza-
ti in modo analogo la variabile di processo, il punto di regolazione e il segnale di uscita oltre altri stati di al-
larme.
Lo strumento sara completo di tastiera, anche interna ed estraibile, che, con linguaggio ad indirizzi e codici,
provvedera alla programmazione delle funzioni di comando e controllo cui lI'apparecchio é preposto in tastie-
ra; dovra essere prevista la possibilita di eseguire direttamente le operazioni aritmetiche di somma, sottrazio-
ne, divisione e moltiplicazione.
L'interfacciabilita dell'apparecchiatura con altre unita di gestione od elaborazione dei dati di funzionamento
dell'impianto sara di tipo RS 232 0 RS 422 secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
Le apparecchiature saranno dotate di accumulatori al cadmio per sopperire alle mancanze di energia elettrica.
La batteria di accumulatori sara adatta al mantenimento del programma impostato per almeno un anno senza
alimentazione elettrica ed avra una vita tecnica di almeno 5 anni.

2.24.11.4.1. Logica di blocco

Il sistema di blocco serve per proteggere il personale e le apparecchiature sia in manuale che in automatico
nel caso si verifichino determinate condizioni anormali.

Il sistema sara composto dell'elemento primario e/o altri dispositivi che iniziano le azioni di protezione (al-
larmi se necessario con indicazioni della prima causa e valvole di blocco). Gli elementi primari del sistema
di comando devono essere separati da quelli aventi altre funzioni. Il sistema di blocco sara progettato in ma-
niera tale che una disfunzione del sistema stesso abbia lo stesso effetto della anomalia del parametro sotto
controllo.

2.25. illuminazione con lampioni fotovoltaici

I lampioni fotovoltaici consentono di creare una rete di illuminazione che sfrutta I’energia del solare.

I lampione fotovoltaico dovra essere dimensionato per garantire un funzionamento di almeno 7 ore a notte
nel periodo peggiore di insolazione solare a Dicembre con 3 + 4 gg di autonomia in caso di assenza di sole.

I kit fotovoltaici dovranno essere completi di palo conico in lamiera o acciaio inox, di altezza c.a. 5 m.

Il lampione sara dotato di:
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e una centralina elettronica di controllo con accenditore di lampada SOX E da 26 W incorporato, fun-
zionamento crepuscolare a fasce orarie tramite sensore pannello fotovoltaico a spegnimento tempo-
rizzato programmabile tramite 4 swith interni

¢ 2 pannelli fotovoltaici da 85 Wp 12 V monocristallino

e 2 batterie 12 V 100 Ah ermetiche al piombo senza manutenzione

e 1 Kkitcavi

e 1 supporto testa palo acciaio Inox con vano batterie incorporato ad apertura laterale

La lampada sara al sodio a bassa pressione da 26 W - 3700 lumen.

L’elettronica di controllo del lampione fotovoltaico deve avere sul medesimo circuito stampato sisa la parte
per al ricarica della batteria (regolatore di carica) sia la parte per il pilotaggio e I’accensione della lampada
(ballast); il regolatore di carica dovra garantire di ricarica la batteria durante le ore del giorno e di alimentare
la lampada durante la notte; le ore di attivazione della lampada devono potersi impostare sullo stesso circuito
elettronico; [I’attivazione della lampada deve avvenire per le ore impostate sul circuito (a seconda
dell’autonomia stimata per il periodo e per la zona di istallazione) e deve rimanere spenta se il livello di cari-
ca delle batterie risulta troppo basso.

L’elettronica di controllo deve essere dentro contenti reo metallixo a tenuta stagna.

Il prodotto deve essere realizzato da azienda certificata ISO 90001:2000 ed avere la marcature CE.

I moduli fotovoltaici devono essere a 36 celle monocristalline collegate in serie e dotati di diodi di by-pass
per la riduzione degli effetti di ombreggiamento. La superficie frontale deve essere in vetro ad alta trasparen-
za e resistente alle sollecitazioni di vento e grandine. Una cornice in alluminio anodizzato perforata permette
un semplice e sicuro fissaggio e protegge i moduli da sollecitazioni di forze esterne. | moduli fotovoltaici de-
vono rispettare la normativa IEC EN 61215 ed il produttore deve essere certificato secondo la normativa EN
1ISO 9001.

Soluzioni diverse da quella prevista nella presente voce potranno essere adottate dall’Impresa, previa appro-
vazione da parte della Direzione Lavori.
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3. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
3.1. Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori e delle provviste sara effettuata con metodi geometrici, la contabi-
lizzazione degli stessi sara fatta a numero, a peso, a misura 0 a corpo secondo quanto previsto nell'elenco
prezzi.

Per la liquidazione dei lavori varranno le misure fissate dal progetto anche se in sede di controllo da parte
degli incaricati, si riscontrassero spessori, superfici; lunghezze diverse dello stesso se tali unita di misura sa-
ranno superiori a quanto previsto.

Nel caso pero in cui tali maggiorazioni risultassero ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori esse saranno
contabilizzate.

Non saranno in nessun caso ammesse dimensioni inferiori a quelle di progetto salvo eventuali tolleranze pre-
viste dal progetto stesso e dal Capitolato Speciale. L'Appaltatore, a insindacabile giudizio della Direzione
Lavori, sara chiamato al rifacimento delle opere deficienti a totale suo carico.

Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che procedono i lavori e riportate su appositi libretti
che saranno firmati dalla Direzione Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore. Resta salva in ogni caso la
possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Tutti gli oneri e spese dell'Appaltatore per i tracciamenti e la conservazione degli stessi, gli oneri e spese ne-
cessarie per il prelievo di campioni di qualsiasi genere nelle opere eseguite ed in corso di esecuzione e di tutti
quelli necessari per le prove previste dal Capitolato Speciale nonché per le prove da eseguire presso laborato-
ri ufficiali al fine di accertare le caratteristiche dei singoli materiali e la rispondenza degli stessi e dei lavori
eseguiti alle prescrizioni di Capitolato ed agli ordini della Direzione Lavori fatte salve eventuali diverse pre-
cise indicazioni del Capitolato e dell'elenco prezzi, si intendono compresi e compensati nei singoli prezzi di
elenco.

3.2. Materiali a pie d’opera

| prezzi di elenco per i materiali a pie d'opera, diminuiti dal ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste del materiale a pié d’opera che I'Appaltatore € tenuto a fare su richiesta della Direzione
Lavori, come ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazioni di legname per
casseri, paratie, palafitte, travature, ecc. alla cui esecuzione provvedesse direttamente I'Ente Appal-
tante, la somministrazione di ghiaia e pietrisco, quando I'Appaltatore non ne debba anche effettuare
lo spandimento;

b) per la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva e scioglimento del contratto;
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C) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto ai sensi
dell'art. 34 del Capitolato Generale;
d) alla valutazione delle provviste a pie d'opera che dovessero essere rilevate dall'Ente Appaltante

quando, per variazioni da essere introdotte, non potessero trovare impiego nei lavori.
| detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi (ai quali in ogni ca-
so deve essere applicato il ribasso contrattuale).
Tali prezzi comprendono ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo dell'impiego, le
spese generali ed il beneficio dell' Appaltatore.
Per la misurazione dei materiali a pié d'opera saranno seguite le seguenti norme:

3.21. Legnami

I volume e la superficie dei legnami saranno computati in base alla lunghezza e sezioni ordinate, essendo nei
prezzi stessi compreso qualunque compenso per sfrido e per la sua riduzione alla esatta dimensione prescrit-
ta.

Per i legnami rotondi e grossolanamente sgrossati, il volume risultera dal prodotto della lunghezza minima
per la sezione trasversale in corrispondenza ad un terzo della lunghezza a partire dalla base maggiore.

Essi saranno pagati a metro cubo.

La superficie delle assicelle, tavole, tavoloni, panconi, verra misurata moltiplicando la larghezza presa in
mezzeria per la lunghezza massima, cioé come se le teste fossero tagliate a squadra.

Saranno pagate a metro quadrato.

3.2.2.  Sabbia, ghiaietto, ghiaia, graniglia, pietrischetto, pietrisco, pietrame e ciottolo

A discrezione della Direzione Lavori, e fatte salve eventuali prescrizioni di Capitolato, saranno misurate a
volume su autocarro in arrivo oppure in cataste o cumuli predisposti e regolarizzati allo scopo. Ogni onere e
spesa per la messa in catasta e cumulo sono a totale carico dell' Appaltatore.

3.2.3. Bitume, cemento, acciaio

Saranno posti sui mezzi di trasporto e pagati a peso.

3.3.  Scavi di shancamento, Rilevati, Compattazioni, Miscelazioni

3.3.1.  Scavi di sbhancamento

La misurazione degli scavi sara fatta col metodo delle sezioni ragguagliate.
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Alla consegna dei lavori I'Appaltatore eseguira in contraddittorio con la Direzione Lavori il controllo delle
quote nere delle sezioni trasversali e la verifica delle sezioni stesse e delle loro distanze integrandole se sara
opportuno.

In base ai rilievi prima descritti ed a quelli che saranno eseguiti ed a parti di essa purché finite, con riferimen-
to alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto, sara valutato il volume degli scavi eseguiti.

Gli scavi saranno valutati in conformita alle dimensioni fissate nei tipi ordinati di volta in volta dalla D.L. e
nell'intesa che I'eventuale maggiore scavo che venisse eseguito in pit di quello stabilito dalla D.L. in sostitu-
zione delle shadacchiature, non verra in alcun modo pagato e rilevando i profili e le sezioni prima e dopo lo
scavo, senza tenere conto dell'aumento di volume delle terre scavate.

Il prezzo e le valutazioni saranno applicati secondo le corrispondenti voci dell'elenco prezzi. Inoltre nel prez-
z0 e compreso ogni spesa per la fattura e il disfacimento delle occorrenti shadacchiature, per la fornitura di
legname, per il degradamento o anche per I'eventuale perdita di esso, totale o parziale che sia, la sistemazio-
ne dello scavo e delle pareti di taglio; lo sgombero di eventuali frane e smottamenti a qualunque causa impu-
tabile, non verra in alcun modo compensato o comunque riconosciuto all'lmpresa e resta inteso che i prezzi
corrispondenti per gli scavi si riferiscono a materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati.

Il volume dei riempimenti e quello dei terrapieni e rilevati si stabilira moltiplicando per la distanza di due se-
zioni trasversali consecutive, la media aritmetica delle loro superfici.

Per alcuni movimenti di terra il Direttore dei Lavori puo prescrivere che il calcolo del volume degli scavi e
dei reinterri sia fatto col metodo dei piani quotati. Nel caso in cui i riempimenti non potessero essere ottenuti
con materiale proveniente dagli scavi, I'lmpresa dovra provvedere al materiale stesso a sue spese, senza poter
avanzare per questo pretese di ulteriore compenso a di fuori di quello stabilito dall'elenco dei prezzi. Il riem-
pimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a mc per il suo
volume effettivo misurato in opera.

Tutti i lavori di reinterro anche per rilevati, terrapieni, ecc., saranno valutati dopo il loro costipamento a me-
no che, per insufficienza di tempo, esso non fosse totalmente avvenuto, nel qual caso verra applicato dalla
Direzione Lavori un congruo diffalco.

Le diminuzioni di altezza dei rilevati per effetto di cedimenti del sottofondo, sono tutte a carico dell'Impresa,
intendendosi compreso nel prezzo unitario il maggiore onere relativo a tali cedimenti o il conseguente ricari-
co per portare il rilievo alla sagoma prescritta.

Saranno compensati con il prezzo relativo agli scavi di shancamento tutti quelli previsti nel relativo articolo
o descritti nel presente.

Quando negli scavi I'Appaltatore superasse i limiti stabiliti, non sara tenuto conto del maggior lavoro esegui-
to ed egli sara in piu tenuto a sua completa cura e spesa, a rimettere in sito e compattare, alla stessa densita
del terreno naturale circostante, le materie scavate in pill e comunque a provvedere, sempre a sua completa
cura e spese, a quanto necessario per assicurare la regolare esecuzione delle opere.

Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese, se occorre anche con appositi
canali fugatori, a mantenere libero il naturale deflusso delle acque e ad evitare che le acque di superficie si
scarichino negli scavi.

Oltre agli oneri prima descritti il prezzo relativo agli scavi in esame comprende e compensa i seguenti parti-
colari oneri:
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- il taglio delle piante e degli arbusti di diametro previsto dall'elenco prezzi, I'estirpazione delle radici e
delle ceppaie ed il loro carico, il trasporto a qualsiasi distanza, scarico e consegna alle persone o Enti che
saranno indicati dalla Direzione Lavori, 0 messa a rifiuto su aree da provvedere a cura e spese dell'Ap-
paltatore, secondo quanto previsto in progetto;

- peril carico ed il trasporto ci si dovra regolare alle prescrizioni di elenco prezzi;

- la demolizione di massicciate ed il recupero, se ordinato dalla Direzione Lavori, dei materiali riutilizza-
bili ed il loro accatastamento su aree da provvedere a cura e spese dell'Appaltatore in prossimita dei la-
vori;

- l'eventuale ripresa di frane, compresa la compattazione dei materiali sostituiti fino a raggiungere la den-
sita naturale del materiale sito;

- gli eventuali maggiori scavi necessari per mantenere inalterato il deflusso delle acque di superficie e per
impedire che esse si scarichino negli scavi;

- la sagomatura e sistemazioni delle banchine e delle scarpate e la profilatura dei cigli;

- lo spianamento e la livellazione del fondo e la compattazione dello stesso.

Qualora per la qualita del terreno e per qualsiasi altro motivo fosse necessario puntellare, sbadacchiare ed

armare le pareti degli scavi, I'Appaltatore vi dovra provvedere a sua cura e spese adottando tutte le precau-

zioni per prevenire smottamenti e franamenti.

Nessun compenso spetta all'Appaltatore per il mancato recupero, parziale e totale, del materiale usato in dette

armature e shadacchiature.

Nessun compenso spetta all'Appaltatore se, per particolari condizioni locali gli scavi dovessero essere ese-

guiti "a campioni.

Nel caso di presenza di trovanti, rocce e fondazioni di murature aventi volumi singoli superiori a mc 0,5 essi

saranno compensati con i relativi prezzi di elenco ed il loro volume sara detratto da quello degli scavi.

| prezzi compensano infine I'Appaltatore di ogni altra spesa occorrente per dare ultimati gli scavi secondo i

progetti ed in conformita alle norme ed alle prescrizioni ed istruzioni del presente Capitolato.

Nel prezzo dello scavo sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore per la presenza del Well-Point

adiacente allo scavo stesso, come nel caso in cui I'impianto venga installato fuori dalla fascia di esproprio

con conseguente risarcimento dei danni per I'occupazione temporanea. Cio anche per la presenza di qualsiasi
altra attrezzatura per I'aggottamento, quali pompe, norie o altro.

3.3.2.  Rilevati, sistemazioni in rilevato, compattazione di piani di posa, miscelazione

3.3.2.1. Rilevati

La misurazione dei rilevati sara fatta con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Alla consegna dei lavori I'Appaltatore eseguira in contraddittorio con la Direzione Lavori il controllo delle
quote nere delle sezioni trasversali e la verifica delle distanze fra le sezioni stesse.

In base ai rilievi prima descritti ed a quelli che saranno eseguiti ad opera finita, con riferimento alle sagome
delle sezioni tipo ed alle quote di progetto sara valutato il volume dei rilevati eseguiti.
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3.3.2.2. Sistemazione dei rilevati

Il prezzo per la sistemazione in rilevato comprende e compensa i seguenti oneri particolari:

1) [l'asportazione delle radici e dei ceppi, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, lo scarico e la conse-
gna ad enti o persone che saranno indicate dalla Direzione Lavori o la messa a rifiuto su aree da provve-
dere a cura e spese dell'Appaltatore.

2) La stesa del materiale in strati successivi secondo le modalita prescritte nel relativo articolo.

3) Gli aggottamenti a mezzo di pompe o di impianto Well-Point ed altre opere e magisteri eventualmente
necessari per mantenere sgombra la zona dei lavori da qualsiasi quantita, distribuzione e portata d'acqua.

4) Laripresa del terreno vegetale delle zone di deposito e la sua sistemazione nelle scarpate e banchine en-
tro la sagoma definitiva per uno spessore di cm 30 od altro che sara stabilito dalla Direzione Lavori.

5) Lasagomatura e sistemazione delle scarpate e delle banchine e la profilatura dei cigli.

6) Tutti gli oneri per le prove di laboratorio ed in sito che I'Appaltatore dovra far eseguire, su indicazione
della Direzione Lavori per accertare il grado di compattazione dei rilevati per l'identificazione e la classi-
ficazione dei materiali, onde accertarne l'idoneita ed essere posti in rilevato.

7) Quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni di pro-
getto, le prescrizioni di Capitolato e gli ordini della Direzione Lavori.

Dal computo dei volumi dei rilevati si detrarranno i volumi delle opere d'arte.

| prezzi del presente punto comprendono e compensano anche tutti gli oneri derivanti dallo smaltimento

completo delle acque meteoriche eventualmente presenti e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

3.4. Scavi a sezione obbligata, demolizioni

3.4.1.  Scavi a sezione obbligata

Si intendono come scavi a sezione obbligata quelli che vengono eseguiti di norma per la costruzione di opere
murarie in genere e per le trincee delle tubazioni.

Gli scavi a sezione obbligata sono valutati a parete verticale compreso lI'ingombro della cassa chiusa o blin-
daggio o a pareti inclinate compresi eventuali sbadacchi e puntelli, ove la natura del terreno lo consenta.
Qualora, per espresso ordine della Direzione Lavori e per provate necessita esecutive, fosse necessario ese-
guire lo scavo a cassa chiusa o blindaggio deve essere incluso nello scavo a sezione obbligata anche lo spa-
zio occupato dai casseri. In tal caso la superficie di base degli scavi a sezione obbligata va estesa fino alla li-
nea esterna di detti casseri.

Nel caso di muri a ridosso di terrapieno con la superficie inclinata verso il terrapieno stesso, gli scavi a se-
zione obbligata saranno delimitati:

1) per la parte verso la faccia vista del piano verticale appoggiato al filo della fondazione;

2) per la parte verso il terrapieno dal piano inclinato che delimita la muratura verso terra.
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Nel caso che fossero prescritti drenaggi dietro le murature, alla faccia inclinata del muro verso terra va sosti-
tuita quella del drenaggio.

Con i prezzi di tariffa oltre agli obblighi specificati e risultanti dai relativi precedenti articoli sono compresi e
compensati i seguenti oneri:

lo scavo a qualsiasi profondita anche diversa da quella prevista in progetto, senza che I'Appaltatore possa
accampare diritti per maggiori compensi;

il taglio di piante e di arbusti, l'estirpazione di radici e di ceppaie ed il loro carico, trasporto a qualsiasi
distanza, scarico e consegna a persone od enti che saranno indicati dalla Direzione Lavori od a rifiuto su
aree da provvedere a cura e spese dell’Appaltatore, se prescritto dalla D.L.;

il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico di tutte le materie di risulta a rilevato a deposito ed a
rifiuto, in questi ultimi casi su aree da provvedere a cura e spese dell' Appaltatore;

I'eventuale ripresa di frane per qualsiasi volume di materiale franato;

tutti gli oneri per pompaggio, per mantenere sgombra la zona dei lavori per una altezza d'acqua fino a cm
20 dal fondo scavo;

gli eventuali maggiori scavi necessari per mantenere inalterato il libero deflusso dalle acque di superficie
e per impedire che esse si scarichino negli scavi nonché per garantire il deflusso delle acque al di sotto
del piano di lavoro e per far luogo ai centri di pompaggio;

le spese necessarie per il reinterro attorno o sopra alle murature ed alle condotte con materiali provenien-
ti dagli scavi se ritenuti idonei dalla D.L.;

I'eventuale perdita anche se totale dei materiali impiegati nelle puntellazioni ed armature di qualsiasi en-
tita;

Inoltre, nei prezzi di tariffa si & tenuto conto dell'obbligo per I'lmpresa di provvedere a tutta sua cura e
spese, ad assicurare la continuita del traffico stradale nel miglior modo possibile, ed in particolare quello
pedonale e I'accesso alle case ed ai negozi lungo le arterie ove si eseguono i lavori, per cui I'lmpresa do-
vra fornire e collocare in opera a tutta sua cura e spese, pedane, passerelle, ponticelli di servizio.

ogni altra spesa infine, di qualunque genere occorrente per I'esecuzione degli scavi di cui trattasi a perfet-
ta regola d'arte e secondo i progetti ed in conformita alle norme, istruzioni, precisazioni ed oneri del pre-
sente Capitolato.

3.4.2. Demolizioni

Le demolizioni di murature (escluse le murature a secco) e fabbricati saranno compensate con i corrispon-
denti prezzi di elenco i quali comprendono e compensano i seguenti particolari oneri:

le puntellazioni e sbadacchiature di qualsiasi tipo e genere che siano necessarie per una corretta esecu-
zione del lavoro e per garantire la incolumita delle persone e delle cose. Nessun compenso spetta all'Ap-
paltatore per il mancato recupero, parziale e totale del materiale usato per tali puntellazioni e sbadacchia-
ture;

il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico di tutti i materiali di risulta, che resteranno tutti di
proprieta dell'Appaltatore essendosi tenuto conto di cio nella formulazione di prezzi;

il taglio dei ferri e delle armature metalliche;
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- gli aggottamenti ed altre opere e magisteri eventualmente necessari per mantenere sgombra la zona dei
lavori da qualsiasi quantita, distribuzione e portata d'acqua;

- quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni di
Capitolato e gli ordini della Direzione Lavori.

La misurazione del volume di demolizione dei fabbricati verra fatta vuoto per pieno considerando come al-

tezza quella esistente fra il piano di campagna ed il piano di gronda.

L'eventuale demolizione delle parti interrate del fabbricato e delle sue opere di fondazione, € compresa e

compensata nella valutazione vuoto per pieno prima descritto.

Tutte le altre demolizioni saranno pagate in base all'effettivo volume delle strutture demolite.

3.5. Tubazioni

Le tubazioni saranno valutate a metro lineare utile in opera, misurato lungo I'asse della tubazione, escluden-
do, se non diversamente specificato nelle voci di elenco prezzi, le curve ed i pezzi speciali di ghisa di acciaio
e di grés, gli apparecchi e simili.

Nei prezzi si intendono compresi il trasporto a picchetto dei tubi e tutte le forniture e tutte le prestazioni di

qualsiasi genere e natura che si rendessero necessarie per dare le tubazioni poste in opera a perfetta regola

d'arte, provate secondo le norme regolamentari e pronte all'uso.

In particolare si intendono, tra I'altro, compresi i seguenti oneri:

a) trasporto a picchetto dei tubi;

b) posa in opera degli stessi anche in presenza d'acqua, con adeguato impiego di pompe e di altri eventuali
mezzi di aggottamento compensato col relativo prezzo di elenco, come specificato in elenco prezzi, pre-
via accurata preparazione del piano di posa;

c) formazione delle giunzioni con tutti gli oneri inerenti;

d) prove di tenuta delle tubazioni che saranno ordinate dalla D.L.

3.6. Conglomerati cementizi, casseforme

3.6.1.  Conglomerati cementizi semplici armati e precompressi

I conglomerati cementizi semplici, armati e precompressi costruiti con getto in opera o prefabbricati e posti
successivamente in opera saranno valutati geometricamente a volume, a superficie od a lunghezza, secondo
la categoria cui appartengono. La valutazione sara fatta in base alle dimensioni prescritte, escluse ogni ecce-
denza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dalle modalita con cui sono stati ese-
guiti i lavori. Saranno solo trascurate le deduzioni per eventuali smussature degli spigoli previste dal progetto
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aventi il cateto maggiore della sezione di lunghezza minore o tutto al piu uguale a 10 cm. Dalle misure sa-
ranno dedotti i vani, se prescritti, di volume superiore a 0,20 mc.

In ogni caso non saranno dedotti i vani delle feritoie lasciate, su ordine della Direzione Lavori, per lo scolo
delle acque intendendosi con cid compensati il maggior magistero e le maggiori casserature richieste.

Nei prezzi relativi ai conglomerati cementizi sono compresi e compensati quando non sia diversamente ed
esplicitamente disposto dalle voci di elenco prezzi:

ogni e qualsiasi spesa per impalcature e ponti di sicurezza, di qualsiasi importanza;

I'eventuale aggiunta di cemento necessaria per raggiungere le resistenze caratteristiche minime indicate
per i vari tipi;

il trasporto, I'innalzamento dei materiali tutti nonché tutte le manovre necessarie per l'esecuzione delle
opere per qualsiasi altezza, forma e dimensione dei getti da eseguire;

la vibrazione dei getti con idonei vibratori ed i conseguenti cali;

il controllo periodico dell'umidita degli inerti e la registrazione, ove prescritto, con adatti strumenti
dell'umidita e temperatura ambientale;

le prove granulometriche da effettuare sia prima dell'inizio dei lavori che periodicamente durante I'ese-
cuzione dei getti;

il controllo da eseguire presso laboratori ufficiali delle caratteristiche dell'acqua da usare negli impasti;

il prelevamento di cubetti di prova del conglomerato e tutte le spese necessarie per I'esecuzione delle
prove di resistenza in laboratori ufficiali che saranno indicati dalla Direzione Lavori compresi trasporti,
spedizioni ecc. o per le prove eseguite nel laboratorio di cantiere;

tutte le eventuali prove particolari che la Direzione Lavori prescrivera, a suo insindacabile giudizio per
inerti, leganti, acqua, impasti e getti;

la fornitura e I'impiego di eventuali sostanze plastificanti aeranti o simili;

la fornitura e I'impiego di eventuali sostanze anticongelanti;

tutti i provvedimenti necessari e prescritti dalla Direzione Lavori per una perfetta stagionatura dei getti;
la formazione di fori, incastri o vani di alloggiamento per I'appoggio o I'ancoraggio di altre strutture o
meccanismi di qualsiasi genere o tipo;

la formazione di giunti di dilatazione o contrazione. Nel caso fosse prescritta la posa in opera di speciali
apparecchiature o materiali essi saranno compensati con i corrispondenti prezzi di elenco oppure in base
a fatture;

I'eliminazione delle sbavature e la regolarizzazione con lo scalpello o martellina delle facce in vista che
presentassero imperfezioni, nonché la ripresa delle irregolarita con malta di cemento se ordinata dalla Di-
rezione Lavori;

le prove di carico compresa la fornitura del treno di carico, gli strumenti di prova, le incastellature, la
manodopera di assistenza e quanto altro occorra per un regolare e corretto svolgimento delle prove;

tutti gli accorgimenti necessari per evitare il dilavamento dei conglomerati nel caso di getto eseguito in
acqua;

gli aggottamenti ed altre opere e magisteri eventualmente necessari per mantenere sgombra la zona dei
lavori da qualsiasi quantita, distribuzione e portata d'acqua;

guanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte secondo le disposizioni di proget-
to, gli ordini della Direzione Lavori ed in conformita alle norme e prescrizioni del presente Capitolato.
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Nei conglomerati di fondazione in cui siano state collegate per rinforzo travi di ferro, rotaie e spezzoni di fer-
ro profilati, qualunque sia il peso del ferro per mc di conglomerato, saranno sempre compensati con i prezzi
di tariffa dei conglomerati semplici.

E' facolta della Direzione Lavori ridurre gli spessori previsti per i getti del valore che corrisponde alla mag-
gior quantita di conglomerato in seguito alla compenetrazione.

Il prezzo relativo alle opere in conglomerato armato precompresso sara applicato solamente alle parti di
struttura che sono soggette a coazione preventiva sempre che siano corrispondenti alle norme regolamentari
sul precompresso.

In caso di strutture miste in conglomerato armato precompresso e conglomerato armato normale la Direzione
Lavori sulla scorta dei calcoli di stabilita, dara precise disposizioni per delimitare, agli effetti contabili, le
singole parti dell'opera. Le solette saranno considerate precompresse quando la coazione preventiva verra e-
sercitata nel senso normale alle travi portanti.

Nel caso di strutture miste in acciaio e conglomerato, dal computo dei volumi del conglomerato non saranno
detratti i volumi delle parti metalliche che il progetto prevede incorporato nei conglomerati stessi.

Nel caso di modifica nel dosaggio e tipo del cemento rispetto a quello previsto nei singoli prezzi di elenco,
sempre detta modifica sia espressamente ordinata dalla Direzione Lavori, i prezzi di elenco saranno variati
aggiungendo ad essi lI'importo corrispondente alla differenza di dosatura e tipo di cemento valutati ai prezzi
di elenco.

Qualora la Direzione Lavori accettasse conglomerati cementizi le cui resistenze medie dei provini fossero
risultate inferiore alle minime prescritte dalla tabella di Capitolato alle quantita deficitarie verranno applicati
i prezzi di Capitolato ridotti del 20% (venti lire per ogni cento lire).

3.6.2. Casseforme

L'onere per le casserature sara compreso nelle relative voci di prezzo dei conglomerati cementizi se non e-

splicitato diversamente in elenco prezzi.

Gli oneri relativi alle casseforme comprendono anche quelli per eventuali armature di sostegno e centinature,

limitatamente ai seguenti casi:

a) per tutte le strutture verticali subverticali od inclinate di qualsiasi genere ed altezza quali ad esempio,
muri, rivestimenti piedritti, pile ecc.,

b) per tutte le strutture orizzontali, o ad arco, quali piattabande, travate, shalzi, archi, volte ecc.;

c) per tutte le strutture orizzontali di qualsiasi luce.

Quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni di progetto,

gli ordini della Direzione Lavori ed in conformita alle norme e prescrizioni del presente Capitolato.

3.7.  Murature
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Tutte le murature, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od
a superficie, secondo le categorie, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiori a mq 2,00. Le piattabande di qualsiasi luce e dimensione
0 in conglomerato cementizio armato o in cotto armato, saranno sempre valutate con il prezzo corrispondente
al tipo di murature eseguito, compresa l'armatura in ferro.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per la formazione di
spalle, sguanci, spigoli, incassature per imposte di archi, piattabande e formazioni di feritoie regolari, per
scolo di acqua o ventilazione.

Saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu, anche quelle seguite ad an-
damento planimetrico curvilineo.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio, si misureranno a metro cubo, al rustico deducendo soltanto
le aperture di superficie uguale o superiore a mqg 2,00, intendendo nel prezzo compensata la formazione di
spalle e piattabande.

3.8. Paramenti di faccia a vista

| prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce a vista che debbono essere pagate separatamente dal-
le murature, comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce a vista dei piani di posa e di
combaciamento, ma anche quello per I'eventuale maggiore costo del materiale di rivestimento, qualora que-
sto fosse previsto di qualita e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della
muratura interna.

La misurazione dei paramenti di faccia a vista verra effettuata per la loro superficie effettiva.

3.9. Marmi, pietra naturali ed artificiali

| prezzi comprendono ogni compenso per la fornitura della materia prima, per la completa lavorazione se-
condo le indicazioni ed i disegni, per il trasporto a pie d'opera, per l'assistenza dello scalpellino durante la si-
stemazione in sito, per il trasporto e tiro in alto e per i lavori murali accessori per la messa in opera.

La misura dei prezzi pagati a metro quadrato sara in genere per il minimo rettangolo circoscritto a ciascun
prezzo, mentre quella dei prezzi pagati a metro cubo, per il minimo parallelepipedo circoscritto.

Nei prezzi s'intendono compresi ogni costo ed ogni fattura inclusi tutti i mezzi d'opera necessari per la co-
struzione.

| prezzi d’elenco sono pure comprensivi dell’onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi 0
comungue fra i prezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove ri-
chiesto, un incastro perfetto.

| gradini saranno misurati a metro lineare per la sola parte fuori delle murature.
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3.10. Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata, compresa la fattura degli spigoli, dei risal-
ti, ecc.

Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pa-
reti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a cm 5, & pure compresa nel prezzo, avuto riguar-
do che gli intonachi verranno misurati anche in questi casi come se esistessero gli spigoli vivi.

Nella fattura degli intonaci € compreso I'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

Gli intonaci interni ed esterni saranno misurati per la loro superficie effettiva con detrazione di tutti i fori.
Nessun speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

L’intonaco dei pozzetti d'ispezione delle fognature sara valutato per la superficie delle pareti senza detrarre la
superficie di sbocco delle fogne, in compenso delle profilature e dell'intonaco delle grossezze dei muri. Le
superfici decorate a stucco o semplicemente lisciate a stucco e quelle spatolate a gesso, saranno valutate per
la loro superficie effettiva, con i prezzi unitari di Elenco, sempre che non siano state gia comprese nel prezzo
di altra categoria di lavoro.

3.11. Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere, s'intende anche compensato ogni mezzo
d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sanci-
te per gli intonaci.

3.12. Opere metalliche

3.12.1. Acciaio per conglomerato cementizio armato normale e precompresso

3.12.1.1. Acciaio per c.a.
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L'acciaio tondo per armature sara fornito e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le piegature,
sagomature e legature previste nel progetto ed ordinate dalla Direzione Lavori.

La posizione dei singoli ferri d'armatura dovra corrispondere rigorosamente a quella fissata nei disegni ese-
cutivi.

Il peso dell'acciaio in barre tonde lisce per conglomerato verra determinato con mezzi analitici ordinari misu-
rando cioé lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra cosi come previsto dal progetto (comprendendo nella
misura sagomature, uncinature e sovrapposizione) e moltiplicando la lunghezza ottenuta per il peso unitario
dato dalle tabelle UNI e riferito ai diametri nominali.

Il peso dell'acciaio in barre ad aderenza migliorata sara ottenuto moltiplicando la lunghezza ottenuta come
indicato nel caso precedente, per il peso unitario del tondino di sezione effettiva corrispondente dato dalle
tabelle UNI EN 10080 del 2005.

La saldatura per sovrapposizione eseguita secondo le norme descritte dall’art. specifico sara considerata co-
me una normale sovrapposizione e quindi compensata considerando la lunghezza teorica delle barre come
avrebbe dovuto essere in caso di sovrapposizione.

3.12.1.2. Acciaio armonico per precompresso

Il peso dell'acciaio armonico per precompresso sara ottenuto moltiplicando lo sviluppo teorico dei cavi fra le
facce esterne degli apparecchi di bloccaggio per il numero dei tondini che costituiscono il cavo e per il peso
unitario dato dalle tabelle UNI.

Il prezzo dei cavi in acciaio armonico impiegati per conglomerati armati precompressi comprende e compen-
sa anche:

- lafornitura e posa in opera delle guaine;

- ifili ed i nastri di legatura delle guaine;

- le teste e le piastre di ancoraggio di qualsiasi tipo e dimensione;

- lamanodopera, i mezzi ed i materiali necessari per la messa in tensione dei cavi;

- il bloccaggio dei dispositivi;

- leiniezioni di cemento nei vani dei cavi compresa la fornitura degli additivi.

3.12.1.3. Oneri generali

| prezzi del Capitolato relativi agli acciai per conglomerati armati normali e precompressi comprendono e

compensano i seguenti oneri oltre a quelli gia precisati nei precedenti punti.

- il trasporto a pie d'opera dei materiali;

- itagli, gli sfridi, le legature con apposito filo di ferro ricotto;

- quanto altro occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni ed oneri di
Capitolato, le previsioni di progetto e gli ordini della Direzione Lavori.
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3.12.2. Manufatti in acciaio

Salvo le eccezioni eventualmente indicate in tariffa tutti i manufatti metallici sono in genere valutati a peso.

Ad eccezione degli acciai per conglomerati cementizi armati normali e precompressi per i quali saranno ap-

plicate le norme previste nel precedente articolo, il peso, cui dovra essere applicato il prezzo di tariffa, verra

determinato, prima della posa in opera e prima della verniciatura, mediante pesatura diretta fatta in contrad-
dittorio ed a spese dell'Appaltatore.

I materiali metallici che dal controllo del peso risultassero deficienti, ma entro i limiti delle tolleranze am-

messe e che siano stati accettati dalla Direzione Lavori, verranno pagati per il peso effettivamente riscontra-

to.

I materiali invece che risultassero di peso superiore alle tolleranze verranno pagati per il solo peso teorico

aumentato del 4%.

I pesi teorici e quelli effettivi risultanti dalla pesatura saranno riportati in apposito verbale.

Per i mezzi secondari ed accessori quali chiodi, bulloni, coppiglie e simili sara invece applicato il peso effet-

tivo riscontrato dopo che la Direzione Lavori avra controllato che le dimensioni dei pezzi corrispondano a

quelle di progetto ed a quelle ordinate.

Nei prezzi dei lavori in metallo sono compresi e compensati:

- lo studio del progetto, lo sviluppo dei particolari costruttivi, la verifica dei progetti, eventualmente forniti
dall'Ente Appaltante;

- la pesatura dei materiali da lavorare per il controllo della loro rispondenza alle tolleranze ammesse e la
pesatura dell'opera compiuta prima del montaggio per la valutazione;

- le prove di qualsiasi tipo che la Direzione Lavori disporra siano eseguite sui materiali;

- il montaggio provvisorio in officina;

- ogni e qualunque compenso per la lavorazione, montaggio, carico, trasporto, scarico e posa in opera;

- l'esecuzione e l'adattamento nelle murature portanti degli alloggiamenti delle opere e per gli ancoraggi;

- i tagli, gli sfridi comunque necessari, le impalcature per la posa in opera, gli adattamenti della struttura
metallica alle murature;

- le sigillature con malta di cemento, addittivata con espansivo metallico compresa la malta, il cemento e
I'additivo;

- laverniciatura di tutte le parti metalliche secondo le prescrizioni del relativo articolo del presente Capito-
lato nonché tutte le prove sulle vernici che la Direzione Lavori riterra opportuno richiedere per controlla-
re la loro rispondenza alle prescrizioni del Capitolato;

- tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie per le prove di carico delle opere dopo il loro montaggio defi-
nitivo;

- gli aggottamenti ed altre opere e magisteri eventualmente necessari per mantenere sgombra la zona dei
lavori da qualsiasi portata, quantita e distribuzione d'acqua;

- quanto altro occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni ed oneri di
Capitolato, le previsioni di progetto e gli ordini della Direzione Lavori.




Commessa: M0052PD
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRA- WBS PU

GAGGIO DEI CANALI DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICA- rev. data

ZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDRAULICA E VIABILISTICA
h DELL’AREA DI VENEZIA- MALCONTENTA- MARGHERA

PORTO MARGHERA SERVIZI INGEGNERLA ] Art. 9 — Parco Lineare Moranzani
FURTL MARGHERR JERYLL INGEGNERIA
AU A ORISR PROGETTO DEFINITVO

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 9 | Luglio 2009

Pag. 211 di 216 totali

3.12.3.  Norme particolari per la valutazione delle opere metalliche

E' stabilito che la vernice destinata a ricoprire i metalli € compensata e compresa nei prezzi relativi ai metalli
medesimi e con i prezzi di tariffa si applicano solo al peso effettivo dei metalli escluso il peso della vernice.
Non si fara pero deduzione del peso della vernice applicata nelle superfici a contatto dei pezzi uniti per chio-
datura né della prima mano di vernice di cui i metalli saranno ricoperti a norma di Capitolato in officina dopo
la loro accettazione provvisoria e prima della pesatura.

Per tutte le opere e provviste, che per la continuazione del lavoro non si potessero pit misurare, I'Appaltatore
dovra provvedere ad invitare in tempo utile la Direzione Lavori a procedere in contraddittorio alle relative
misurazioni e pesature.

Nello stesso modo si dovra comportare per le misurazioni e pesature di tutto cio che deve essere misurato e
pesato prima del collocamento in opera.

Nel caso che per mancanza di ricognizioni fatte a tempo debito, talune quantita non si potessero piu misura-
re, I'Appaltatore dovra accettare la valutazione che ne verra fatta dalla Direzione Lavori.

Egli dovra inoltre sottostare a tutte quelle opere maggiori, spese e danni che fosse necessario incontrare per
una ritardata ricognizione.

Tutte le constatazioni di cui al presente articolo saranno fissate in apposito verbale firmato dalle parti.

3.13. Paratie, diaframmi, palancole metalliche tipo Larssen o similari

Nei prezzi di elenco relativi alle paratie e diaframmi sono compresi e compensati:

- I’esecuzione dei sondaggi esplorativi e delle prove di laboratorio necessari per determinare le caratteri-
stiche degli strati, la loro permeabilita, la presenza di acque risalienti e di falde in movimento e i calcoli
statici;

- lamanodopera, macchinari ed attrezzature necessarie per I’esecuzione del lavoro;

- il getto ed il costipamento con idonei mezzi della miscela di cemento e bentonite;

- lo sfrido di materiali e macchinari dovuto a rotture, guasti, impossibilita di recupero, e per qualsiasi altra
ragione; anche nel caso di perdita totale;

- I’eventuale formazione e successiva demolizione di guide in conglomerato cementizio ed altri materiali;

- il carico, trasporto a qualsiasi distanza e scarico a rifiuto su aree da provvedersi a cura e spese
dell’ Appaltatore, in ogni caso fuori della zona interessata dal canale e delle opere ad esso connesse di tut-
te le materie di risulta degli scavi e dei fanghi bentonitici utilizzati;

- I’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per una corretta esecuzione del lavoro anche in presenza di
acque risalienti o di falda in movimento;

- gli aggottamenti ottenuti mediante pompaggi, impianto Well-Point od altro sistema per mantenere sgom-
bra la zona dei lavori da qualsiasi quantita, distribuzione e portata d’acqua;

- ogni altra spesa ed onere, di qualsiasi genere occorrente per dare I’opera compiuta e perfettamente fun-
zionante secondo il progetto approvato, le direttive della Direzione Lavori ed in conformita alle norme e
prescrizioni del presente Capitolato.




Commessa: M0052PD
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRA- WBS PU

GAGGIO DEI CANALI DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICA- | rev. data

ZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDRAULICA E VIABILISTICA
'\ DELL’AREA DI VENEZIA- MALCONTENTA- MARGHERA

BORTO MARGHERA SERVIZI INGEGNERA [! Art. 9 — Parco Lineare Moranzani
PORTO MARGHERA SERVIZ! INGEGNERIA
RN s PROGETTO DEFINITVO

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 9 | Luglio 2009

Pag. 212 di 216 totali

Le paratie e diaframmi sempre che siano espressamente ordinati dalla Direzione Lavori saranno contabilizza-
ti con il rispettivo prezzo di elenco.

La misurazione verra effettuata computando la superficie effettiva dell’opera, misurata secondo I’asse della
paratia o diaframma e per la profondita prevista dal progetto ed ordinato dalla Direzione Lavori.

Non verranno pertanto contabilizzate le parti gettate eccedenti le quote definite sul progetto ed ordinate dalla
Direzione Lavori: I’eventuale demolizione delle parti eccedenti se espressamente richiesta dalla Direzione
Lavori sara a completa cura e carico dell’ Appaltatore.

La paratia e diaframma verra compensata a mq secondo lo spessore di progetto e non si terra conto degli e-
ventuali maggiori spessori anche se derivanti da franamenti.

Qualora sia previsto I’agganciamento della paratia e del diaframma a plinti ed opere di fondazione ed eleva-
zione, nel prezzo a mqg € compensata anche la formazione di una testa dell’altezza minima di cm 50 al di so-
pra della quota stabilita dal progetto.

Tale testa, al momento della costruzione delle opere di fondazione ed elevazione, dovra essere demolita a cu-
ra e spese dell’ Appaltatore.

Di questa maggior dimensione non sara tenuto conto agli effetti della contabilizzazione della paratia e del
diaframma.

Per le quote infatti si fara riferimento esclusivamente alle dimensioni previste dal progetto.

Resta fissato che, una volta ultimato lo scavo, prima di procedere al getto, I’ Appaltatore dovra attendere che
la Direzione Lavori constati in contraddittorio che sia stata raggiunta la quota prescritta.

In mancanza di tale constatazione la Direzione Lavori potra richiedere a completa cura e spese
dell’ Appaltatore, I’esecuzione di trivellazioni sull’asse della paratia e del diaframma. Qualora da detto con-
trollo risultasse una lunghezza inferiore a quella prescritta, I’ Appaltatore dovra rifare a sua cura e spese ed a
contatto con la precedente una nuova paratia e diaframma di altezza e lunghezza eguali al tratto per il quale €
mancato il controllo.

Le paratie metalliche con palancole tipo Larssen, i pannelli metallici o con casseri autoaffondanti saranno
compensate a mq secondo quanto previsto nelle singole voci di elenco.

Il prezzo comprende I’infissione, I’estrazione, trasporti, sfridi e quant’altro occorre per dare il lavoro comple-
to e funzionante.

3.14. Fondazione e pavimentazione stradale

3.14.1. Fondazione stradale

Le fondazioni stradali in genere saranno valutate a volume, in opera, a costipamento ultimato e sagomato se-
condo il progetto.

Il volume della fondazione si otterra moltiplicando la superficie per lo spessore medio. Larghezze superiori a
quelle di progetto non saranno conteggiate per la parte eccedente. Lo spessore sara determinato mediante una
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serie di provini a discrezione della Direzione Lavori. Uno spessore medio superiore a quello di progetto non

sara contabilizzato per la parte eccedente.

Quando in sede di controllo si verificassero superfici, spessori inferiori a quelli prescritti, la contabilizzazio-

ne sara fatta adottando i valori riscontrati, sempre che, a giudizio della Direzione Lavori, la superficie lo

spessore od i dosaggi ridotti siano accettabili.

Nel caso in cui la Direzione Lavori ritenesse, a suo esclusivo giudizio non accettabili le dimensioni riscontra-

ti, I'Appaltatore dovra rinnovare e ricostruire a sue complete spese le parti risultate deficienti.

Il prezzo relativo alle fondazioni in misto granulare a legante naturale comprende e compensa:

- tutti gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio delle eventuali miscelazioni e del-
le lavorazioni cui la fondazione deve essere soggetta;

- lafornitura dei materiali costituenti la miscela compresa lI'aggiunta di eventuali leganti naturali;

- la miscelazione, stesa e compattazione della miscela;

- laregolarizzazione della sua superficie;

- tutte le prove di cantiere e di laboratorio prescritte dal Capitolato e richieste dalla Direzione Lavori per
riscontrare la rispondenza dei materiali e delle fondazioni eseguite alle norme e previsioni di Capitolato;

- quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo le previsioni di progetto, gli
ordini della Direzione Lavori ed in conformita alle norme e prescrizioni di Capitolato.

3.15. Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Le pavimentazioni in conglomerato bituminoso potranno essere valutate a volume od a superficie. Saranno

contabilizzate solo le superfici e gli spessori previsti dal progetto od ordinati dalla Direzione Lavori.

Superfici superiori a quelle previste dal progetto non ordinate dalla Direzione Lavori non saranno conteggia-

te per la parte eccedente mentre saranno detratte eventuali deficienze.

Gli spessori saranno controllati mediante una serie di provini a discrezione della Direzione Lavori. Spessori

medi superiori a quelli prescritti non saranno contabilizzati per la parte eccedente (tenendo conto delle tolle-

ranze previste per le lavorazioni). Spessori medi inferiori a quelli previsti, se accettati dalla Direzione lavori,

daranno luogo a detrazioni per la parte deficiente.

| dosaggi saranno determinati con idonee prove. Dosaggi superiori a quelli previsti non saranno contabilizza-

ti per la parte eccedente. Dosaggi inferiori, se accettati dalla Direzione Lavori, daranno luogo a corrispon-

denti detrazioni.

Nel caso in cui la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, ritenesse non accettabili le dimensioni ed i do-

saggi riscontrati, I'Appaltatore dovra rimuovere e ricostruite a sue complete spese le parti risultate deficienti.

Per i conglomerati bituminosi dello strato di base, di collegamento e di usura i prezzi comprendono:

- lo studio preliminare degli impasti;

- lafornitura e stesa, previa pulizia della superficie di applicazione del legante di ancoraggio in ragione di
1 kg/mgq;
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3.1

3.1
Nei

la fornitura degli inerti e del legante delle caratteristiche e nelle quantita dalla Direzione Lavori per la
confezione degli impasti;

il noleggio della attrezzatura necessaria per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione del
conglomerato bituminoso;

ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le previsioni di progetto, gli
ordini della Direzione Lavori ed in conformita alle norme e prescrizioni di Capitolato.

6. Drenaggi

6.1. Drenaggi in ciottolo o pietrame

prezzi di elenco relativi ai drenaggi in ciottolo o pietrame sono compresi e compensati i seguenti oneri:
la compattazione ove possibile del fondo degli scavi in modo da evitare cedimenti ed assestamenti;

la fornitura e posa e successiva rimozione delle modine di riferimento in legno ed altri materiali che sa-
ranno disposte all'interasse che sara prescritto di volta in volta dalla Direzione Lavori e che in ogni caso
non dovra essere superiore a m 5;

la fornitura dei materiali drenanti e del telo di tessuto non tessuto se previsto;

la sistemazione del materiale, se richiesta dalla Direzione Lavori, con granulometria decrescente dal bas-
so verso l'alto e dal centro verso l'esterno;

la sistemazione a mano del ciottolo o del pietrame da utilizzare per dreni a tergo di murature e simili;
I'avvolgimento del drenaggio con un telo di tessuto non tessuto del peso indicato dai disegni o dalla Di-
rezione Lavori se previsto;

la formazione di faccia vista quando questa sia prevista del progetto e prescritta dalla Direzione Lavori;
la formazione, se prescritta, di opportune feritoie per lo scolo delle acque;

gli eventuali ponteggi ed impalcature;

la valutazione del drenaggio sara fatta a volume secondo le sagome previste dal progetto o prescritte dal-
la Direzione Lavori. Non verranno riconosciuti maggiori volumi e spessori dipendenti dalle particolari
modalita di esecuzione del lavoro e dalla natura dei terreni se non espressamente ordinate dalla Direzione
Lavori.

E' facolta dalla Direzione Lavori valutare a peso anziché a volume il materiale in arrivo. In tal caso, per otte-
nere i volumi ai quali applicare i prezzi di tariffa, sara necessario determinare in contraddittorio il peso speci-
fico del materiale in mucchio.

La determinazione dovra essere fatta per quantita non inferiori al 5% del materiale fornito. Le modalita se-
guite nella determinazione ed i risultati ottenuti saranno riportati in appositi verbali controfirmati dalle parti.
Le spese per la messa in cataste, misurazione e ripresa del materiale necessario per la determinazione del pe-
so specifico sono a carico dell'Appaltatore.
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Le modine tolte d'opera a lavoro compiuto resteranno di proprieta dell'Appaltatore. Gli eventuali scavi ne-
cessari per dar luogo ai drenaggi saranno compensati secondo le modalita di Capitolato e con i corrisponden-
ti prezzi di elenco.

3.16.2. Drenaggi in misto di fiume o di cava od in sabbia

La valutazione del drenaggio verra fatta a volume secondo le sagome previste dal progetto e prescritte dalla

Direzione Lavori.

Nei prezzi di elenco relativi ai drenaggi in misto di fiume o di cava sono compresi e compensati i seguenti

oneri:

- fornitura, vagliatura, il lavaggio e le eventuali correzioni tutte che si renderanno necessarie per ottenere
la granulometria prevista dal progetto e prescritta dalla Direzione Lavori;

- i controlli di laboratorio e di cantiere nel numero che sara richiesto dalla Direzione Lavori rivolti ad ac-
certare la costanza delle caratteristiche granulometriche;

- il compattamento, se prescritto, dei piani di posa del drenaggio;

- lafornitura, posa e successiva rimozione delle modine di riferimento in legno od altri metalli che saranno
disposti all'interasse che sara prescritto di volta in volta dalla Direzione Lavori e che in ogni caso non
dovra essere superiore a m 10;

- la stesa e compattazione con idonei mezzi da effettuarsi per strati di spessore non superiore a 30 cm in
modo da ottenere le sagome e spessori previsti dal progetto e prescritti dalla Direzione Lavori;

- l'eventuale sistemazione del materiale con granulometria decrescente dal basso verso l'alto e, se prescrit-
to, dal centro verso I'esterno;

- gli aggottamenti ed altre opere e magisteri eventualmente necessari per mantenere sgombra la zona dei
lavori da qualsiasi quantita, distribuzione e portata d'acqua;

- avvolgimento del drenaggio con un telo di tessuto non tessuto del peso indicato nei disegni o dalla Dire-
zione Lavori;

guanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le previsioni del progetto,

gli ordini della Direzione Lavori ed in conformita alle norme e prescrizioni di Capitolato.

Nel caso in cui sia prescritta la stabilizzazione, la misurazione verra fatta dopo detta operazione. Si precisa

che le larghezze superiori a quelle di progetto non saranno computate per la parte eccedente, e che lo spesso-

re sara controllato mediante il rilievo di un numero adeguato di altezza a giudizio della Direzione Lavori.

Se la media ottenuta sara superiore al valore prescritto non verra riconosciuto il maggior spessore.

Se detta media sara invece inferiore, la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, potra ordinare la contabi-

lizzazione valutando il volume sulla base dello spessore rilevato oppure richiedere che vengano rispettate le

dimensioni prescritte anche se cio comportasse la totale ripresa del drenaggio.

Resta in ogni caso fissato che gli scarti fra i singoli valori rilevati e lo spessore ordinato non dovranno supe-

rare il 5% di quest'ultimo.

Gli eventuali scavi necessari per far luogo ai drenaggi saranno compensati secondo le modalita di Capitolato

e con i corrispondenti prezzi di tariffa.

Le modine tolte d'opera a lavoro compiuto resteranno di proprieta dell' Appaltatore.
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Il materiale misto di fiume o di cava sistemato a risanamento delle zone rifluenti o melmose verra valutato a
volume su autotreno in arrivo.

A tale scopo I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese allo spianamento del materiale dentro il cas-
sone dell'autocarro.

La misura sara effettuata in contraddittorio rilevando almeno 5 valori per ciascun cassone. Il prezzo in questo
caso si intende sempre comprensivo dello scavo per far luogo al risanamento.

E' facolta della Direzione Lavori valutare a peso anziché a volume il materiale in arrivo per drenaggi e risa-
namenti. In tal caso, per ottenere i volumi ai quali applicare i prezzi di tariffa, sara necessario determinare in
contraddittorio il peso specifico del materiale in mucchio.

La determinazione dovra essere fatta per quantita non inferiore al 5% del materiale totale fornito. | risultati e
le modalita seguite nella determinazione saranno riportati in appositi verbali controfirmati dalle parti.

Le spese per la misurazione, I'eventuale messa in catasto e la ripresa del materiale, necessarie per la determi-
nazione del peso specifico, sono a carico dell'Appaltatore.

3.17. Noleggi

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio, debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, perché siano sem-
pre in buono stato di servizio.

Nei prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa, sono compresi il motore, la linea per il trasporto
dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.

Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni altro
compenso per qualsiasi altra causa e perdi tempo.




