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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Zona collina verde di arredo stradale  (SpCat 1)
Movimenti terra  (Cat 1)

1 / 1 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi
AS.251 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi depositati in
22/06/2009 area di accatastamento provvisorio e trasporto

longitudinale, per una distanza massima di 5 km, sia
terrestre che acqueo, per il successivo riutilizzo.
Valutato al m³.

(Prezziario MAV)
Riporto terreno per formazione collina di mascheramento *
76330,000 76´330,00

SOMMANO... m³ 76´330,00 2,63 200´747,90

2 / 2 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali
F.04.02.b relativamente ai gruppi A2-6, A2-7
22/06/2009 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali

idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm
fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso
l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai
movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito
prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle
Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte relativamente ai gruppi A2-6, A2-7.
Valutato al m³.

(Regione Veneto)
Vedi voce n° 1 [m³ 76 330.00] 76´330,00

SOMMANO... m³ 76´330,00 2,07 158´003,10

Piantumazione  (Cat 2)

3 / 3 Fornitura e posa "Spiree - Hidrangea Quercifolia -
AV.002 Pittosporum Tobira Nana"
22/06/2009 Fornitura e posa di piante di prima scelta coltivate in vaso

tipo "Spiree - Hidrangea Quercifolia - Pittosporum Tobira
Nana", compresa la concimazione organico minerale e
l'aggiunta di terriccio.
Valutato per ciscuna pianta.

(MAV)
Spirea
cespugli bordi collina
Con Ligustrum Vulgaris *[235/2] 117,500 117,50
In arrotondamento *0,500 0,50

SOMMANO... cadauno 118,00 9,97 1´176,46

4 / 4 Fornitura e messa a dimora Ligustrum Vulgaris
AV.037 (Ligustro)
22/06/2009 Fornitura e messa a dimora, secondo le indicazioni di

progetto e le specifiche di capitolato, di pianta di Ligustrum
Vulgaris (Ligustro) con zolla, di almeno due anni,
comprese le concimazioni, le innaffiature, la manutenzione
fino a collaudo e l'eventuale sostituzione in caso di
danneggiamento o di scarsa ripresa dei vegetali.
Valutato per ciascuna pianta.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 359´927,46
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R I P O R T O 359´927,46

(Prezziario MAV)
cespugli bordi collina
Con Spirea *[235/2] 117,500 117,50
In arrotondamento *0,500 0,50

SOMMANO... cadauno 118,00 5,68 670,24

5 / 250 Semina di miscugli per prato fiorito
NP.29 Semina di miscugli per prato fiorito delle seguenti sementi:
08/07/2009 - specie perenni selvatiche

- specie annuali selvatiche
- graminacea commerciale
per la realizzazione di un prato fiorito su una superficie di
10000 m².
Valutato a corpo.
semina area collina di mascheramento *[28200/10000] 2,820 2,82

SOMMANO... a corpo 2,82 5´266,96 14´852,83

Allestimenti  (Cat 6)

6 / 252 RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h
F.11.11.c fino a m 2,00
08/07/2009 RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino a m

2,00

(Prezziario Regione Veneto)
recinzione h=2 m *770,00*1,500 770,00 1,500 1´155,00

SOMMANO... m² 1´155,00 24,54 28´343,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 403´794,23
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 403´794,23

Zona discarica  (SpCat 2)
Movimenti terra  (Cat 1)

7 / 5 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi
AS.251 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi depositati in
22/06/2009 area di accatastamento provvisorio e trasporto

longitudinale, per una distanza massima di 5 km, sia
terrestre che acqueo, per il successivo riutilizzo.
Valutato al m³.

(Prezziario MAV)
Aiuole a semicerchio *13555,000 13´555,00
Collina terrazzata *10325,000 10´325,00
Porzione rilevato a sud est *24500,000 24´500,00
Lati pista ciclopedonale (sui 2 lati) *660,000*2,000 660,000 2,000 1´320,00

SOMMANO... m³ 49´700,00 2,63 130´711,00

8 / 6 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali
F.04.02.b relativamente ai gruppi A2-6, A2-7
22/06/2009 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali

idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm
fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso
l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai
movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito
prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle
Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte relativamente ai gruppi A2-6, A2-7.
Valutato al m³.

(Regione Veneto)
Vedi voce n° 5 [m³ 49 700.00] 49´700,00

SOMMANO... m³ 49´700,00 2,07 102´879,00

9 / 253 Muri in terreno rinforzato per h minore o uguale a 6 m
F.04.16.b Muri in terreno rinforzato eseguiti mediante l'inserimento
08/07/2009 di geotessile con spaziatura conforme alle specifiche di

progetto e comunque tali da garantire la stabilità interna in
rapporto alle caratteristiche geotecniche del materiale del
rilevato.Le armature sono costituite da teli di non tessuto
formato da filamenti continui disposti con schemi ordinati
in varie direzioni e da un velo di fili continui disposti nel
senso di massimo sforzo richiesto, legati per agugliatura.Il
materiale costituente il non tessuto non dovrà dare luogo a
cessione di alcun composto chimico dannoso per le acque e
per la vegetazione.Le principali caratteristiche del
materiale impiegato dovranno essere le seguenti:- peso
minimo di 350 grammi/m²;- inerzia chimica totale;-
inattaccabilità da microorganismi, batteri e roditori;-
resistenza ammissibile 13 KN/m- allungamento a rottura
40%;- allungamento relativo 10%;- impermeabilità minima
1,4x10-3 m/s;- trasmissività 6x10-6 m2/s.La parte di
contenimento, in cui è collocato uno strato di 30 cm di terra
vegetale, è ottenuta mediante geotessile composito capace
di trattenere il terreno e strutturato con aperture per
aggrappare la semina; il paramento è quindi costituito da
un non tessuto in poliestere a filamento continuo con
apertura della maglia di circa 2x4 mm dove sono legate
delle fibre dello stesso materiale per garantire il
trattenimento delle particelle piccole di terreno e fare la
base di appoggio alla vegetazione.Questo non tessuto deve
avere le seguenti caratteristiche:- peso minimo 160
grammi/m²;- resistenza minima 18 KN/m;- buona stabilità
ai raggi UV;- ottima resistenza agli alcali e agli acidi;-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 637´384,23
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R I P O R T O 637´384,23

ignifugo e immarcescibile.L'inclinazione della scarpata
dovrà essere garantita da una griglia guida e di appoggio
in rete elettrosaldata di tondino d'acciaio diametro 8 mm.
con maglia 15x15 cm.Il piano di posa dovrà essere
orizzontale o salvo richiesta della D.L. in leggera
contropendenza, in ogni caso sarà perfettamente costipato e
rullato.Il materiale di riporto per la formazione del rilevato
dovrà essere steso in strati di 25 cm. ed adeguamente
costipato fino a raggiungere la densità prevista in
progetto;L'idoneità dei materiali dovrà in ogni caso essere
stabilita dalla D.L.Sono inoltre compresi gli oneri per
eventuale brevetto, i maggiori oneri di formazione del
rilevato in conseguenza della selezione dei materiali, della
presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati,
delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del
paramento esterno e della maggiore frequenza delle
prove.Nel prezzo è compreso il rinverdimento della faccia a
vista con il metodo bianco - verde eventualmente ripetuto
fino a dare il rinverdimento completo ed uniforme.Sono
esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da
pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.
- per h minore o uguale a 6 m.
Valutato al m².

(Prezziario Regione Veneto)
muro lato parcheggio Cassa A *135,00*6,000 135,00 6,000 810,00

SOMMANO... m² 810,00 158,04 128´012,40

Piantumazione  (Cat 2)

10 / 33 Fornitura di Acer Campestris
NP.06 Fornitura di Acer Campestris (Oppio-Testucchio):
06/07/2009 -circonf.  8÷10 cm alt. 2,00÷2,50 m

Valutato cadauna.

(F5.6.20.1 Prezziario Venezia)
Piantumazione filari interni parcheggio *31,000 31,00

SOMMANO... cadauno 31,00 37,06 1´148,86

11 / 34 Fornitura e messa a dimora di piante di Prunus Spinosa
AV.070 Fornitura e messa a dimora di piante di Prunus Spinosa di
06/07/2009 altezza minima 80 cm con zolla o vaso, compresa la

concimazione, il sostegno mediante pali tutori, la
manutenzione fino a collaudo e l'eventuale sostituzione nel
caso di pianta mancante o gravemente danneggiata.
Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Piantumazione filari esterni parcheggio *142,000 142,00

SOMMANO... cadauno 142,00 7,75 1´100,50

12 / 35 Fornitura e messa a dimora Ligustrum Vulgaris
AV.037 (Ligustro)
06/07/2009 Fornitura e messa a dimora, secondo le indicazioni di

progetto e le specifiche di capitolato, di pianta di Ligustrum
Vulgaris (Ligustro) con zolla, di almeno due anni,
comprese le concimazioni, le innaffiature, la manutenzione
fino a collaudo e l'eventuale sostituzione in caso di
danneggiamento o di scarsa ripresa dei vegetali.
Valutato per ciascuna pianta.

(Prezziario MAV)
Giardino didattico, Aree 1 e 13
1 pianta ogni 15 m² alternato a Viburnum Opulus *[1320/2/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 767´645,99
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R I P O R T O 767´645,99

15] 44,000 44,00

SOMMANO... cadauno 44,00 5,68 249,92

13 / 36 Fornitura e messa a dimora di Viburnum opulus
AV.074.1 Fornitura e messa a dimora delle piante sottoelencate di
06/07/2009 almeno 2 anni, compresa la formazione e la preparazione

della buca, la concimazione organico-minerale integrata, il
sostegno mediante pali tutori di castagno o di altra essenza
idonea, l’innaffiatura e le cure colturali per tutto il periodo
di manutenzione e fino a collaudo, l’eventuale sostituzione
delle fallanze e quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte.
- Viburnum opulus
Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Giardino didattico, Aree 1 e 13
1 pianta ogni 15 m² alternato a Ligustrum Vulgaris *[1320/
2/15] 44,000 44,00

SOMMANO... cadauno 44,00 6,46 284,24

14 / 37 Fornitura di sementi di mais, frumento, orzo, girasole
NP.07 Fornitura delle sementi di una delle seguenti piante:
06/07/2009 - mais

- frumento
- orzo
- girasole
Valutato per ettaro.
Giardino didattico, Aree 2 e 4 *[+925/10000] 0,093 0,09

SOMMANO... ha 0,09 200,00 18,00

15 / 38 Semina e raccolta di mais, frumento, orzo e girasole
NP.08 Semina e raccolta di mais, frumento, orzo e girasole.
06/07/2009 A corpo.

Giardino didattico, Aree 2 e 4 *1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

16 / 39 Fornitura e messa a dimora piante officinali
NP.17 Fornitura e messa a dimora di una delle seguenti piante
08/07/2009 officinali:

- Dragoncello, sesto di impianto 0.7x0.25 m
- Menta, sesto d'impianto 0.5x0.2 m
- Camomilla comune, a file distanti 0.4 m
- Malva, sesto di impianto 0.45x0.1 m
- Salvia sclarea, sesto di impianto 0.7x0.25 m
- Issopo, sesto di impianto 0.7x0.2 m
- Melissa, sesto di impianto 0.7x0.2 m
- Lavanda, sesto di impianto 1.7x0.6 m
- Timo, sesto di impianto 0.7x0.2 m
E' compresa la preparazione del terreno (sistemazione,
concimazione d'impianto, lavorazione profonda,
sistemazione scoline, lavorazioni superficiali).
Valutato ad ettaro.
Giardino didattico, Aree 3 e 5
Semina nelle aree delle specie da voce prezzo *[1035/
10000] 0,104 0,10

SOMMANO... ha 0,10 10´635,00 1´063,50

17 / 40 Fornitura e messa a dimora di “Rosa Canina” e/o “Rosa
AV.077 Rugosa"
06/07/2009 Fornitura e messa a dimora secondo le indicazioni di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 771´261,65
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R I P O R T O 771´261,65

progetto e le specifiche di capitolato di piante di “Rosa
Canina” e/o “Rosa Rugosa”, dell’altezza di cm 100¸150, il
prezzo comprende l'apertura delle buche, la formazione
dell'eventuale drenaggio, pali tutori ove necessari, la
concimazione, le innaffiature, la manutenzione fino al
collaudo e l'eventuale sostituzione in caso di
danneggiamento o di scarsa ripresa dei vegetali.
Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Giardino didattico, Aree 6 e 8
1 ogni 3 m² *[1225/3] 408,333 408,33
In arrotondamento *0,670 0,67

SOMMANO... cadauno 409,00 18,08 7´394,72

18 / 41 Piante grasse
NP.65 Piantumazione delle seguenti specie di piante:
08/07/2009 - Opuntia

- Agavaceae
- Sempervivum
- Festuca e Carex
secondo le specifiche di progetto.
Valutato a corpo.
Area 7
Piante grasse *1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

19 / 42 Seminagione di miscugli di essenze erbacee
AV.304 Seminagione di miscugli di essenze erbacee, compresa la
08/07/2009 fornitura e lo stendimento di concimi chimici e organici, la

fornitura delle sementi in quantità di circa 40 g/m² e la
prima innaffiatura.
Valutato al m².

(Prezziario MAV)
Giardino didattico, Aree 9 e 11 *1115,000 1´115,00

SOMMANO... m² 1´115,00 1,45 1´616,75

20 / 43 Esecuzione di prato di graminacee
NP.09 Esecuzione di prato di graminacee, opere fino alla semina:
06/07/2009 pulizia terreno dalle infestanti, lavorazioni,affinamento

terreno, concimazione starter, livellamento meccanico o
manuale come da progetto, semina miscuglio, copertura,
rullatura:
- per unità di dimensione comprese tra 500 e 2.000 mq
Valutato al m².
Vedi voce n° 42 [m² 1 115.00] 1´115,00

SOMMANO... m² 1´115,00 2,17 2´419,55

21 / 44 Fornitura e messa a dimora di Rosaio rampicante
AV.024 Fornitura e messa a dimora secodo le indicazioni di
06/07/2009 progetto e le specifiche di capitolato di piante di Rosaio

rampicante blase superior , il prezzo comprende l'apertura
delle buche, la formazione dell'eventuale drenaggio, pali
tutori ove necessari, la concimazione, le innaffiature, la
manutenzione fino al collaudo e l'eventuale sostituzione in
caso di danneggiamento o di scarsa ripresa dei vegetali.
Valutato per ciascuna pianta.

(Prezziario MAV)
Giardino didattico, Aree 10 e 12
2 per ogni filare di vite *50,000 50,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50,00 797´692,67
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R I P O R T O 50,00 797´692,67

SOMMANO... cadauno 50,00 13,89 694,50

22 / 45 Fornitura di Vitis Vinifera
NP.10 Fornitura di Vitis Vinifera in vaso 18 cm.
06/07/2009 Valutato cadauno.

Giardino didattico, Aree 10 e 12
1 ogni 5 m *[1/5]*410,00 0,200 410,00 82,00

SOMMANO... cadauno 82,00 9,91 812,62

23 / 46 Fornitura di Achillea, Rudbekia, Leuchantemum
NP.12 Fornitura di Achillea (Millefolium Cerise Queen) - Alyssum
06/07/2009 (Montanum-Saxatile fl.pl.) - Anchusa (Italica Dropmore-

Myosotidiflora) - Anemone Japonica - Anthemis Tinctoria
Kelway - Aquilegia Hybrida Flore Pleno (Coerulea) -
Asclepias Cornuti - Helenium - Helianthemum - Heliopsis
d'Oro - Iberis (Sempervirens Snowflake) - Aubretia (Blue
King Ina den Ouden) - Campanula (persicoefolia Alba-
Persicoefolia coerulea) - Viola Mammola (Odorata) -
Vittadinia Australis (Triloba) - Physostegia - Plumbago
Larpentae - Potentilla Nepalensis - Pyrethrum Roseum
Hyb. - Rudbekia - Saponaria (Ocymoldes) - Saxifraga -
Sedum - Solidago (Hyb. Golden Dwart-Hyb. Goldschleier) -
Statice (Latifolia) - Pachysandra Terminalis - Papaver
Orientalis - Geum - Pentstemon - Aster (Amplexicaulis
rubra Ibrido) - Aurora (Ibrido nano) - Esme (Ibrido nano) -
Lavanda (Ibrido nano) - Marjorie (Ibrido nano) -
Leucanthemum (Margheritoni) - Erecta Compacta
Multiflora - Maximum Vega - Reine de Mai - Lupinus -
Lychnis (Croce di Gerusalemme) - Coreopsis - Delphinium.
Valutato cadauna pianta.

(F5.12.5 Prezziario Venezia)
Radure colorate, area gialla
Achillea
1 pianta ogni 0.5 m, con Rudbeckia e Iris *[1/3/0,5]*
3775,00 0,667 3775,00 2´517,93
In arrotondamento *0,070 0,07

SOMMANO... cadauno 2´518,00 2,22 5´589,96

24 / 47 Fornitura di Achillea, Rudbekia, Leuchantemum
NP.12 Fornitura di Achillea (Millefolium Cerise Queen) - Alyssum
06/07/2009 (Montanum-Saxatile fl.pl.) - Anchusa (Italica Dropmore-

Myosotidiflora) - Anemone Japonica - Anthemis Tinctoria
Kelway - Aquilegia Hybrida Flore Pleno (Coerulea) -
Asclepias Cornuti - Helenium - Helianthemum - Heliopsis
d'Oro - Iberis (Sempervirens Snowflake) - Aubretia (Blue
King Ina den Ouden) - Campanula (persicoefolia Alba-
Persicoefolia coerulea) - Viola Mammola (Odorata) -
Vittadinia Australis (Triloba) - Physostegia - Plumbago
Larpentae - Potentilla Nepalensis - Pyrethrum Roseum
Hyb. - Rudbekia - Saponaria (Ocymoldes) - Saxifraga -
Sedum - Solidago (Hyb. Golden Dwart-Hyb. Goldschleier) -
Statice (Latifolia) - Pachysandra Terminalis - Papaver
Orientalis - Geum - Pentstemon - Aster (Amplexicaulis
rubra Ibrido) - Aurora (Ibrido nano) - Esme (Ibrido nano) -
Lavanda (Ibrido nano) - Marjorie (Ibrido nano) -
Leucanthemum (Margheritoni) - Erecta Compacta
Multiflora - Maximum Vega - Reine de Mai - Lupinus -
Lychnis (Croce di Gerusalemme) - Coreopsis - Delphinium.
Valutato cadauna pianta.

(F5.12.5 Prezziario Venezia)
Radure colorate, area gialla
Rudbeckia
1 pianta ogni 0.5 m, con Achillea e Iris *[1/3/0,5]*3775,00 0,667 3775,00 2´517,93
In arrotondamento *0,070 0,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´518,00 804´789,75
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R I P O R T O 2´518,00 804´789,75

SOMMANO... cadauno 2´518,00 2,22 5´589,96

25 / 48 Fornitura di Monarda e Iris
NP.13 Fornitura di Monarda - Iris Siberica (Blue King - Perry
06/07/2009 Blue - Snow Queen) - Iris Germanica (Ambassadeur -

Californian Golden - Gudrun).
Valutato cadauna pianta.

(F5.12.4 Prezziario Venezia)
Radure colorate, area gialla
Iris
1 pianta ogni 0.5 m, con Achillea e Rudbeckia *[1/3/0,5]*
3775,00 0,667 3775,00 2´517,93
In arrotondamento *0,070 0,07

SOMMANO... cadauno 2´518,00 2,77 6´974,86

26 / 49 Fornitura di Monarda e Iris
NP.13 Fornitura di Monarda - Iris Siberica (Blue King - Perry
06/07/2009 Blue - Snow Queen) - Iris Germanica (Ambassadeur -

Californian Golden - Gudrun).
Valutato cadauna pianta.

(F5.12.4 Prezziario Venezia)
Radure colorate, area rossa
Monarda
1 pianta ogni 0.5 m, con Leucanthemum e Peonia *[1/3/
0,5]*3560,00 0,667 3560,00 2´374,52
In arrotondamento *0,480 0,48

SOMMANO... cadauno 2´375,00 2,77 6´578,75

27 / 50 Fornitura di Achillea, Rudbekia, Leuchantemum
NP.12 Fornitura di Achillea (Millefolium Cerise Queen) - Alyssum
06/07/2009 (Montanum-Saxatile fl.pl.) - Anchusa (Italica Dropmore-

Myosotidiflora) - Anemone Japonica - Anthemis Tinctoria
Kelway - Aquilegia Hybrida Flore Pleno (Coerulea) -
Asclepias Cornuti - Helenium - Helianthemum - Heliopsis
d'Oro - Iberis (Sempervirens Snowflake) - Aubretia (Blue
King Ina den Ouden) - Campanula (persicoefolia Alba-
Persicoefolia coerulea) - Viola Mammola (Odorata) -
Vittadinia Australis (Triloba) - Physostegia - Plumbago
Larpentae - Potentilla Nepalensis - Pyrethrum Roseum
Hyb. - Rudbekia - Saponaria (Ocymoldes) - Saxifraga -
Sedum - Solidago (Hyb. Golden Dwart-Hyb. Goldschleier) -
Statice (Latifolia) - Pachysandra Terminalis - Papaver
Orientalis - Geum - Pentstemon - Aster (Amplexicaulis
rubra Ibrido) - Aurora (Ibrido nano) - Esme (Ibrido nano) -
Lavanda (Ibrido nano) - Marjorie (Ibrido nano) -
Leucanthemum (Margheritoni) - Erecta Compacta
Multiflora - Maximum Vega - Reine de Mai - Lupinus -
Lychnis (Croce di Gerusalemme) - Coreopsis - Delphinium.
Valutato cadauna pianta.

(F5.12.5 Prezziario Venezia)
Radure colorate, area rossa
Leucanthemum
1 pianta ogni 0.6 m, con Monarda e Peonia *[1/3/0,6]*
3560,00 0,556 3560,00 1´979,36
In arrotondamento *0,640 0,64

SOMMANO... cadauno 1´980,00 2,22 4´395,60

28 / 51 Fornitura di Paeonia
NP.15 Fornitura di Paeonia Sinensis - Tritoma (Knipholia -
06/07/2009 Alcazar - Uvaria Grandiflora) - Gynerium Argenteum

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 828´328,92
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(Cortederia Cordata).
Valutato cadauna pianta.

(F5.12.1 Prezziario Venezia)
Radure colorate, area rossa
Paeonia
1 pianta ogni 0.7 m, con Monarda e Leucanthemum *[1/3/
0,7]*3560,00 0,476 3560,00 1´694,56
In arrotondamento *0,440 0,44

SOMMANO... cadauno 1´695,00 7,41 12´559,95

29 / 52 Fornitura di Salvia Splendens
NP.16 Fornitura di Ageratum - Aster -  Begonia Semperflorens -
06/07/2009 Coelus Hybridus - Petunia (Assort.) - Portulaca - Salvia

Splendens - Tagetes (Assort.) - Verbena Hybrida - Zinnia
(Assort.).
Valutato cadauna pianta.

(F5.15.1 Prezziario Venezia)
Radure colorate, area blu
Salvia Splendens
1 pianta ogni 0.5 m, con Lavanda, Veronica e Iris *[1/4/
0,5]*1425,00 0,500 1425,00 712,50
In arrotondamento *0,500 0,50

SOMMANO... cadauno 713,00 0,78 556,14

30 / 53 Fornitura e messa a dimora di Lavandula spica
AV.004.1 Fornitura e messa a dimora secodo le indicazioni di
06/07/2009 progetto e le specifiche di capitolato di piante arboree e/o

arbustive sottoelencate, il prezzo comprende l'apertura
delle buche, la formazione dell'eventuale drenaggio, pali
tutori ove necessari, la concimazione, le innaffiature, la
manutenzione fino al collaudo e l'eventuale sostituzione in
caso di danneggiamento o di scarsa ripresa dei vegetali.
- Lavandula spica h =30÷40 cm
Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Radure colorate, area blu
1 ogni 0.7 m, con Salvia, Veronica e Iris *[1/4/0,7]*1425,00 0,357 1425,00 508,73
In arrotondamento *0,270 0,27

SOMMANO... cadauno 509,00 7,75 3´944,75

31 / 54 Fornitura di Veronica
NP.18 Fornitura di Gerbera Hybrida (Margherita del Transvaal) -
06/07/2009 Cineraria Marittima - Veronica (Hebe - Repens - Spicata

Barcarole - Spicata Erica).
Valutato cadauna pianta.

(F5.12.3 Prezziario Venezia)
Radure colorate, area blu
Veronica
1 ogni 0.5 m, con Salvia, Lavanda e Iris *[1/4/0,5]*1425,00 0,500 1425,00 712,50
In arrotondamento  *0,500 0,50

SOMMANO... cadauno 713,00 4,33 3´087,29

32 / 55 Fornitura di Monarda e Iris
NP.13 Fornitura di Monarda - Iris Siberica (Blue King - Perry
06/07/2009 Blue - Snow Queen) - Iris Germanica (Ambassadeur -

Californian Golden - Gudrun).
Valutato cadauna pianta.

(F5.12.4 Prezziario Venezia)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 848´477,05
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Radure colorate, area blu
Iris
1 ogni 0.5 m, con Salvia, Lavanda e Veronica *[1/4/0,5]*
1425,00 0,500 1425,00 712,50
In arrotondamento *0,500 0,50

SOMMANO... cadauno 713,00 2,77 1´975,01

33 / 56 Fornitura e messa a dimora Viburnum lantana
AV.074.2 Fornitura e messa a dimora delle piante sottoelencate di
09/07/2009 almeno 2 anni, compresa la formazione e la preparazione

della buca, la concimazione organico-minerale integrata, il
sostegno mediante pali tutori di castagno o di altra essenza
idonea, l’innaffiatura e le cure colturali per tutto il periodo
di manutenzione e fino a collaudo, l’eventuale sostituzione
delle fallanze e quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte.
- Viburnum lantana.
Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Cespugli tra le radure colorate
1 ogni 3 m, con Spirea e Prunus Laucerasum *[1/3/3]*
2885,00 0,111 2885,00 320,24
In arrotondamento *0,760 0,76

SOMMANO... cadauno 321,00 5,68 1´823,28

34 / 57 Fornitura e posa "Spiree - Hidrangea Quercifolia -
AV.002 Pittosporum Tobira Nana"
06/07/2009 Fornitura e posa di piante di prima scelta coltivate in vaso

tipo "Spiree - Hidrangea Quercifolia - Pittosporum Tobira
Nana", compresa la concimazione organico minerale e
l'aggiunta di terriccio.
Valutato per ciscuna pianta.

(MAV)
Cespugli tra le radure colorate
1 ogni 3 m, con Viburnum e Prunus Laucerasum *[1/3/3]*
2885,00 0,111 2885,00 320,24
In arrotondamento *0,760 0,76

SOMMANO... cadauno 321,00 9,97 3´200,37

35 / 58 Fornitura di Prunus Laucerasum
NP.19 Fornitura di Laurus Cerasus (Prunus Laurocerasus o
06/07/2009 Lauro Regio) - Caucasica - Latifolia Bertini - Rotundifolia:

- alt. 0,60÷0,80 m
Valutato cadauna pianta.

(F5.7.64.1 Prezziario Venezia 2008)
Cespugli tra le radure colorate
1 ogni 3 m, con Viburnum e Spirea *[1/3/3]*2885,00 0,111 2885,00 320,24
In arrotondamento *0,760 0,76

SOMMANO... cadauno 321,00 5,87 1´884,27

36 / 59 Fornitura di Prunus Lusitanca
NP.20 Fornitura di Prunus Lusitanica (Lauro del Portogallo):
06/07/2009 - alt. 0,60÷0,80 m.

Valutato cadauna pianta.

(F5.8.9.1 Prezziario Venezia)
Panchine vicino a cespugli tra le radure colorate
2 per panchina *24,000 24,00

SOMMANO... cadauno 24,00 11,42 274,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 857´634,06
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37 / 60 Fornitura di Fraxinus Angustifolia
NP.21 Fornitura di Fraxinus Angustifoglia:
06/07/2009 - circonf. 8÷10 cm.

Valutato cadauna pianta.

(F5.7.31.1 Prezziario Venezia)
Piantumazione percorso ciclopedonale - I tratto
Con Celtis, Carpinus e Ulmus *[240/4] 60,000 60,00

SOMMANO... cadauno 60,00 27,79 1´667,40

38 / 61 Fornitura e messa a dimora di piante Celtis australis
AV.020 Fornitura e messa a dimora secodo le indicazioni di
06/07/2009 progetto e le specifiche di capitolato di piante Celtis

australis con altezza minima 200 cm e circ. 18¸20 cm, il
prezzo comprende l'apertura delle buche, la formazione
dell'eventuale drenaggio, pali tutori ove necessari, la
concimazione, le innaffiature, la manutenzione fino al
collaudo e l'eventuale sostituzione in caso di
danneggiamento o di scarsa ripresa dei vegetali.
Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Piantumazione percorso ciclopedonale - I tratto
Con Fraxinus, Carpinus e Ulmus *[240/4] 60,000 60,00

SOMMANO... cadauno 60,00 77,47 4´648,20

39 / 62 Fornitura di Carpinus Betulus
NP.22 Fornitura di Carpinus Betulus (Carpino):
06/07/2009 - alt. 1,00÷1,50 m

Valutato cadauna pianta.

(F5.6.61.1 Prezziario Venezia)
Piantumazione percorso ciclopedonale - I tratto
Con Fraxinus, Celtis e Ulmus *[240/4] 60,000 60,00

SOMMANO... cadauno 60,00 16,98 1´018,80

40 / 63 Fornitura di Ulmus Campestris
NP.23 Fornitura di Ulmus Campestris (Olmo comune):
06/07/2009 - circonf. 6÷8 cm

Valutato cadauna pianta.

(F5.9.20 Prezziario Venezia)
Piantumazione percorso ciclopedonale - I tratto
Con Fraxinus, Celtis e Carpinus *[240/4] 60,000 60,00

SOMMANO... cadauno 60,00 13,89 833,40

41 / 64 Fornitura di Sorbus Aucuparia
NP.26 Fornitura di Sorbus Aucuparia (Sorbo degli uccelli):
06/07/2009 - alt. 2,00÷2,50 m

Valutato ciascuna pianta.

(F5.8.39.1 Prezziario Venezia)
Piantumazione percorso ciclopedonale - II tratto
Con Tamerix *[90/2] 45,000 45,00

SOMMANO... cadauno 45,00 21,62 972,90

42 / 65 Fornitura e messa a dimora di Tamerix gallica
AV.067 Fornitura e messa a dimora secondo le indicazioni di
06/07/2009 progetto e le specifiche di piante arboree e/o arbustive delle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 866´774,76
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essenze di Tamerix gallica, il prezzo comprende l’apertura
buche, la formazione dell'eventuale drenaggio, pali tutori
ove necessari, la concimazione, le innaffiature, la
manutenzione fino al collaudo e l'eventuale sostituzione in
caso di danneggiamento o di scarsa ripresa dei vegetali.
Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Piantumazione percorso ciclopedonale - II tratto
Con Sorbus *[90/2] 45,000 45,00

SOMMANO... cadauno 45,00 15,49 697,05

43 / 66 Fornitura e posa "Spiree - Hidrangea Quercifolia -
AV.002 Pittosporum Tobira Nana"
06/07/2009 Fornitura e posa di piante di prima scelta coltivate in vaso

tipo "Spiree - Hidrangea Quercifolia - Pittosporum Tobira
Nana", compresa la concimazione organico minerale e
l'aggiunta di terriccio.
Valutato per ciscuna pianta.

(MAV)
Piantumazione cespugli profilo discarica
Spirea
1 pianta ogni 3 m, con Potentilla e Cytisus *[1/3/3]*5000,00 0,111 5000,00 555,00

SOMMANO... cadauno 555,00 9,97 5´533,35

44 / 67 Fornitura di Potentilla
NP.27 Fornitura di Potentilla.
06/07/2009 Valutato cadauna pianta.

(F5.8.4 Prezziario Venezia)
Piantumazione cespugli profilo discarica
1 pianta ogni 3 m, con Spirea e Cytisus *[1/3/3]*5000,00 0,111 5000,00 555,00

SOMMANO... cadauno 555,00 7,72 4´284,60

45 / 68 Fornitura di Cytisus Praecox
NP.28 Fornitura di Cytisus Praecox vaso 18 cm.
06/07/2009 Valutato cadauna pianta.

Piantumazione cespugli profilo discarica
1 pianta ogni 3 m, con Spirea e Potentilla *[1/3/3]*5000,00 0,111 5000,00 555,00

SOMMANO... cadauno 555,00 9,91 5´500,05

46 / 69 Esecuzione di messa a dimora di cespugli o siepi
NP.11 Esecuzione di messa a dimora di cespugli o siepi in zolla
06/07/2009 con altezza da 100 a 200 cm. e/o in vaso diametro da 18

cm. a 25 cm. compreso scavo, 30 gr. di concime minerale,
150 gr. di concime organico pellettato disidratato con
almeno il 20% di SO.
- da 100 a 200 cm. e/o vaso da 18 a 25 cm.
Valutato cadauna pianta.
Giardino didattico, Aree 10 e 12
Messa a dimora Vitis Vinifera
Vedi voce n° 45 [cadauno 82.00] 82,00

Cespugli tra le radure colorate
Vedi voce n° 58 [cadauno 321.00] 321,00
Vedi voce n° 59 [cadauno 24.00] 24,00

SOMMANO... cadauno 427,00 5,27 2´250,29

47 / 70 MESSA A DIMORA CESPUGLI ALTEZZA FINO A
NP.14 100 CM. E/O VASO 13-18 CM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 885´040,10
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06/07/2009 Messa a dimora di cespugli in zolla con altezza fino a 100
cm. e/o in vaso diametro da 13 cm. a 18 cm. compreso
scavo, 25 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 100 gr.
di concime organico pellettato disidratato con almeno il 20
% di SO.
Valutato cadauna pianta.
Radure colorate, area gialla
Vedi voce n° 46 [cadauno 2 518.00] 2´518,00
Vedi voce n° 47 [cadauno 2 518.00] 2´518,00
Vedi voce n° 48 [cadauno 2 518.00] 2´518,00

Radure colorate, area rossa
Vedi voce n° 49 [cadauno 2 375.00] 2´375,00
Vedi voce n° 50 [cadauno 1 980.00] 1´980,00
Vedi voce n° 51 [cadauno 1 695.00] 1´695,00

Radure colorate, area blu
Vedi voce n° 52 [cadauno 713.00] 713,00
Vedi voce n° 54 [cadauno 713.00] 713,00
Vedi voce n° 55 [cadauno 713.00] 713,00

Cespugli profilo discarica
Vedi voce n° 67 [cadauno 555.00] 555,00
Vedi voce n° 68 [cadauno 555.00] 555,00

SOMMANO... cadauno 16´853,00 3,72 62´693,16

48 / 71 Apertura di buca 60x60x70 cm
NP.24 Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego
06/07/2009 parziale o totale di mezzo meccanico, rifinita a mano, con

pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà,
delle dimensioni di:
- 60x60x70 cm
Valutato cadauna buca

(P5.6.8.5 Prezziario Venezia)
Piantumazione filari interni parcheggio
Vedi voce n° 33 [cadauno 31.00] 31,00

Piantumazione percorso ciclopedonale - I tratto
Vedi voce n° 60 [cadauno 60.00] 60,00
Vedi voce n° 62 [cadauno 60.00] 60,00
Vedi voce n° 63 [cadauno 60.00] 60,00

Piantumazione percorso ciclopedonale - II tratto
Vedi voce n° 64 [cadauno 45.00] 45,00

SOMMANO... cadauno 256,00 14,32 3´665,92

49 / 72 Messa a dimora di piante per buche 60x60x70 cm
NP.25 Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già
06/07/2009 predisposta, con l'impiego parziale o totale di mezzo

meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime
chimico ternario e idonei prodotti per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni
della D.L.; per buche delle dimensioni di:
- 60x60x70 cm
Valutato cadauna pianta.

(P5.6.20.3 Prezziario Venezia)
Piantumazione filari interni parcheggio
Vedi voce n° 33 [cadauno 31.00] 31,00

Piantumazione percorso ciclopedonale - I tratto
Vedi voce n° 60 [cadauno 60.00] 60,00
Vedi voce n° 62 [cadauno 60.00] 60,00
Vedi voce n° 63 [cadauno 60.00] 60,00

Piantumazione percorso ciclopedonale - II tratto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 211,00 951´399,18
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Vedi voce n° 64 [cadauno 45.00] 45,00

SOMMANO... cadauno 256,00 16,98 4´346,88

50 / 73 Fornitura e stesa di terra vegetale
AV.454 Fornitura e stesa, anche in scarpata, di terra vegetale in
06/07/2009 strato dello spessore di 20÷25 cm, idonea a successiva

seminagione a prato e/o alla collocazione di piante.
Valutato al m³.

(Prezziario MAV)
Piantumazione filari interni parcheggio
Vedi voce n° 33 [cadauno 31.00] *2,00*2,000*0,500 2,00 2,000 0,500 62,00

Piantumazione filari esterni parcheggio
Vedi voce n° 34 [cadauno 142.00] *1,50*1,500*0,500 1,50 1,500 0,500 159,75

Piantumazione percorso ciclopedonale - I tratto *1770,00*
2,000*0,500 1770,00 2,000 0,500 1´770,00

Piantumazione percorso ciclopedonale - II tratto *805,00*
1,500*0,200 805,00 1,500 0,200 241,50

SOMMANO... m³ 2´233,25 23,24 51´900,73

51 / 74 Seminagione di miscugli di essenze erbacee
AV.304 Seminagione di miscugli di essenze erbacee, compresa la
06/07/2009 fornitura e lo stendimento di concimi chimici e organici, la

fornitura delle sementi in quantità di circa 40 g/m² e la
prima innaffiatura.
Valutato al m².

(Prezziario MAV)
Piantumazione filari interni parcheggio *690,000 690,00

SOMMANO... m² 690,00 1,45 1´000,50

52 / 75 Semina di miscugli per prato fiorito
NP.29 Semina di miscugli per prato fiorito delle seguenti sementi:
06/07/2009 - specie perenni selvatiche

- specie annuali selvatiche
- graminacea commerciale
per la realizzazione di un prato fiorito su una superficie di
10000 m².
Valutato a corpo.
Semina area filari esterni parcheggio *[32100/10000] 3,210 3,21

semina discarica *[320000/10000] 32,000 32,00

SOMMANO... a corpo 35,21 5´266,96 185´449,66

Parcheggio  (Cat 3)

53 / 10 Fornitura e stesa in opera di sabbia o sabbione
FI.065.2 Fornitura e stesa in opera, senza impiego di natanti, di
08/07/2009 sabbia o sabbione, compresa la compattazione, la

innaffiatura e sagomatura, come da progetto o disposto
dalla Direzione lavori.
- per sottofondo di pavimentazione, misurata a sezione
finita
Valutato al m³.

(Prezziario MAV)
pavimentazione grigliato posti auto *1890,000*0,050 1890,000 0,050 94,50

SOMMANO... m³ 94,50 20,66 1´952,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´196´049,32
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54 / 11 Fornitura e posa in opera di moduli grigliato
NP.63 Fornitura e posa in opera di moduli grigliato di colore
08/07/2009 grigio per pavimentazione parcheggio, delle dimensioni di

0.43x0.43x0.08 m.
Valutato al m².
pavimentazione grigliato posti auto *1890,000 1´890,00

SOMMANO... m² 1´890,00 18,72 35´380,80

55 / 12 Fornitura e stesa di terra vegetale
AV.454 Fornitura e stesa, anche in scarpata, di terra vegetale in
08/07/2009 strato dello spessore di 20÷25 cm, idonea a successiva

seminagione a prato e/o alla collocazione di piante.
Valutato al m³.

(Prezziario MAV)
pavimentazione grigliato posti auto *1890,000*0,080 1890,000 0,080 151,20

SOMMANO... m³ 151,20 23,24 3´513,89

56 / 13 Fornitura e posa in opera di geotessuto del peso di 400
FG.002.1 g/m² con posa al di sotto di pavimentazione stradale
06/07/2009 Fornitura e posa in opera di geotessuto del peso di 400 g/

m², compreso l'opportuno fissaggio del telo, le
sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
- con posa al di sotto di pavimentazione stradale
Valutato al m².

[Prezziario MAV]
geotessuto per aree asfaltate *905,000 905,00

geotessuto per grigliato posti auto *1890,000 1´890,00

SOMMANO... m² 2´795,00 2,58 7´211,10

57 / 14 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
F.13.09.00 dello spessore compresso di 100 mm.
08/07/2009 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per

la formazione dello strato di base, tout venant, avente
granulometria di mm 0-30 confezionato a caldo e composto
da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume di idonea
penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche
vigenti, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.L'Appaltatore
potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti,
previa presentazione di uno studio atto a definire la
composizione della miscela e le modalità di
confezionamento.dello spessore compresso di 100 mm.

(Prezziario Regione Veneto)
pacchetto stradale *905,000*5,000 905,000 5,000 4´525,00

SOMMANO... m² 4´525,00 9,62 43´530,50

58 / 15 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare
E.03.11.00 stabilizzato
08/07/2009 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare

stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della
compattazione.
Valutato al m³.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´285´685,61
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(Prezziario Regione Veneto)
pacchetto stradale *905,000*0,100 905,000 0,100 90,50

SOMMANO... m³ 90,50 27,15 2´457,08

59 / 16 BINDER TIPO "B" dello spessore compresso di 70 mm
F.13.10.b BINDER TIPO "B" dello spessore compresso di 70 mm
08/07/2009

(Prezziario Regione Veneto)
pacchetto stradale *905,000 905,00

SOMMANO... m² 905,00 7,44 6´733,20

60 / 17 Fornitura e posa di strato  di manto di usura (tappetino)
EC.256 in conglomerato bituminoso
08/07/2009 Fornitura e posa di strato  di manto di usura (tappetino) in

conglomerato bituminoso per pavimentazione stradale.
Valutato al m² per cm di tappetino.

(prezziario MAV)
pacchetto stradale
spessore 3 cm *905,000*3,000 905,000 3,000 2´715,00

SOMMANO... m²*cm 2´715,00 1,65 4´479,75

61 / 18 Tombotto Fosso Moranzani
NP.64 Realizzazione tombotto fosso Moranzani per accesso a
08/07/2009 parcheggio.

Valutato a corpo.
ingresso parcheggio *1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 32´700,00 32´700,00

62 / 19 Realizzazione di drenaggi su massetto per
NP.01 pavimentazione
06/07/2009 Realizzazione di drenaggi diametro 60 mm  su massetto per

pavimentazione mediante tubi in pvc, compreso eventuali
fori o altre lavorazioni per  la realizzazione dei drenaggi
sia su massetto di cemento che su misto granulare
cementato ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Da disporsi in
numero di 2 per mq.
Valutato al m².
Vedi voce n° 13 [m² 2 795.00] 2´795,00

SOMMANO... m² 2´795,00 1,65 4´611,75

63 / 20 Fornitura e posa in opera di tubazioni interrate in
GT.150.15 PE.a.d. Ø 400 mm
06/07/2009 Fornitura e posa in opera di tubazioni interrate in

polietilene ad alta densità (PE.a.d.) per condotte fognarie e/
o acque bianche di scarico, compresi i tagli, gli sfridi, la
fornitura in opera di pezzi speciali e di raccordo, le
saldature di testa per polifusione, la realizzazione dei
collegamenti con i pozzetti, l'esecuzione delle prove di
tenuta, la fornitura e posa di sabbia per la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del ricoprimento, il rinterro,
escluso solo lo scavo che verrà compensato con l'apposito
prezzo di elenco.
- Ø 400 mm
Valutato al metro lineare di tubo.

(Prezziario MAV)
10 m di tubo ogni 100 m²
Vedi voce n° 13 [m² 2 795.00] *[10/100] 0,100 279,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 279,50 1´336´667,39
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R I P O R T O 279,50 1´336´667,39

SOMMANO... m 279,50 91,67 25´621,77

64 / 21 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa
F.08.03.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali
06/07/2009 chiusini, caditoie ecc. da porre su manufatti già predisposti

di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria-
classe A (15KN)

(Prezziario Regione Veneto)
caditoia per raccolta acque meteoriche parcheggio
1 ogni 25 m²
Vedi voce n° 13 [m² 2 795.00] *[+1/25]*40,000 0,040 40,000 4´472,00

SOMMANO... kg 4´472,00 1,47 6´573,84

65 / 22 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50
H.03.15.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm
06/07/2009 come da disegno di particolare, per piazzali e strade,

profondità variabile, posto in opera su letto di cemento.
Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in
ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con malta
cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di
scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.

(Prezziario Regione Veneto)
pozzetti per raccolta acque meteoriche parcheggio
1 ogni 25 m²
Vedi voce n° 13 [m² 2 795.00] *[+1/25] 0,040 111,80
In arrotondamento *0,200 0,20

SOMMANO... cad 112,00 81,86 9´168,32

66 / 23 Segnaletica orizzontale e verticale per parcheggio
NP.02 Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e
06/07/2009 verticale per parcheggio.

Valutato per ogni 100 m² di parcheggio.
segnaletica orizzontale e verticale
Vedi voce n° 13 [m² 2 795.00] *[1/100] 0,010 27,95

SOMMANO... a corpo 27,95 77,00 2´152,15

Percorsi ciclopedonali  (Cat 4)

67 / 24 Fornitura e posa in opera di geotessuto del peso di 210
FG.001 g/m²
06/07/2009 Fornitura e posa in opera di geotessuto del peso di 210 g/

m² da posizionare a terra secondo le indicazioni dei disegni
di progetto, comprese le sovrapposizioni e gli sfridi.
Valutato al m².

(Prezziario MAV)
geotessuto per pavimentazione percorso ciclopedonale *
12825,000 12´825,00

SOMMANO... m² 12´825,00 2,27 29´112,75

68 / 25 Fornitura e posa di pavimentazione in macadam
NP.03 Fornitura e posa di pavimentazione in macadam.
06/07/2009 Valutato al m².

Vedi voce n° 24 [m² 12 825.00] *0,400 0,400 5´130,00

SOMMANO... m² 5´130,00 36,18 185´603,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´594´899,62
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Percorsi pedonali  (Cat 5)

69 / 26 Fornitura e posa in opera di geotessuto del peso di 210
FG.001 g/m²
06/07/2009 Fornitura e posa in opera di geotessuto del peso di 210 g/

m² da posizionare a terra secondo le indicazioni dei disegni
di progetto, comprese le sovrapposizioni e gli sfridi.
Valutato al m².

(Prezziario MAV)
geotessuto percorsi pedonali in macadam *13140,000 13´140,00

SOMMANO... m² 13´140,00 2,27 29´827,80

70 / 27 Fornitura e posa di pavimentazione in macadam
NP.03 Fornitura e posa di pavimentazione in macadam.
06/07/2009 Valutato al m².

Vedi voce n° 25 [m² 5 130.00] *0,400 0,400 2´052,00

SOMMANO... m² 2´052,00 36,18 74´241,36

71 / 28 Fornitura e posa in opera di geotessuto del peso di 210
FG.001 g/m²
06/07/2009 Fornitura e posa in opera di geotessuto del peso di 210 g/

m² da posizionare a terra secondo le indicazioni dei disegni
di progetto, comprese le sovrapposizioni e gli sfridi.
Valutato al m².

(Prezziario MAV)
Percorsi pedonali giardino didattico in lastre di cls *560,000 560,00

SOMMANO... m² 560,00 2,27 1´271,20

72 / 29 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare
E.03.11.00 stabilizzato
06/07/2009 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare

stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere
l'idonea granulometria, compreso l'onere della
compattazione.
Valutato al m³.

(Prezziario Regione Veneto)
percorsi pedonali giardino didattico in lastre cls
Vedi voce n° 28 [m² 560.00] *0,100 0,100 56,00

SOMMANO... m³ 56,00 27,15 1´520,40

73 / 30 Fornitura e posa di elementi prefabbricati per
EC.001 pavimentazione in calcestruzzo faccia a vista
06/07/2009 Fornitura e posa di elementi prefabbricati per

pavimentazione in calcestruzzo faccia a vista delle
dimensioni commerciali fino a m 1,00x0,50 e spessore cm
5, da porre in opera su strato di geotessuto e sottofondo di
sabbia compensati a parte, compresa altresì la sabbia per
1'intasamento dei fori di posa e/o delle fughe.
Valutato al m².

(Prezziario MAV)
percorsi pedonali giardino didattico in lastre cls
Vedi voce n° 28 [m² 560.00] 560,00

SOMMANO... m² 560,00 33,93 19´000,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´720´761,18
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74 / 31 Fornitura e posa in opera travi in c.a.
NP.04 Fornitura e posa in opera di travi in c.a. delle dimensioni di
06/07/2009 0.12x0.25 m, comprensiva del reinterro con materiale da

cantiere.
Valutato al metro lineare.
orditura primaria percorsi pedonali giardino didattico in
legno
1 trave ogni 2 m *[+1/2]*295,00*1,000 0,500 295,00 1,000 147,50

SOMMANO... m 147,50 24,93 3´677,18

75 / 32 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno
NP.05 Fornitura e posa di pavimentazione in legno di larice
06/07/2009 spigolato piallato e impregnato, completa di orditura

secondaria costituita da travatura in abete massiccia
spigolata piallata e impregnata.
Valutato al m².
percorsi pedonali giardino didattico in legno *240,000 240,00

SOMMANO... m² 240,00 53,13 12´751,20

Allestimenti  (Cat 6)

76 / 80 Segnaletica di ingresso e uscita dalla pista ciclopedonale
NP.32 Segnaletica di ingresso e uscita dalla pista ciclopedonale.
06/07/2009 Valutato a corpo.

10,000 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 1´000,00 10´000,00

77 / 81 Fornitura e posa in opera di bacheca monofacciale
NP.33 60x16 cm
06/07/2009 Fornitura e posa in opera di bacheca monofacciale in legno

di pino nordico, composta da montanti Ø 8 cm, tabella di
affissione realizzata in legno multistrato per esterno e
incorniciata da elementi a sezione tonda Ø 6 cm. Copertura
anti-intemperie con scandola segata. Completa di
ferramenta zincata a caldo. Fissata a terra mediante
fondazioni in calcestruzzo.
Misure 60x16 cm, h max 250 cm.
Valutato cadauno.
Lungo percorsi ciclopedonali
1 ogni 300 m *[1/300]*2505,00 0,003 2505,00 7,52
In arrotondamento *0,480 0,48

Cespugli tra aiuole fiorite *5,000 5,00

Aiuole colorate *6,000 6,00

SOMMANO... cadauno 19,00 255,00 4´845,00

78 / 82 Fornitura e posa in opera di bacheca bifacciale 90x20
NP.33 cm
06/07/2009 Fornitura e posa in opera di bacheca bifacciale in legno di

pino nordico, composta da montanti e traverse incastrate in
superwood sezione 95x95 mm, tabella di affissione
realizzata in legno multistrato per esterno. Completa di
copertura anti-intemperie, elementi di rifinitura e
ferramenta zincata a caldo.Fissata a terra mediante
fondazioni in calcestruzzo.
Misure 90x20 cm, h max 250 cm.
Valutato cadauno.
Aiuole colorate *4,000 4,00

Giardino didattico *13,000 13,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17,00 1´752´034,56
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R I P O R T O 17,00 1´752´034,56

SOMMANO... cadauno 17,00 630,00 10´710,00

79 / 83 Fornitura e posa in opera di tabella con freccia 19x70
NP.34 cm
06/07/2009 Fornitura e posa in opera di tabella con freccia, composta

da un montante in legno Ø 8 cm x h 270 cm e sostegno di
una tabella con freccia a punta (45°) di dimensioni 19x70
cm. La freccia, spessore 45 mm, è realizzata in legno
piallato con spigoli arrotondati e viene fissata al montante
mediante una staffa in acciaio zincato e viti mordenti. Il
montante è fissato a terra mediante interro o blocchetto in
calcestruzzo.
Valutato cadauno.
freccia direzionale *10,000 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 130,00 1´300,00

80 / 84 Cestino portarifiuti cilindrico
NP.35 Cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in
06/07/2009 lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL

6005); inclusi staffe e collarini; in opera su paletto o plinto
prefabbricato in calcestruzzo da 30 x 30 x 30 cm.
In opera su:
- palo
Valutato cadauno.

(1U.06.400.0020 Prezziario Milano)
Lungo percorso ciclopedonale
1 ogni 100 m *[1/100]*2505,00 0,010 2505,00 25,05
In arrotondamento  *0,950 0,95

Aiuole fiorite *8,000 8,00

Cespugli tra aioule fiorite *5,000 5,00

Giardino didattico *13,000 13,00

SOMMANO... cadauno 52,00 62,52 3´251,04

81 / 85 Panca senza schienale in calcestruzzo
NP.36 Panca, senza schienale, in calcestruzzo, con sezione
06/07/2009 lenticolare, realizzata con inerti color grigio chiaro e

bianco, finitura con sabbiatura e per la parte di seduta con
levigatura; trattamento superficiale di protezione.
Dimensioni: lunghezza 200 cm, larghezza 50 cm, spessore
20 cm, su basamenti da cm 50x40x13. In opera, compreso
scavetto, sottofondo in inerti compattati, rinterro e
sgombero del materiale eccedente.
Valutato cadauno.

(1U.06.380.0100 Prezziario Milano)
Lungo percorso ciclopedonale *[1/200]*2505,00 0,005 2505,00 12,53
In arrotondamento *0,470 0,47

Piazzole lungo percorso ciclopedonale *[4*4] 16,000 16,00

Giardino didattico *10,000 10,00

SOMMANO... cadauno 39,00 686,60 26´777,40

82 / 86 Passerella ciclopedonale in legno 8x2 m
NP.37 Fornitura e posa in opera di passerella ciclopedonale in
06/07/2009 esecuzione lamellare, piallata ed impregnata, con le

seguenti caratteristiche:
-lunghezza l 8 m
- larghezza utile 2 m.
Il manufatto comprende:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´794´073,00
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- Travi portanti principali, sez. 16x50.1 cm, lunghezza 8 m,
n. 2 pezzi
- Telaio di irrigidimento in acciaio zincato a caldo, n. 4
pezzi
- Travetti longitudinali per sostegno impalcato, sez. 10x16.3
cm, n. 3 file, lunghezza 8 m
- Impalcato di calpestio realizzato con tavoloni di larice
lamellare dello spessore di 6.2 cm
- Parapetto costituito da corrimano, sez. 16x9.6 cm, 3
trefoli Ø 8 per lato in acciaio inox
- Protezione dell'intradosso dei travetti longitudinali con
guaina bituminosa armata poliestere da 4 mm
- Protezione dell'estradosso delle travi principali con
scossalina in lamiera zincata sitema ventilato
- Carpenteria metallica e bulloneria zincata per il fissaggio,
ancoraggio e controventamento della passerella.
Il prezzo è  comprensivo di ogni opera necessaria ad avere
il lavoro finito a regola d'arte.
Valutato a corpo.
10,000 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 25´000,00 250´000,00

83 / 87 Scaletta in legno per percorso pedonale
NP.38 Realizzazione di scaletta in legno per percorso pedonale,
06/07/2009 costituita da tavole in larice spigolate piallate e impregnate.

Valutate al metro lineare.
scalette in legno  *6,000*15,00 6,000 15,00 90,00

SOMMANO... m 90,00 84,53 7´607,70

84 / 88 Fornitura e posa in opera travi in c.a.
NP.04 Fornitura e posa in opera di travi in c.a. delle dimensioni di
06/07/2009 0.12x0.25 m, comprensiva del reinterro con materiale da

cantiere.
Valutato al metro lineare.
Travi per orditura primaria piattaforme panoramiche 21x3
m
3 per ogni piattaforma *12,000*21,00*3,000 12,000 21,00 3,000 756,00

SOMMANO... m 756,00 24,93 18´847,08

85 / 89 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno
NP.05 Fornitura e posa di pavimentazione in legno di larice
06/07/2009 spigolato piallato e impregnato, completa di orditura

secondaria costituita da travatura in abete massiccia
spigolata piallata e impregnata.
Valutato al m².
Pavimentazione in legno per piattaforme panoramiche 21x3
m *12,000*21,00*3,000 12,000 21,00 3,000 756,00

SOMMANO... m² 756,00 53,13 40´166,28

86 / 90 Panca per esterni piana
NP.39 Panca per esterni con struttura in tubo di acciaio
06/07/2009 sagomato, con basamenti laterali in cls sabbiato od in

metallo, superficie dello schienale e della seduta costituita
da travetti di legno (sez. minima 7x5 cm) o da grigliato
elettrosaldato; delle dimensioni minime di 180x60x h. 40
cm:
- piana
Valutata cadauna.

(F5.23.21.1 Prezziario Venezia)
Panca per piattaforme panoramiche *12,000 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 524,92 6´299,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´116´993,10
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87 / 91 Attrezzatura per manutenzione e gestione parco lineare
NP.40 Moranzani
06/07/2009 Attrezzatura per manutenzione e gestione parco lineare

Moranzani, comprensiva di:
- 1 trattore
- 3 tagliaerba per varie estensioni
- 5 decespugliatori
- 40 trappole per ratti
- attrezzatura varia per la manutenzione.
Valutata a corpo.
attrezzatura per manutenzione e gestione discarica *1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 48´410,00 48´410,00

Irrigazione  (Cat 7)

88 / 77 Allaccio stazione sollevamento impianto di irrigazione.
NP.31 Allaccio alla rete elettrica della stazione sollevamento
06/07/2009 impianto di irrigazione.

Valutato a corpo.
Allaccio stazione di sollevamento *1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 20´000,00 20´000,00

89 / 208 Tubazione PN12,5 De 315mm
NP.IRRIG.01 Fornitura, trasporto  e posa  in  opera  di tubazione in
.b Polietilene Alta densità PE80 Sigma 63, realizzate in resine
25/06/2009 aventi un valore di MRS pari a 8 Mpa, per condotte in

pressione per acque potabili ( rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del ministero della Sanità circ. 102 del 2-
12-78) conformemente alla norma UNI 10910 e perciò
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei
Plastici.
Le tubazioni saranno fornite in barre da 6 o 12 m. con unite
con saldature testa-testa o raccordi  elettrosaldati quali Tee
di derivazione, curve a 90° ed a 45°, manicotti di riduzione,
flange e quant’altro necessario alla corretta messa in
opera.Diam. 315mm SDR 11 PN12,5
3550,00 3550,00 3´550,00

SOMMANO... ml 3´550,00 45,00 159´750,00

90 / 209 Tubazione PN12,5 De 250mm
NP.IRRIG.01 Fornitura, trasporto  e posa  in  opera  di tubazione in
.a Polietilene Alta densità PE80 Sigma 63, realizzate in resine
25/06/2009 aventi un valore di MRS pari a 8 Mpa, per condotte in

pressione per acque potabili ( rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del ministero della Sanità circ. 102 del 2-
12-78) conformemente alla norma UNI 10910 e perciò
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei
Plastici. Le tubazioni saranno fornite in barre da 6 o 12 m.
con unite con saldature testa-testa o raccordi  elettrosaldati
quali Tee di derivazione, curve a 90° ed a 45°, manicotti di
riduzione, flange e quant’altro necessario alla corretta
messa in opera.Diam. 250mm SDR 11 PN12,5
3000,00 3000,00 3´000,00

SOMMANO... ml 3´000,00 43,30 129´900,00

91 / 210 Tubazione PN12,5 De 25 mm
NP.IRRIG.02 Fornitura, trasporto  e posa  in  opera  di tubazione in
.a Polietilene Alta densità PE80 Sigma 63, realizzate in resine
25/06/2009 aventi un valore di MRS pari a 8 Mpa, per condotte in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´475´053,10
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pressione per acque potabili ( rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del ministero della Sanità circ. 102 del 2-
12-78) conformemente alla norma UNI 10910 e perciò
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei
Plastici.
Le tubazioni saranno fornite in rotoli da 50 o 100 mt. con
raccorderia a compressione  e quant’altro necessario alla
corretta messa in opera Diam. 25 mm SDR 11 PN12,5
350,00 350,00 350,00

SOMMANO... ml 350,00 2,36 826,00

92 / 211 Tubazione PN12,5 De 32 mm
NP.IRRIG.02 Fornitura, trasporto  e posa  in  opera  di tubazione in
.b Polietilene Alta densità PE80 Sigma 63, realizzate in resine
25/06/2009 aventi un valore di MRS pari a 8 Mpa, per condotte in

pressione per acque potabili ( rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del ministero della Sanità circ. 102 del 2-
12-78) conformemente alla norma UNI 10910 e perciò
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei
Plastici.
Le tubazioni saranno fornite in rotoli da 50 o 100 mt. con
raccorderia a compressione  e quant’altro necessario alla
corretta messa in operaDiam. 32 mm SDR 11 PN12,5
6000,00 6000,00 6´000,00

SOMMANO... ml 6´000,00 2,60 15´600,00

93 / 212 Tubazione PN12,5 De 40 mm
NP.IRRIG.02 Fornitura, trasporto  e posa  in  opera  di tubazione in
.c Polietilene Alta densità PE80 Sigma 63, realizzate in resine
25/06/2009 aventi un valore di MRS pari a 8 Mpa, per condotte in

pressione per acque potabili ( rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del ministero della Sanità circ. 102 del 2-
12-78) conformemente alla norma UNI 10910 e perciò
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei
Plastici.
Le tubazioni saranno fornite in rotoli da 50 o 100 mt. con
raccorderia a compressione  e quant’altro necessario alla
corretta messa in operaDiam. 40 mm SDR 11 PN12,5
2100,00 2100,00 2´100,00

SOMMANO... ml 2´100,00 3,70 7´770,00

94 / 213 Tubazione PN10 De 110 mm
NP.IRRIG.03 Fornitura, trasporto  e posa  in  opera  di tubazione in
.a Polietilene Alta densità PE100 Sigma 80, realizzate in
25/06/2009 resine aventi un valore di MRS pari a 10 Mpa, per condotte

in pressione per acque potabili ( rispondenti alle
prescrizioni igienico sanitarie del ministero della Sanità
circ. 102 del 2-12-78) conformemente alla norma UNI
10910 e perciò contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici. Le tubazioni saranno fornite in barre
da 6 o 12 m. con unite con saldature testa-testa o raccordi
elettrosaldati
quali Tee di derivazione, curve a 90° ed a 45°, manicotti di
riduzione, flange e quant’altro necessario alla corretta
messa in opera.
Diam. 110 mm SDR 17 PN10
550,00 550,00 550,00

SOMMANO... ml 550,00 18,50 10´175,00

95 / 214 Tubazione PN10 De 90 mm
NP.IRRIG.03 Fornitura, trasporto  e posa  in  opera  di tubazione in
.b Polietilene Alta densità PE100 Sigma 80, realizzate in
25/06/2009 resine aventi un valore di MRS pari a 10 Mpa, per condotte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´509´424,10
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in pressione per acque potabili ( rispondenti alle
prescrizioni igienico sanitarie del ministero della Sanità
circ. 102 del 2-12-78) conformemente alla norma UNI
10910 e perciò contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici. Le tubazioni saranno fornite in barre
da 6 o 12 m. con unite con saldature testa-testa o raccordi
elettrosaldati quali Tee di derivazione, curve a 90° ed a
45°, manicotti di riduzione, flange e quant’altro necessario
alla corretta messa in opera.
Diam. 90 mm SDR 17 PN10
2700,00 2700,00 2´700,00

SOMMANO... ml 2´700,00 13,60 36´720,00

96 / 215 Tubazione PN10 De 75 mm
NP.IRRIG.03 Fornitura, trasporto  e posa  in  opera  di tubazione in
.c Polietilene Alta densità PE100 Sigma 80, realizzate in
25/06/2009 resine aventi un valore di MRS pari a 10 Mpa, per condotte

in pressione per acque potabili ( rispondenti alle
prescrizioni igienico sanitarie del
ministero della Sanità circ. 102 del 2-12-78)
conformemente alla norma UNI 10910 e perciò
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei
Plastici. Le tubazioni saranno fornite in barre da 6 o 12 m.
con unite con saldature testa-testa o
raccordi  elettrosaldati quali Tee di derivazione, curve a
90° ed a 45°, manicotti di riduzione, flange e quant’altro
necessario alla corretta messa in opera.Diam. 75 mm SDR
17 PN10
650,00 650,00 650,00

SOMMANO... ml 650,00 7,80 5´070,00

97 / 216 Tubazione PN10 De 63 mm
NP.IRRIG.03 Fornitura, trasporto  e posa  in  opera  di tubazione in
.d Polietilene Alta densità PE100 Sigma 80, realizzate in
25/06/2009 resine aventi un valore di MRS pari a 10 Mpa, per condotte

in pressione per acque potabili ( rispondenti alle
prescrizioni igienico sanitarie del ministero della Sanità
circ. 102 del 2-12-78) conformemente alla norma UNI
10910 e perciò contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici. Le tubazioni saranno fornite in barre
da 6 o 12 m. con unite con saldature testa-testa o raccordi
elettrosaldati
quali Tee di derivazione, curve a 90° ed a 45°, manicotti di
riduzione, flange e quant’altro necessario alla corretta
messa in opera.
Diam. 63 mm SDR 17 PN10
24257,00 24257,00 24´257,00

SOMMANO... ml 24´257,00 5,70 138´264,90

98 / 217 Tubazione PN10 De 50 mm
NP.IRRIG.03 Fornitura, trasporto  e posa  in  opera  di tubazione in
.e Polietilene Alta densità PE100 Sigma 80, realizzate in
25/06/2009 resine aventi un valore di MRS pari a 10 Mpa, per condotte

in pressione per acque potabili ( rispondenti alle
prescrizioni igienico sanitarie del ministero della Sanità
circ. 102 del 2-12-78) conformemente alla norma UNI
10910 e perciò contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici. Le tubazioni saranno fornite in barre
da 6 o 12 m. con unite con saldature testa-testa o
raccordi  elettrosaldati quali Tee di derivazione, curve a
90° ed a 45°, manicotti di riduzione, flange e quant’altro
necessario alla corretta messa in opera.Diam. 50 mm SDR
17 PN10
400,00 400,00 400,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 400,00 2´689´479,00
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R I P O R T O 400,00 2´689´479,00

SOMMANO... ml 400,00 4,20 1´680,00

99 / 218 Sensore pioggia
NP.IRRIG.04 Fornitura e posa in opera di sensore per la pioggia in
25/06/2009 grado di interrompere, in modo del tutto automatico, il

ciclo irriguo ripristinandolo poi integralmente senza
modifiche alla programmazione impostata. Caratteristiche
e dotazioni:
- supporto regolabile in alluminio
- regolazione della soglia di intervento da 5 a 20 mm di
precipitazione
- regolazione del tempo di assorbimento tramite anello di
sfiato in funzione del tipo di terreno da irrigare
- installabile con tutti i programmatori con uscite a 24V
- installabile con Sistemi a batteria 9V con disattivazione
istantanea dell’irrigazione (quando specificato)
Reso in opera completo dei collegamenti elettrici necessari
per il suo funzionamento.
1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 142,50 142,50

100 / 219 Sistema di automazione e telecontrollo
NP.IRRIG.05 Fornitura ed installazione di sistema computerizzato avente
25/06/2009 le seguenti caratteristiche:

-  sistema a satelliti e/o decodificatori
-  capacità massima: 28 satelliti o 400 decodificatori singoli
e 800 solenoidi
-  trasmissione segnale via cavo bipolare o via radio
-  comunicazione continua con i satelliti o con i
decodificatori
Caratteristiche del software:
-  S.O. Microsoft su Windows Vista
-  6 lingue, 3 unità di misura
-  Arresto irrigazione in caso di pioggia
-  Water Budget da 0 a 300% con incrementi di 1%
-  Sistema Flo Manager per gestione idrica automatica
-  Comando totale a distanza via telefono o via radio con
sistema Freedom
-  Comando manuale stazioni (DMA)
-  Calcolo pluviometrico per stazione
-  Gestione di 6 stazioni di pompaggio
-  Collegamento a stazione meteo (opzionale)
-  Smart Weather per gestione allarmi meteo
-  Rain Bucket gestione deficit irriguo
-  Installazione guidata Quick Start
-  Programmazione individuale di ogni zona
-  Visualizzazione di ogni zona con indicazione degli
irrigatori
Sono compresi nella fornitura:
-  elaboratore (computer)
-  video, periferica di puntamento (mouse), tastiera
-  stampante
-  gruppo di continuità
Restano escluse:
-  linea di alimentazione elettrica 220 Volt
-  eventuale linea telefonica
1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 23´275,00 23´275,00

101 / 220 DECODIFICATORE a 1 USCITA
NP.IRRIG.06 Fornitura e posa in opera di decodificatore di segnale a
.a una uscita di tipo stagno e precodificato in fase di
25/06/2009 assemblaggio in derivazione dalle elettrovalvole. Inserito

nello stesso pozzetto delle elettrovalvole  e  cablato  per
mezzo di connettori stagni EVC.
125,000 125,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 125,00 2´714´576,50
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R I P O R T O 125,00 2´714´576,50

SOMMANO... cadauno 125,00 344,85 43´106,25

102 / 221 DECODIFICATORE a 2 USCITE
NP.IRRIG.06 Fornitura e posa in opera di decodificatore di segnale a
.b due uscite di tipo  stagno e  precodificato in fase di
25/06/2009 assemblaggio in derivazione dalle elettrovalvole. Inserito

nello stesso pozzetto delle elettrovalvole  e  cablato  per
mezzo di connettori stagni EVC.
150,000 150,00

SOMMANO... cadauno 150,00 251,75 37´762,50

103 / 222 Elettrovalvola a membrana da 1 e 1/2"
NP.IRRIG.07 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana
.a della serie PGA in PVC antiurto avente leseguenti
25/06/2009 caratteristiche:

- Solenoide monoblocco "EZ-Bleed" a bassa potenza ed a
bassa tensione (24 V) con posizione di spurgo.
- Installazione in linea o ad angolo.
- Pressione massima di esercizio 10 ATM.
- Filtro sulla membrana.
- Regolatore di flusso.
- Comando di apertura manuale direttamente sul solenoide
senza fuoriuscita di acqua all'esterno
- Dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo
d'ariete.
- Compatibile con sistema T-Bos
Resa in opera completa di TEE  di derivazione, valvola a
sfera di parzializzazione mod. VAL-BOCC in PVC con
bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone
a tre pezzi della serie BOC.150-PGA ELETTROVALVOLA
1 1/2"
37,000 37,00

SOMMANO... cadauno 37,00 237,50 8´787,50

104 / 223 Elettrovalvola a membrana da  2"
NP.IRRIG.07 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana
.b "DEL TAGLIA®" della serie PGA in PVC antiurto avente
25/06/2009 le seguenti caratteristiche:

- Solenoide monoblocco "EZ-Bleed" a bassa potenza ed a
bassa tensione (24 V) con
posizione di spurgo.
- Installazione in linea o ad angolo.
- Pressione massima di esercizio 10 ATM.
- Filtro sulla membrana.
- Regolatore di flusso.
- Comando di apertura manuale direttamente sul solenoide
senza fuoriuscita di acqua
all'esterno
- Dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo
d'ariete.
- Compatibile con sistema T-Bos
Resa in opera completa di TEE  di derivazione, valvola a
sfera di parzializzazione mod. VAL-BOCC in PVC con
bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone
a tre pezzi della serie BOC.200-PGA ELETTROVALVOLA
2"
143,000 143,00

SOMMANO... cadauno 143,00 313,50 44´830,50

105 / 224 Elettrovalvola a membrana con regolazione di pressione
NP.IRRIG.08 a valle
25/06/2009 Fornitura e posa in opera di regolatore di pressione con

display in grado di mantenere costante la pressione di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´849´063,25
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R I P O R T O 2´849´063,25

uscita indipendentemente dai valori di entrata. Il regolatore
di pressione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
-  scala visibile di riferimento della pressione di uscita
impostata
-  utilizzabile con elettrovalvole PGA, PEB e BPE300
-  campo di regolazione da 1,04 a 6,9 BAR con incrementi
di 0,02 BAR
-  tolleranza in uscita di +/- 0,21 BAR
-  corpo in nylon anticorrosione
-  pressione massima 13,8 BAR
-  portata da 75 a 670 litri/minuto
-  rotella di regolazione della pressione
-  altezza del PRS-B installato cm. 5
-  temperatura max di esercizio 66 °C
Reso in opera installato sull’elettrovalvola e tarato.
37,000 37,00

SOMMANO... cadauno 37,00 152,00 5´624,00

106 / 225 Irrigatore statico
NP.IRRIG.09 Fornitura e  posa  in  opera di irrigatore da sottosuolo di
25/06/2009 tipo statico, con altezza di sollevamento variabile da 5 a 30

cm a seconda dei modelli avente le seguenti caratteristiche:
- Corpo in ABS.
- Molla di richiamo in acciaio inox.
- Compatibili con testine intercambiabili MPR con portata
proporzionale a settori fissi o ad angolo variabile in ABS.
- Compatibili con testine intercambiabili Ruotanti con
pluviometria fissa 15,2 mm/h disponibili con doppia gittata
fino a 5,5 o 7,3 m
- Filtro estraibile dall'alto.
- Guarnizione autopulente "Wiper Seal" incorporata nel
coperchio per la pulizia del canotto e per evitare fuoriuscite
di acqua e cadute di pressione durante il sollevamento ed il
rientro della testina..
- Frizione per l'orientamento del getto anche ad irrigatore
già installato.
- Valvola di ritegno antiruscellamento incorporata "Seal-A-
Matic" (mod.SAM)per il mantenimento di una colonna
d'acqua di 1,8 mt..
- Regolatore di pressione (mod.SAM-PRS)
- Altezza dei corpi: 1802 cm. 10,3 – 1803 cm. 12,0 – 1804
cm. 15,0 – 1806 cm. 24,0 – 1812 cm. 40,6
- Superficie visibile cm. 5,7
- Portata da 0,3 a 16 litri/minuto
- Pressione di esercizio da 1,0 a 2,1 BAR
- Raggio di funzionamento compreso tra 1,0 e 5,5 mt. (al
variare delle testine)
Reso in opera completo di presa a staffa per il
collegamento  alla tubazione e prolunga flessibile con
giunti della serie SBE/SBA e tubo SP-100 oppure con
prolunga estensibile per esatto livellamento.
250,000 250,00

SOMMANO... cadauno 250,00 61,75 15´437,50

107 / 226 Irrigatore dinamico residenziale
NP.IRRIG.10 Fornitura e posa in opera  di  irrigatore da sottosuolo a
25/06/2009 turbina lubrificata ad acqua aventi le seguenti

caratteristiche:
- Scanalatura rinforzata in bronzo tra la torretta dei
boccagli e il canotto per resistere a colpi tangenziali o calci
- possibilità di lavorare sia con rotazione a cerchio intero
che a settore variabile. La selezione della modalità di
lavoro potrà essere fatta dall’alto, con un semplice
cacciavite, sia ad irrigatore fermo che funzionante.
- Angolo di lavoro compreso, nella modalità Angolo
variabile, tra 50 e 360°
- Possibilità di regolare sia l’angolo destro che il sinistro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´870´124,75



pag. 28

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´870´124,75

- Valvola di ritegno Seal-A-Matic (SAM) che impedisca la
fuoriuscita di acqua a fine ciclo dagli irrigatori posti nei
punti depressi dell 'impianto - Dispositivo Memory Arc che
conserva l’angolo di lavoro impostato anche in caso di
manomissione
- Meccanismo di frizione antiusura antivandalismo
- Statore autoregolabile della turbina che consente la
sostituzione del boccaglio senza ulteriore operazioni
- Molla di richiamo ulteriormente potenziata per un rientro
netto, a ghigliottina, in modo da ridurre i rischi di blocco
del canotto e conseguente danneggiamento nella fase di
sfalcio del prato
- Altezza della torretta 5” (12,5 cm) in modo da favorirne
l’impiego anche nelle aree prative non soggette a sfalcio
regolare
- Vasta gamma di boccagli (8) a distribuzione
proporzionale ad altissimo tasso di uniformità e di
pluviometria contenuta peruna  riduzione dei costi di
impianto e di esercizio
- canotto rivestito in acciaio inox
- Coperchio in gomma
- Attacco ¾” F
- Altezza totale 23,5 cm
- Superficie esposta 4,4 cm
- Gittata da 10 a 15,2 m
- Pressione di esercizio tra 2,1 e 6,2 Bar
- Portata tra 5,3 e 58,7 l/min
Reso in opera completo di presa a staffa per il
collegamento alla tubazione e prolunga flessibile con giunti
e tubo per esatto livellamento.
1492,000 1´492,00

SOMMANO... cadauno 1´492,00 166,25 248´045,00

108 / 227 Irrigatore dinamico a turbina con elettrovalvola
NP.IRRIG.11 Fornitura e posa in opera di irrigatori da sottosuolo con
25/06/2009 movimento a turbina lubrificata ad acqua, carter e corpo

in materiale  plastico, aventi le seguenti caratteristiche:
Turbina lubrificata ad acqua Versione S e versione E con
eleltrovalvola incorporata
-  Movimento a turbina silenzioso
-  Range regolazione della pressione: da 4,0 a 7.0
-  Traiettoria 25°
-  Carter chiuso: si evita l’ingresso di terra e il conseguente
blocco dell’irrigatore
-  Valvola antidrenaggio
-  Ampia gamma di boccagli
-  Molla di rientro in acciaio inox
-  Guarnizione autopulente multifunzionale
-  Smontaggio dall’alto senza attrezzi speciali
-  Attacco: 1 ½” (3,8 cm) Filettatura ACME o BSP (40/49)
-  Ugello: boccaglio altre prestazioni Dual Spreader
-  Boccaglio standard: Mod.900 60 nero, Mod.  950: 30
nero
-  Valvola SAM: 4,6 m colonna d’acqua
-  Altezza massima del getto: 6,1m
-  Solenoide: corrente alternata 24 V, 50 Hz
-  Richiesta corrente: ingresso 0,41 A (9,9 VA), esercizio
0,30 A (7,2 VA)
-  Altezza del corpo: 34,0 cm
-  Altezza di sollevamento: 8,3 cm
-  Diametro visibile: 21,0 cm
-  Gittata Mod. 90019,2-29,6 m, Mod.  950: 21,3-28,0 m
-  Portata Mod. 900: 81-216 l/min, Mod.  950:74-225 l/min
-  Arco Mod. 900:  rotazione completa 360°, Mod.  950:30-
345°
-  Durata di rotazione Mod. 900:: 210 sec 360°, Mod.
950:105 sec 180°
Reso in opera perfettamente installato.
95,000 95,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 95,00 3´118´169,75
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R I P O R T O 95,00 3´118´169,75

SOMMANO... cadauno 95,00 573,80 54´511,00

109 / 228 Ala gocciolante autocompensante
NP.IRRIG.12 Fornitura e posa in opera di ala gocciolante
25/06/2009 autocompensante avente le seguenti caratteristiche:

-  gocciolatori a flusso turbulento autopulente
-  sistema autopulente ad inizio e fine di ogni ciclo irriguo.
-  tubo in Pe diam. esterno 16 mm. diametro interno del
tubo 13,8 mm.
-  gamma di compensazione da 0,8 a 4 Bar
-  punti goccia con spaziatura di 33 (DL-33), 40 (DL-40),  o
50 cm (DL-50),
-  2 fori di uscita diametralmente opposti per ciascun
erogatore
-  filtraggio richiesto 150 mesh.
-  temperatura max di esercizio: 60° C,  temperatura max
dell’acqua: 43° C
-  metraggio stampato ogni metro
-  portata: 2,2 lt.h per gocciolatore con variazione della
portata +/- 5
-  lunghezza massima delle ali, con garanzia di 0,7 bar al
gocciolatore più distante: 90 metri con pressione di
ingresso 2,5 bar
- colore marrone all’esterno nero all’interno per una
migliore mimesi e una riduzione della proliferazione delle
alghe
Resa in opera posizionata al piede delle piante da irrigare
completa di picchetti di fissaggio mod. PIC CLIP e
raccorderia a compressione necessaria al collegamento con
la linea di alimentazione
354,000 354,00

SOMMANO... cadauno 354,00 284,05 100´553,70

110 / 229 Sistema di irrigazione radicale
NP.IRRIG.13 Fornitura e posa in opera di sistema di irrigazione
25/06/2009 radicale. Il sistema deve garantire:

- percolazione dell’acqua in profondità, anche in terreni
costipati
- scambi gassosi come ossigenazione dell’appartato
radicale
- risparmio di acqua in quanto dovrà evitare il
ruscellamento in condizioni di particolare compattamento
del suolo
- favorire la radicazione della pianta negli strati profondi
del terreno aumentandone la stabilità
L’erogatore presenterà le seguenti caratteristiche:
- cilindro a rete rigido disponibile in tre modelli variabili in
dimensioni altezza 91,4 diam 10,2, altezza 45,7cm diam
10,2 e altezza 25,4 diam 5,1in polimero di alta qualità.
- chiusura a griglia in materiale espanso di colore nero
resistente ai raggi UV
- dispositivo di bloccaggio della griglia antivandalo
- boccaglio preinstallato ad allagamento autocompensante
mod. 1401
- portata 1 l/minuto
- pressione di esercizio 1,4 –6,2 atm
- tubo preinstallato flessibile SP100 lungo 45 cm per il
raccordo alla rete di distribuzione
- calza di protezione in polipropilene con scopo di impedire
l’infiltrazione e la saturazione interna del cilindro
Reso in opera completo di drenaggio in ghiaia e di presa a
staffa con giunto per il collegamento  alla tubazione.
1902,000 1´902,00

SOMMANO... cadauno 1´902,00 75,05 142´745,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´415´979,55
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R I P O R T O 3´415´979,55

111 / 230 Pozzetto ad alta resistenza con struttura alveolare per
NP.IRRIG.14 filtro a y
25/06/2009 Fornitura e posa in opera di pozzetto ad alta resistenza

avente le seguenti caratteristiche:
- Realizzato in polietilene alta densità con struttura
alveolare.
- Coste laterali di rinforzo ad aumentare la resistenza
- Foro pretagliato per il bullone sul coperchio  da lasciare
in sede qualora non sia prevista la chiusura di sicurezza
- Estrema robustezza dei materiali che riduce il rischio di
danneggiamento da parte delle macchine agricole
impiegate nella manutenzione del prato
- Coperchio di chiusura a battuta antisporco
- coperchi antivandalo (opzionali per pozzetti rettangolari)
in ghisa (mod. –CA) o in cemento (mod. –CR) su struttura
di sostegno in acciaio inox
- coperchio in erba artificiale (opzionali per pozzetti
rettangolari) mod. CGR
- griglia di drenaggio (opzionali per pozzetti rettangolari)
mod. –G
Fornito in opera appoggiato su basamento di mattoni
posizionato a secco  e con  pietrisco di drenaggio sul fondo.
37,000 37,00

SOMMANO... cadauno 37,00 171,00 6´327,00

112 / 231 Valvola di drenaggio
NP.IRRIG.15 Fornitura e posa in opera di valvola automatica di
25/06/2009 drenaggio per lo  svuotamento delle tubazioni di

distribuzione.Resa in opera completa di presa a staffa e di
pozzetto circolare per una facile ispezione, rubinetto a sfera
per l'eventuale  esclusione e drenaggio  in ghiaia
220,000 220,00

SOMMANO... cadauno 220,00 14,25 3´135,00

113 / 232 Pozzetto ad alta resistenza con struttura alveolare
NP.IRRIG.16  Fornitura e posa in opera di pozzetto ad alta resistenza
25/06/2009 avente le seguenti caratteristiche:

- Realizzato in polietilene alta densità con struttura
alveolare.
- Coste laterali di rinforzo ad aumentare la resistenza
- Foro pretagliato per il bullone sul coperchio  da lasciare
in sede qualora non sia prevista la chiusura di sicurezza
- Estrema robustezza dei materiali che riduce il rischio di
danneggiamento da parte delle macchine agricole
impiegate nella manutenzione del prato
- Coperchio di chiusura a battuta antisporco
- coperchi antivandalo (opzionali per pozzetti rettangolari)
in ghisa (mod. –CA) o in cemento (mod. –CR) su struttura
di sostegno in acciaio inox
- coperchio in erba artificiale (opzionali per pozzetti
rettangolari) mod. CGR
- griglia di drenaggio (opzionali per pozzetti rettangolari)
mod. –G
Fornito in opera appoggiato su basamento di mattoni
posizionato a secco e con  pietrisco di drenaggio sul fondo.
220,000 220,00

SOMMANO... cadauno 220,00 23,75 5´225,00

114 / 233 Pozzetto in polietilene rettangolare
NP.IRRIG.17 Fornitura e posa in opera di pozzetto in Polietilene  Alta
25/06/2009 Densità resistente ai carichi di colore verde, completo di

coperchio di chiusura a battuta antisporco con bullone in
acciaio inox di chiusura, punto di chiusura -75°. Fornito in
opera appoggiato su basamento di mattoni posizionato a
secco  e con  pietrisco di drenaggio sul fondo

COMMITTENTE: 
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150,000 150,00

SOMMANO... cadauno 150,00 118,75 17´812,50

115 / 234 Cavo elettrico - Cavo elettrico bipolare 2x2,5mmq
NP.IRRIG.18 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico bipolare a
25/06/2009 doppio isolamento in PE. a filo unico rigido  avente le

seguenti caratteristiche:
- 2 conduttori rigidi di sezione 2,5 mmq
- spessore guaina isolamento 0,7 mm
- non propagante incendio
- norme CEI 60502 -1
Reso in opera, quando previsto, entro cavidotto  e
comprensivo degli allacciamenti alle elettrovalvole e ai
decoder tramite connettori DBY e DBR.Cavo elettrico
bipolare 2x2,5 500 mt.
13,000 13,00

SOMMANO... ml 13,00 2´793,00 36´309,00

116 / 235 Impianto di sollevamento sistema d'irrigazione
NP.IRRIG.19 Fornitura ed installazione di gruppo di pressurizzazione
25/06/2009 tipo Grundfos Hydro MPC-E CR 45-4 elettropompe per il

comando ed il monitoraggio della pressurizzazione
dell'acqua nell'impianto d'irrigazione costituito da n°4
elettropompe centrifughe multistadio ad asse verticale,
dotate di convertitore di frequenza accoppiate in parallelo
montate su un basamento comune, complete dei
collegamenti idraulici e del quadro elettrico di comando e
controllo.
Il sistema dovrà essere in grado di mantenere la pressione
costante nell'impianto regolando le velocità delle pompe.
L'alternanza di tutte le elettropompe dovrà essere
automatica e dipendente dal carico, dall'ora e dai guasti.
Il gruppo di aumento pressione dovrà avere le seguenti
caratteristiche idrauliche:
- portata n°3 x 14,0 l/s
- prevalenza: 70 m
- potenza installata: 3 x 15,0 kW.
Il gruppo sarà composto da:
- n° 4 (3+1 di riserva) elettropompe centrifughe multistadio
ad asse verticale con bocche in linea adatte al pompaggio
di fluidi puliti, complete di convertitore di frequenza.
Accoppiamento pompa-motore per mezzo giunto rigido
distanziatore che consente, in caso di manutenzione,
l'agevole accesso alla tenuta meccanica senza la necessità
di rimuovere il motore. La tenuta meccanica del tipo a
cartuccia ,consente inoltre la sua rapida sostituzione senza
dover smontare la  parte idraulica. Il motore elettrico
asincrono trifase è del tipo a velocità variabile con rotore a
gabbia di scoiattolo 2 Poli IP 55 3x380V 50Hz. La testa e
la base della pompa ,ovvero le parti più soggette a momenti
torcenti, soprattutto durante l'installazione, sono costruite
in ghisa GGG50 ad alta resistenza meccanica. Le flange
sono a corona girevole, consentendo l'adattabilità e la
facilità d'installazione su qualsiasi tubazione. Esecuzione
con bocche in linea DN 200
- n° 8 valvole di esclusione in aspirazione e mandata
- n° 4 valvola di ritegno a disco in mandata
- n° 1 trasduttore di pressione per comando logica di
funzionamento
- n° 1 manometro analogico
- n° 4 collettori in acciaio inox 316 L con attacchi flangiati
- n° 1 basamento gruppo pompe in ferro zincato
- n° 1 base sostegno quadro elettrico
- n° 1 quadro elettrico predisposto per installazione su base
di controllo e protezione in cassetta metallica IP 54 ad
avviamento diretto composto da: interruttori automatici
protezione motori, sezionatore principale bloccoporta,

COMMITTENTE: 
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teleruttori comando motori, PMU completo di logica di
ottimizzazione dei parametri di funzionamento, unità
elettronica di regolazione (PFU) completa di: logica
sequenza scambio pompe, potenziometro di regolazione
SET POINT per l'impostazione del valore di pressione che
l'impianto deve mantenere costante, tempi di integrazione
del sistema per la possibilità di adeguare la velocità
dell'impianto al grado di variabilità dell'erogazione,
sistema di compensazione delle perdite di carico nella
tubazione, controllo della pressione in aspirazione con
opportuno trasmettitore elettronico in modo che le
elettropompe siano disabilitate al funzionamento nella
condizione estrema di "mancanza acqua, modalita' on/off a
bassa portata per far funzionare l'impianto con un isteresi a
pressione regolabile (banda on/off) ed evitare inutili
consumi di energia a bassa portata, test automatico per
eliminare il rischio di blocco delle pompe che non vengono
accese regolarmente, unità di telecontrollo che consente
l'integrazione dell'impianto al sistema di telecontrolllo e
supervisione esistente, unità di gestione ottimale.
Morsettiera componibile per i seguenti segnali: sensore di
pressione, comando interblocco marcia a secco
(galleggiante/pressostato), allarme generale di
funzionamento / pompe in marcia
- n°1 serbatoio idroaccumulatore a membrana del volume
di 200 litri, PN10 per assicurare il funzionamento stabile
del gruppo, da installare a pavimento su appositi sostegni e
collegare alla tubazione di mandata con opportune
tubazioni munite di rubinetti d'intercettazione.
Compreso e compensato nel prezzo l'onere per la
realizzazione delle opere civili necessarie alla corretta
installazione del nuovo gruppo e del relativo quadro
elettrico, l'edificio in legno di copertura e la platea di
fondazione  in cls armato secondo le indicazioni grafiche
degli elaborati di progetto e qualunque altro onere e
magistero per dare l'opera funzionante e compiuta a
perfetta regola d'arte.
1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 95´000,00 95´000,00

Illuminazione  (Cat 8)

117 / 76 Fornitura e posa in opera di kit fotovoltaico completo
NP.30 Fornitura e posa in opera di kit fotovoltaico completo di
06/07/2009 palo in lamiera conico h punto luce 5,00m, corpo

illuminante tipo Tekna (marca GC Illumination), 2 pannelli
x 80Wp, 2 batterie da 100Ah, centralina accensione con kit
riduzione flusso programmabile, alloggiamento centralina e
batterie e staffe ancoraggio al palo. Il prezzo è comprensivo
del plinto prefabbricato per pali di illuminazione,
dell'alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle
dimensioni interne di circa cm. 40*40 e di ogni altro onere
necessario a fornire il lavoro completo a regola d'arte.
Valutato a palo.
Parcheggio *14,000 14,00
Percorsi ciclopedonali *167,000 167,00
Percorsi pedonali *98,000 98,00

SOMMANO... cadauno 279,00 2´410,00 672´390,00

Demolizioni, trasporti e conferimenti in discarica  (Cat
9)

118 / 78 Demolizione completa fabbricato
ID.045 Demolizione completa fabbricato avente struttura portante
06/07/2009 in mattoni e solai in legno, eseguita con mezzi meccanici,

COMMITTENTE: 
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compreso l’accatastamento dei materiali e loro successivo
trasporto a discarica con tutti gli oneri in conformità alla
normativa ed escluso l’eventuale uso dei ponteggi che
verranno compensati a parte. La misura verrà effettuata a
m³ vuoto per pieno, tenendo conto che l’altezza verrà
misurata dal piano di calpestio all’imposta di gronda.
Valutato al m³.

(Prezziario MAV)
demolizione edifici esistenti
abitazione vicino al parcheggio *480,000*7,000 480,000 7,000 3´360,00
abitazione vicino al parco didattico *300,000*7,000 300,000 7,000 2´100,00

SOMMANO... m³ 5´460,00 26,34 143´816,40

119 / 79 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
E.06.06.a inerte proveniente da scavi
06/07/2009 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte

proveniente da scavi

(Prezziario Regione Veneto)
conferimento edifici demoliti
Vedi voce n° 78 [m³ 5 460.00] 5´460,00

SOMMANO... m³ 5´460,00 14,56 79´497,60

COMMITTENTE: 
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Zona allagamento controllato  (SpCat 3)
Movimenti terra  (Cat 1)

120 / 7 Muri in terreno rinforzato per h minore o uguale a 6 m
F.04.16.b Muri in terreno rinforzato eseguiti mediante l'inserimento
08/07/2009 di geotessile con spaziatura conforme alle specifiche di

progetto e comunque tali da garantire la stabilità interna in
rapporto alle caratteristiche geotecniche del materiale del
rilevato.Le armature sono costituite da teli di non tessuto
formato da filamenti continui disposti con schemi ordinati
in varie direzioni e da un velo di fili continui disposti nel
senso di massimo sforzo richiesto, legati per agugliatura.Il
materiale costituente il non tessuto non dovrà dare luogo a
cessione di alcun composto chimico dannoso per le acque e
per la vegetazione.Le principali caratteristiche del
materiale impiegato dovranno essere le seguenti:- peso
minimo di 350 grammi/m²;- inerzia chimica totale;-
inattaccabilità da microorganismi, batteri e roditori;-
resistenza ammissibile 13 KN/m- allungamento a rottura
40%;- allungamento relativo 10%;- impermeabilità minima
1,4x10-3 m/s;- trasmissività 6x10-6 m2/s.La parte di
contenimento, in cui è collocato uno strato di 30 cm di terra
vegetale, è ottenuta mediante geotessile composito capace
di trattenere il terreno e strutturato con aperture per
aggrappare la semina; il paramento è quindi costituito da
un non tessuto in poliestere a filamento continuo con
apertura della maglia di circa 2x4 mm dove sono legate
delle fibre dello stesso materiale per garantire il
trattenimento delle particelle piccole di terreno e fare la
base di appoggio alla vegetazione.Questo non tessuto deve
avere le seguenti caratteristiche:- peso minimo 160
grammi/m²;- resistenza minima 18 KN/m;- buona stabilità
ai raggi UV;- ottima resistenza agli alcali e agli acidi;-
ignifugo e immarcescibile.L'inclinazione della scarpata
dovrà essere garantita da una griglia guida e di appoggio
in rete elettrosaldata di tondino d'acciaio diametro 8 mm.
con maglia 15x15 cm.Il piano di posa dovrà essere
orizzontale o salvo richiesta della D.L. in leggera
contropendenza, in ogni caso sarà perfettamente costipato e
rullato.Il materiale di riporto per la formazione del rilevato
dovrà essere steso in strati di 25 cm. ed adeguamente
costipato fino a raggiungere la densità prevista in
progetto;L'idoneità dei materiali dovrà in ogni caso essere
stabilita dalla D.L.Sono inoltre compresi gli oneri per
eventuale brevetto, i maggiori oneri di formazione del
rilevato in conseguenza della selezione dei materiali, della
presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati,
delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del
paramento esterno e della maggiore frequenza delle
prove.Nel prezzo è compreso il rinverdimento della faccia a
vista con il metodo bianco - verde eventualmente ripetuto
fino a dare il rinverdimento completo ed uniforme.Sono
esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da
pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.
- per h minore o uguale a 6 m.
Valutato al m².

(Prezziario Regione Veneto)
muro a verde di mascheramento lato via Elettricità *250,00*
4,000 250,00 4,000 1´000,00

SOMMANO... m² 1´000,00 158,04 158´040,00

121 / 8 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi
AS.251 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi depositati in
22/06/2009 area di accatastamento provvisorio e trasporto

longitudinale, per una distanza massima di 5 km, sia
terrestre che acqueo, per il successivo riutilizzo.
Valutato al m³.

COMMITTENTE: 
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(Prezziario MAV)
muro a verde di mascheramento lato via Elettricità *250,00*
5,000*4,000 250,00 5,000 4,000 5´000,00

gradoni *[+(16+2)*4/2]*250,00 36,000 250,00 9´000,00

SOMMANO... m³ 14´000,00 2,63 36´820,00

122 / 9 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali
F.04.02.b relativamente ai gruppi A2-6, A2-7
22/06/2009 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali

idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm
fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso
l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai
movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito
prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle
Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte relativamente ai gruppi A2-6, A2-7.
Valutato al m³.

(Regione Veneto)
Vedi voce n° 8 [m³ 14 000.00] 14´000,00

SOMMANO... m³ 14´000,00 2,07 28´980,00

Piantumazione  (Cat 2)

123 / 94 Fornitura e messa a dimora di Populus Nigra
AV.047 Populus Nigra con altezza minima cm 300
06/07/2009 Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Piantumazione percorso ciclopedonale *35,000 35,00

SOMMANO... cadauno 35,00 41,32 1´446,20

124 / 95 Fornitura e messa a dimora Ligustrum Vulgaris
AV.037 (Ligustro)
06/07/2009 Fornitura e messa a dimora, secondo le indicazioni di

progetto e le specifiche di capitolato, di pianta di Ligustrum
Vulgaris (Ligustro) con zolla, di almeno due anni,
comprese le concimazioni, le innaffiature, la manutenzione
fino a collaudo e l'eventuale sostituzione in caso di
danneggiamento o di scarsa ripresa dei vegetali.
Valutato per ciascuna pianta.

(Prezziario MAV)
Piantumazione filare a nord del boschetto, vicino al muro a
verde
1 ogni 10 m *0,100*170,00 0,100 170,00 17,00

SOMMANO... cadauno 17,00 5,68 96,56

125 / 96 Fornitura Alnus Glutinosa
NP.41 Fornitura di Alnus Glutinosa (Ontano):
06/07/2009 - circonf. 6÷8 cm.

Valutato cadauna pianta.

(F5.6.35.1 Prezziario Venezia)
Piantumazione boschetto
1 ogni 10 m² *[3210/10] 321,000 321,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO... cadauno 321,00 20,69 6´641,49

126 / 97 Apertura di buca 60x60x70 cm
NP.24 Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego
06/07/2009 parziale o totale di mezzo meccanico, rifinita a mano, con

pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà,
delle dimensioni di:
- 60x60x70 cm
Valutato cadauna buca

(P5.6.8.5 Prezziario Venezia)
Piantumazione boschetto
Vedi voce n° 96 [cadauno 321.00] 321,00

SOMMANO... cadauno 321,00 14,32 4´596,72

127 / 98 Messa a dimora di piante per buche 60x60x70 cm
NP.25 Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già
06/07/2009 predisposta, con l'impiego parziale o totale di mezzo

meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime
chimico ternario e idonei prodotti per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni
della D.L.; per buche delle dimensioni di:
- 60x60x70 cm
Valutato cadauna pianta.

(P5.6.20.3 Prezziario Venezia)
Piantumazione boschetto
Vedi voce n° 96 [cadauno 321.00] 321,00

SOMMANO... cadauno 321,00 16,98 5´450,58

128 / 99 Fornitura e stesa di terra vegetale
AV.454 Fornitura e stesa, anche in scarpata, di terra vegetale in
06/07/2009 strato dello spessore di 20÷25 cm, idonea a successiva

seminagione a prato e/o alla collocazione di piante.
Valutato al m³.

(Prezziario MAV)
Piantumazione percorso ciclopedonale *355,00*2,000*
0,500 355,00 2,000 0,500 355,00

Piantumazione filare a nord del boschetto, vicino al muro a
verde *170,00*2,000*0,500 170,00 2,000 0,500 170,00

Piantumazione boschetto *3210,000*0,500 3210,000 0,500 1´605,00

SOMMANO... m³ 2´130,00 23,24 49´501,20

129 / 100 Semina di miscugli per prato fiorito
NP.29 Semina di miscugli per prato fiorito delle seguenti sementi:
06/07/2009 - specie perenni selvatiche

- specie annuali selvatiche
- graminacea commerciale
per la realizzazione di un prato fiorito su una superficie di
10000 m².
Valutato a corpo.
Semina  *[28000/10000] 2,800 2,80

SOMMANO... a corpo 2,80 5´266,96 14´747,49

Percorsi ciclopedonali  (Cat 4)

130 / 92 Fornitura e posa in opera di geotessuto del peso di 210
FG.001 g/m²

COMMITTENTE: 
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06/07/2009 Fornitura e posa in opera di geotessuto del peso di 210 g/
m² da posizionare a terra secondo le indicazioni dei disegni
di progetto, comprese le sovrapposizioni e gli sfridi.
Valutato al m².

(Prezziario MAV)
Geotessuto per pista ciclopedonale *360,00*4,000 360,00 4,000 1´440,00

SOMMANO... m² 1´440,00 2,27 3´268,80

131 / 93 Fornitura e posa di pavimentazione in macadam
NP.03 Fornitura e posa di pavimentazione in macadam.
06/07/2009 Valutato al m².

Vedi voce n° 92 [m² 1 440.00] *0,400 0,400 576,00

SOMMANO... m² 576,00 36,18 20´839,68

Allestimenti  (Cat 6)

132 / 102 Segnaletica di ingresso e uscita dalla pista ciclopedonale
NP.32 Segnaletica di ingresso e uscita dalla pista ciclopedonale.
06/07/2009 Valutato a corpo.

Pista ciclopedonale *2,000 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´000,00 2´000,00

133 / 103 Fornitura e posa in opera di bacheca monofacciale
NP.33 60x16 cm
06/07/2009 Fornitura e posa in opera di bacheca monofacciale in legno

di pino nordico, composta da montanti Ø 8 cm, tabella di
affissione realizzata in legno multistrato per esterno e
incorniciata da elementi a sezione tonda Ø 6 cm. Copertura
anti-intemperie con scandola segata. Completa di
ferramenta zincata a caldo. Fissata a terra mediante
fondazioni in calcestruzzo.
Misure 60x16 cm, h max 250 cm.
Valutato cadauno.
bacheche informative *1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 255,00 255,00

134 / 104 Fornitura e posa in opera di tabella con freccia 19x70
NP.34 cm
06/07/2009 Fornitura e posa in opera di tabella con freccia, composta

da un montante in legno Ø 8 cm x h 270 cm e sostegno di
una tabella con freccia a punta (45°) di dimensioni 19x70
cm. La freccia, spessore 45 mm, è realizzata in legno
piallato con spigoli arrotondati e viene fissata al montante
mediante una staffa in acciaio zincato e viti mordenti. Il
montante è fissato a terra mediante interro o blocchetto in
calcestruzzo.
Valutato cadauno.
frecce direzionali *1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 130,00 130,00

135 / 105 Cestino portarifiuti cilindrico
NP.35 Cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in
06/07/2009 lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL

6005); inclusi staffe e collarini; in opera su paletto o plinto
prefabbricato in calcestruzzo da 30 x 30 x 30 cm.
In opera su:
- palo
Valutato cadauno.
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(1U.06.400.0020 Prezziario Milano)
Percorso ciclopedonale
1 ogni 100 m *4,000 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 62,52 250,08

136 / 106 Panca senza schienale in calcestruzzo
NP.36 Panca, senza schienale, in calcestruzzo, con sezione
06/07/2009 lenticolare, realizzata con inerti color grigio chiaro e

bianco, finitura con sabbiatura e per la parte di seduta con
levigatura; trattamento superficiale di protezione.
Dimensioni: lunghezza 200 cm, larghezza 50 cm, spessore
20 cm, su basamenti da cm 50x40x13. In opera, compreso
scavetto, sottofondo in inerti compattati, rinterro e
sgombero del materiale eccedente.
Valutato cadauno.

(1U.06.380.0100 Prezziario Milano)
Percorso ciclopedonale
1 ogni 200 m *2,000 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 686,60 1´373,20

137 / 107 Passerella ciclopedonale in legno 8x2 m
NP.37 Fornitura e posa in opera di passerella ciclopedonale in
06/07/2009 esecuzione lamellare, piallata ed impregnata, con le

seguenti caratteristiche:
-lunghezza l 8 m
- larghezza utile 2 m.
Il manufatto comprende:
- Travi portanti principali, sez. 16x50.1 cm, lunghezza 8 m,
n. 2 pezzi
- Telaio di irrigidimento in acciaio zincato a caldo, n. 4
pezzi
- Travetti longitudinali per sostegno impalcato, sez. 10x16.3
cm, n. 3 file, lunghezza 8 m
- Impalcato di calpestio realizzato con tavoloni di larice
lamellare dello spessore di 6.2 cm
- Parapetto costituito da corrimano, sez. 16x9.6 cm, 3
trefoli Ø 8 per lato in acciaio inox
- Protezione dell'intradosso dei travetti longitudinali con
guaina bituminosa armata poliestere da 4 mm
- Protezione dell'estradosso delle travi principali con
scossalina in lamiera zincata sitema ventilato
- Carpenteria metallica e bulloneria zincata per il fissaggio,
ancoraggio e controventamento della passerella.
Il prezzo è  comprensivo di ogni opera necessaria ad avere
il lavoro finito a regola d'arte.
Valutato a corpo.
passerella... *1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 25´000,00 25´000,00

Illuminazione  (Cat 8)

138 / 101 Fornitura e posa in opera di kit fotovoltaico completo
NP.30 Fornitura e posa in opera di kit fotovoltaico completo di
06/07/2009 palo in lamiera conico h punto luce 5,00m, corpo

illuminante tipo Tekna (marca GC Illumination), 2 pannelli
x 80Wp, 2 batterie da 100Ah, centralina accensione con kit
riduzione flusso programmabile, alloggiamento centralina e
batterie e staffe ancoraggio al palo. Il prezzo è comprensivo
del plinto prefabbricato per pali di illuminazione,
dell'alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle
dimensioni interne di circa cm. 40*40 e di ogni altro onere
necessario a fornire il lavoro completo a regola d'arte.
Valutato a palo.
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Illuminazione percorso ciclopedonale
1 lampione ogni 15 m *24,000 24,00

SOMMANO... cadauno 24,00 2´410,00 57´840,00
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Zona San Marco Petroli  (SpCat 4)
Movimenti terra  (Cat 1)

Movimenti terra generici  (SbCat 4)

139 / 108 DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE
F.02.04.00 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato
07/07/2009 bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione,

con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
nonche` nell'art. "Scarificazione di massicciata stradale"

(Prezziario Regione Veneto)
Rimozione pavimentazione stradale *[35300,00+1705]*
0,100 37005,000 0,100 3´700,50

SOMMANO... m³ 3´700,50 20,70 76´600,35

140 / 109 Scavo di sbancamento con mezzo meccanico
AS.020.1 Scavo di sbancamento con mezzo meccanico di materie di
07/07/2009 qualsiasi natura e consistenza, compresi  gli oneri per la

rimozione di   trovanti.
- a terra e con accatastamento del materiale nell'ambito del
cantiere per  il successivo riutilizzo.
Valutato al m³.

(Prezziario MAV)
Rimozione pacchetto fondazione stradale

Voce precedente *37005,000*0,600 37005,000 0,600 22´203,00

SOMMANO... m³ 22´203,00 3,36 74´602,08

141 / 110 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi
AS.251 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi depositati in
07/07/2009 area di accatastamento provvisorio e trasporto

longitudinale, per una distanza massima di 5 km, sia
terrestre che acqueo, per il successivo riutilizzo.
Valutato al m³.

(Prezziario MAV)
Riporto materiale per pavimentazione stradale
Vedi voce n° 108 [m³ 3 700.50] 3´700,50
Vedi voce n° 109 [m³ 22 203.00] 22´203,00

Riporto terreno Area Tralicci
Riporto per realizzazione linee elettriche e pista *390,00*
20,000*0,300 390,00 20,000 0,300 2´340,00
Riporto per raccordo a quota campagna area a nord *[1/2]*
200,00*60,000*2,000 0,500 200,00 60,000 2,000 12´000,00

Riporto terreno area vasche serbatoi *29100,000*2,000 29100,000 2,000 58´200,00

SOMMANO... m³ 98´443,50 2,63 258´906,40

Muro a verde  (SbCat 5)

142 / 236 Muri in terreno rinforzato per h minore o uguale a 6 m
F.04.16.b Muri in terreno rinforzato eseguiti mediante l'inserimento
08/07/2009 di geotessile con spaziatura conforme alle specifiche di

progetto e comunque tali da garantire la stabilità interna in
rapporto alle caratteristiche geotecniche del materiale del
rilevato.Le armature sono costituite da teli di non tessuto
formato da filamenti continui disposti con schemi ordinati
in varie direzioni e da un velo di fili continui disposti nel
senso di massimo sforzo richiesto, legati per agugliatura.Il
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materiale costituente il non tessuto non dovrà dare luogo a
cessione di alcun composto chimico dannoso per le acque e
per la vegetazione.Le principali caratteristiche del
materiale impiegato dovranno essere le seguenti:- peso
minimo di 350 grammi/m²;- inerzia chimica totale;-
inattaccabilità da microorganismi, batteri e roditori;-
resistenza ammissibile 13 KN/m- allungamento a rottura
40%;- allungamento relativo 10%;- impermeabilità minima
1,4x10-3 m/s;- trasmissività 6x10-6 m2/s.La parte di
contenimento, in cui è collocato uno strato di 30 cm di terra
vegetale, è ottenuta mediante geotessile composito capace
di trattenere il terreno e strutturato con aperture per
aggrappare la semina; il paramento è quindi costituito da
un non tessuto in poliestere a filamento continuo con
apertura della maglia di circa 2x4 mm dove sono legate
delle fibre dello stesso materiale per garantire il
trattenimento delle particelle piccole di terreno e fare la
base di appoggio alla vegetazione.Questo non tessuto deve
avere le seguenti caratteristiche:- peso minimo 160
grammi/m²;- resistenza minima 18 KN/m;- buona stabilità
ai raggi UV;- ottima resistenza agli alcali e agli acidi;-
ignifugo e immarcescibile.L'inclinazione della scarpata
dovrà essere garantita da una griglia guida e di appoggio
in rete elettrosaldata di tondino d'acciaio diametro 8 mm.
con maglia 15x15 cm.Il piano di posa dovrà essere
orizzontale o salvo richiesta della D.L. in leggera
contropendenza, in ogni caso sarà perfettamente costipato e
rullato.Il materiale di riporto per la formazione del rilevato
dovrà essere steso in strati di 25 cm. ed adeguamente
costipato fino a raggiungere la densità prevista in
progetto;L'idoneità dei materiali dovrà in ogni caso essere
stabilita dalla D.L.Sono inoltre compresi gli oneri per
eventuale brevetto, i maggiori oneri di formazione del
rilevato in conseguenza della selezione dei materiali, della
presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati,
delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del
paramento esterno e della maggiore frequenza delle
prove.Nel prezzo è compreso il rinverdimento della faccia a
vista con il metodo bianco - verde eventualmente ripetuto
fino a dare il rinverdimento completo ed uniforme.Sono
esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da
pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.
- per h minore o uguale a 6 m.
Valutato al m².

(Prezziario Regione Veneto)
Muro a verde lungo via dell'Elettricità *420,00*4,000 420,00 4,000 1´680,00

SOMMANO... m² 1´680,00 158,04 265´507,20

143 / 237 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi
AS.251 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi depositati in
07/07/2009 area di accatastamento provvisorio e trasporto

longitudinale, per una distanza massima di 5 km, sia
terrestre che acqueo, per il successivo riutilizzo.
Valutato al m³.

(Prezziario MAV)
formazione rilevato muro a verde lungo Via dell'Elettricità *
520,00*2,500*4,000 520,00 2,500 4,000 5´200,00

formazione rilevato a gradoni fianco sinistro muro a verde *
2590,000*2,000 2590,000 2,000 5´180,00

SOMMANO... m³ 10´380,00 2,63 27´299,40

144 / 238 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali
F.04.02.b relativamente ai gruppi A2-6, A2-7
07/07/2009 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali
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idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm
fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso
l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai
movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito
prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle
Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte relativamente ai gruppi A2-6, A2-7.
Valutato al m³.

(Regione Veneto)
Vedi voce n° 237 [m³ 10 380.00] 10´380,00

SOMMANO... m³ 10´380,00 2,07 21´486,60

Anfiteatro  (SbCat 6)

145 / 239 Muri in terreno rinforzato per h minore o uguale a 3 m
F.04.16.a Muri in terreno rinforzato eseguiti mediante l'inserimento
08/07/2009 di geotessile con spaziatura conforme alle specifiche di

progetto e comunque tali da garantire la stabilità interna in
rapporto alle caratteristiche geotecniche del materiale del
rilevato.Le armature sono costituite da teli di non tessuto
formato da filamenti continui disposti con schemi ordinati
in varie direzioni e da un velo di fili continui disposti nel
senso di massimo sforzo richiesto, legati per agugliatura.Il
materiale costituente il non tessuto non dovrà dare luogo a
cessione di alcun composto chimico dannoso per le acque e
per la vegetazione.Le principali caratteristiche del
materiale impiegato dovranno essere le seguenti:- peso
minimo di 350 grammi/m²;- inerzia chimica totale;-
inattaccabilità da microorganismi, batteri e roditori;-
resistenza ammissibile 13 KN/m- allungamento a rottura
40%;- allungamento relativo 10%;- impermeabilità minima
1,4x10-3 m/s;- trasmissività 6x10-6 m2/s.La parte di
contenimento, in cui è collocato uno strato di 30 cm di terra
vegetale, è ottenuta mediante geotessile composito capace
di trattenere il terreno e strutturato con aperture per
aggrappare la semina; il paramento è quindi costituito da
un non tessuto in poliestere a filamento continuo con
apertura della maglia di circa 2x4 mm dove sono legate
delle fibre dello stesso materiale per garantire il
trattenimento delle particelle piccole di terreno e fare la
base di appoggio alla vegetazione.Questo non tessuto deve
avere le seguenti caratteristiche:- peso minimo 160
grammi/m²;- resistenza minima 18 KN/m;- buona stabilità
ai raggi UV;- ottima resistenza agli alcali e agli acidi;-
ignifugo e immarcescibile.L'inclinazione della scarpata
dovrà essere garantita da una griglia guida e di appoggio
in rete elettrosaldata di tondino d'acciaio diametro 8 mm.
con maglia 15x15 cm.Il piano di posa dovrà essere
orizzontale o salvo richiesta della D.L. in leggera
contropendenza, in ogni caso sarà perfettamente costipato e
rullato.Il materiale di riporto per la formazione del rilevato
dovrà essere steso in strati di 25 cm. ed adeguamente
costipato fino a raggiungere la densità prevista in
progetto;L'idoneità dei materiali dovrà in ogni caso essere
stabilita dalla D.L.Sono inoltre compresi gli oneri per
eventuale brevetto, i maggiori oneri di formazione del
rilevato in conseguenza della selezione dei materiali, della
presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati,
delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del
paramento esterno e della maggiore frequenza delle
prove.Nel prezzo è compreso il rinverdimento della faccia a
vista con il metodo bianco - verde eventualmente ripetuto
fino a dare il rinverdimento completo ed uniforme.Sono
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esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da
pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.
- per h minore o uguale a 3 m.
Valutato a m².

(Prezziario Regione Veneto)
muro rinforzato schermato a verde *270,00*3,000 270,00 3,000 810,00

SOMMANO... m² 810,00 143,06 115´878,60

146 / 240 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi
AS.251 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi depositati in
07/07/2009 area di accatastamento provvisorio e trasporto

longitudinale, per una distanza massima di 5 km, sia
terrestre che acqueo, per il successivo riutilizzo.
Valutato al m³.

(Prezziario MAV)
ripresa materiale per formazione gradoni *75,000*235,00 75,000 235,00 17´625,00

SOMMANO... m³ 17´625,00 2,63 46´353,75

147 / 241 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali
F.04.02.b relativamente ai gruppi A2-6, A2-7
07/07/2009 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali

idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm
fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso
l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai
movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito
prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle
Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte relativamente ai gruppi A2-6, A2-7.
Valutato al m³.

(Regione Veneto)
Sistemazione in rilevato materiale per gradoni
Vedi voce n° 240 [m³ 17 625.00] 17´625,00

SOMMANO... m³ 17´625,00 2,07 36´483,75

148 / 242 Seduta per gradoni anfiteatro
NP.59 Seduta in c.a. per tre livelli anfiteatro.
07/07/2009 Valutato a corpo.

Seduta per i 3 gradoni dell'anfiteatro *1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 39´930,00 39´930,00

149 / 243 Scolina per drenaggio acque gradoni anfiteatro
NP.60 Realizzazione di 3 scoline per il drenaggio delle acque
07/07/2009 meteoriche dei 3 gradoni dell'anfiteatro, costituite da

canalette cls 13x10cm, spess. 3 cm, una canaletta per ogni
gradone, da posizionarsi dietro alla seduta.
Valutato a corpo.
scoline per acque meteoriche *1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 9´820,00 9´820,00

150 / 244 Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere
I.10.08.a Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere, fornito e
07/07/2009 posto in opera, avente le seguenti funzioni: filtrazione delle

acque; separazione dei terreni a diversa granulometria;
aumento della capacità portante del terreno. Il geotessuto
deve essere costituito da trama e ordito con filamenti in
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poliammide (trama( e filamenti di poliestere ad elevato
modulo elastico (ordito), questi ultimi caratterizzati da
fibra in poliestere con titolo pari a circa d.tex 1100 con
carico di rottura di circa 83 N, tenacità di circa mN/d.tex
75 e EASL (deformazione a carico specifico) a 45 N intorno
al 4.5%; il "creep", per un carico pari al 50% della
resistenza ultima a trazione, deve essere intorno all'1%
dopo 2 anni. Le suddette caratteristiche devono essere
documentate da opportune certificazioni di qualità rese
dalla ditta produttrice. Sono compresi: gli sfridi ed i
sormonti.Resistenza ultima a trazione intorno a ikN/m 150
in direzione longitudinale e kN/m 45 in direzione
trasversale, con allungamento a rittura rispettivamente di
circa il 9% e il 20% (DIN 53857). Per deformazioni
specifiche del 6% dovrà sviluppare tensioni intorno kN/m
75. Il tessuto dovrà inoltre avere un peso unitario di almeno
g/mq 365 (DIN 53854) circa, densità intorno a t/mc 1.3, e
permeabilità di circa l/mq/s 11 sotto una colonna d'acqua
di altezza cm 10. Per una durata di progetto di 100 anni in
suoli normali il geotessuto deve avere una tensione
ammissibile di circa kN/m 53.6 in terreni con ciottoli
grossolani di diametro fino a mm 125. Resistenza ultima a
trazione intorno a ikN/m 150 Resistenza ultima a trazione
intorno a ikN/m 150 in direzione longitudinale e kN/m 45 in
direzione trasversale, con allungamento a rittura
rispettivamente di circa il 9% e il 20% (DIN 53857). Per
deformazioni specifiche del 6% dovrà sviluppare tensioni
intorno kN/m 75. Il tessuto dovrà inoltre avere un peso
unitario di almeno g/mq 365 (DIN 53854) circa, densità
intorno a t/mc 1.3, e permeabilità di circa l/mq/s 11 sotto
una colonna d'acqua di altezza cm 10. Per una durata di
progetto di 100 anni in suoli normali il geotessuto deve
avere una tensione ammissibile di circa kN/m 53.6 in
terreni con ciottoli grossolani di diametro fino a mm 125.

(Prezziario Regione Veneto)
Lati inclinati anfiteatro *[130,35*7,6+181,65*12,4+194,12*
11,7] 5514,324 5´514,32

SOMMANO... m² 5´514,32 13,03 71´851,59

151 / 245 Fornitura e posa di geocomposito
FG.054 Fornitura e posa di geocomposito griglia/non tessuto delle
07/07/2009 caratteristiche previste dal progetto avente funzione di

rinforzo, di separazione dei terreni e di filtrazione delle
acque. Nel prezzo sono compresi il trasporto al cantiere, le
sovrapposizioni, i risvolti e ogni altro onere per dare il
lavoro finito.
Valutato al m².

(Prezziario MAV)
terra armata *270,00*3,000 270,00 3,000 810,00
gradoni *400,00*5,500 400,00 5,500 2´200,00

SOMMANO... m² 3´010,00 9,48 28´534,80

152 / 246 Fornitura e posa in opera di quadroni prefabbricati
NP.42 pressati finitura in ghiaino di fiume lavato
07/07/2009 Fornitura e posa in opera di quadroni prefabbricati

pressati in conglomerato cementizio vibrato delle
dimensioni 50x50x4 cm e con finitura superficiale in
ghiaino di fiume lavato.
Valutato cadauno.
percorsi anfiteatro *[1/0,6]*475,00 1,667 475,00 791,83
In arrotondamento *0,750 0,75

SOMMANO... cadauno 792,58 8,56 6´784,48
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Piantumazione  (Cat 2)

153 / 118 Fornitura e messa a dimora di piante Celtis australis
AV.020 Fornitura e messa a dimora secodo le indicazioni di
07/07/2009 progetto e le specifiche di capitolato di piante Celtis

australis con altezza minima 200 cm e circ. 18¸20 cm, il
prezzo comprende l'apertura delle buche, la formazione
dell'eventuale drenaggio, pali tutori ove necessari, la
concimazione, le innaffiature, la manutenzione fino al
collaudo e l'eventuale sostituzione in caso di
danneggiamento o di scarsa ripresa dei vegetali.
Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Piantumazione parcheggio
Con Quercus *50,000 50,00

SOMMANO... cadauno 50,00 77,47 3´873,50

154 / 119 Fornitura e messa a dimora di Quercus Ilex
AV.068 Fornitura e messa a dimora Quercus ilex ad alberetto con
07/07/2009 circonferenza fusto cm 8÷10, compresa la formazione e

preparazione della buca, la concimazione organico-
minerale integrata, il sostegno mediante pali tutori di
castagno o di altra essenza idonea, l'innaffiatura e le cure
culturali per tutto il periodo di manutenzione e fino al
collaudo, l'eventuale sostituzione delle fallanze e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Piantumazione parcheggio
Con Celtis *50,000 50,00

SOMMANO... cadauno 50,00 77,47 3´873,50

155 / 120 Fornitura e posa "Spiree - Hidrangea Quercifolia -
AV.002 Pittosporum Tobira Nana"
07/07/2009 Fornitura e posa di piante di prima scelta coltivate in vaso

tipo "Spiree - Hidrangea Quercifolia - Pittosporum Tobira
Nana", compresa la concimazione organico minerale e
l'aggiunta di terriccio.
Valutato per ciscuna pianta.

(MAV)
Piantumazione aiuole siepi parcheggio
1 pianta ogni 3 m *[1/3]*80,00 0,333 80,00 26,64
In arrotondamento  *0,360 0,36

SOMMANO... cadauno 27,00 9,97 269,19

156 / 121 CORDONATE sez. 8/10 con h = 25 cm
F.11.01.a Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia
07/07/2009 spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in

calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia
compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di
cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo
scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale
armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che
saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
- sez. 8/10 con h = 25 cm
Valutato al metro lineare.

(Prezziario Regione Veneto)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´980´824,24
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Aiuole parcheggio *1730,00 1730,00 1´730,00

SOMMANO... m 1´730,00 20,57 35´586,10

157 / 122 Fornitura e messa a dimora Ligustrum Vulgaris
AV.037 (Ligustro)
07/07/2009 Fornitura e messa a dimora, secondo le indicazioni di

progetto e le specifiche di capitolato, di pianta di Ligustrum
Vulgaris (Ligustro) con zolla, di almeno due anni,
comprese le concimazioni, le innaffiature, la manutenzione
fino a collaudo e l'eventuale sostituzione in caso di
danneggiamento o di scarsa ripresa dei vegetali.
Valutato per ciascuna pianta.

(Prezziario MAV)
Piantumazione rotatoria sopra a boschetto e parcheggio
1 pianta ogni 10 m² *[2345/10] 234,500 234,50
In arrotondamento *0,500 0,50

SOMMANO... cadauno 235,00 5,68 1´334,80

158 / 123 Fornitura e messa a dimora di Quercus Ilex
AV.068 Fornitura e messa a dimora Quercus ilex ad alberetto con
07/07/2009 circonferenza fusto cm 8÷10, compresa la formazione e

preparazione della buca, la concimazione organico-
minerale integrata, il sostegno mediante pali tutori di
castagno o di altra essenza idonea, l'innaffiatura e le cure
culturali per tutto il periodo di manutenzione e fino al
collaudo, l'eventuale sostituzione delle fallanze e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Piantumazione boschetto tra parcheggio e rotatoria
1 pianta ogni 15 m², con Ligustrum, Celtis e Quercus Robur
*[1/4/15]*4955,00 0,017 4955,00 84,24
In arrotondamento *0,760 0,76

SOMMANO... cadauno 85,00 77,47 6´584,95

159 / 124 Fornitura e messa a dimora Ligustrum Vulgaris
AV.037 (Ligustro)
07/07/2009 Fornitura e messa a dimora, secondo le indicazioni di

progetto e le specifiche di capitolato, di pianta di Ligustrum
Vulgaris (Ligustro) con zolla, di almeno due anni,
comprese le concimazioni, le innaffiature, la manutenzione
fino a collaudo e l'eventuale sostituzione in caso di
danneggiamento o di scarsa ripresa dei vegetali.
Valutato per ciascuna pianta.

(Prezziario MAV)
Piantumazione boschetto tra parcheggio e rotatoria
1 pianta ogni 15 m², con Quercus Ilex, Celtis e Quercus
Robur *[1/4/15]*4955,00 0,017 4955,00 84,24
In arrotondamento *0,760 0,76

SOMMANO... cadauno 85,00 5,68 482,80

160 / 125 Fornitura e messa a dimora di piante Celtis australis
AV.020 Fornitura e messa a dimora secodo le indicazioni di
07/07/2009 progetto e le specifiche di capitolato di piante Celtis

australis con altezza minima 200 cm e circ. 18¸20 cm, il
prezzo comprende l'apertura delle buche, la formazione
dell'eventuale drenaggio, pali tutori ove necessari, la
concimazione, le innaffiature, la manutenzione fino al
collaudo e l'eventuale sostituzione in caso di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´024´812,89
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danneggiamento o di scarsa ripresa dei vegetali.
Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Piantumazione boschetto tra parcheggio e rotatoria
1 pianta ogni 15 m², con Quercus Ilex, Ligustrum e Quercus
Robur *[1/4/15]*4955,00 0,017 4955,00 84,24
In arrotondamento *0,760 0,76

SOMMANO... cadauno 85,00 77,47 6´584,95

161 / 126 Fornitura di Quercus Robur
NP.43 Fornitura di Quercus Robur (quercia comune):
07/07/2009 - circonf. 8÷10 cm.

Valutato cadauna pianta.

(F5.8.12.2 Prezziario Venezia)
Piantumazione boschetto tra parcheggio e rotatoria
1 pianta ogni 15 m², con Quercus Ilex, Ligustrum e Celtis *
[1/4/15]*4955,00 0,017 4955,00 84,24
In arrotondamento *0,760 0,76

SOMMANO... cadauno 85,00 45,08 3´831,80

162 / 127 Fornitura di Acer Campestris
NP.06 Fornitura di Acer Campestris (Oppio-Testucchio):
07/07/2009 -circonf.  8÷10 cm alt. 2,00÷2,50 m

Valutato cadauna.

(F5.6.20.1 Prezziario Venezia)
Piantumazione di mascheramento lato ovest lungo Via
Malcontenta *73,000 73,00

SOMMANO... cadauno 73,00 37,06 2´705,38

163 / 128 Fornitura e messa a dimora di Quercus Ilex
AV.068 Fornitura e messa a dimora Quercus ilex ad alberetto con
07/07/2009 circonferenza fusto cm 8÷10, compresa la formazione e

preparazione della buca, la concimazione organico-
minerale integrata, il sostegno mediante pali tutori di
castagno o di altra essenza idonea, l'innaffiatura e le cure
culturali per tutto il periodo di manutenzione e fino al
collaudo, l'eventuale sostituzione delle fallanze e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Piantumazione di mascheramento lato est lungo Via
dell'Elettricità

Fianco parcheggio *15,000 15,00

Sotto parcheggio
Con Quercus Robur *[95/2] 47,500 47,50
In arrotondamento *0,500 0,50

SOMMANO... cadauno 63,00 77,47 4´880,61

164 / 129 Fornitura di Quercus Robur
NP.43 Fornitura di Quercus Robur (quercia comune):
07/07/2009 - circonf. 8÷10 cm.

Valutato cadauna pianta.

(F5.8.12.2 Prezziario Venezia)
Piantumazione di mascheramento lungo lato est lungo Via
dell'Elettricità

COMMITTENTE: 
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Sotto parcheggio
Con Quercus Ilex *[95/2] 47,500 47,50
In arrotondamento *0,500 0,50

SOMMANO... cadauno 48,00 45,08 2´163,84

165 / 130 Fornitura di Osmanthus Fragrans
NP.44 Fornitura di Osmanthus - Aquifolium - Armatus - Fragrans
07/07/2009 - Ilicifolia - Ilicifolia purpurea:

- alt. 0,60÷0,80 m
Valutato cadauna pianta.

(F5.7.97.1 Prezziario Venezia)
Piantumazione di mascheramento lungo lato est lungo Via
dell'Elettricità
Lungo muro a verde *35,000 35,00

SOMMANO... cadauno 35,00 21,62 756,70

166 / 131 Fornitura di Calychantus Praecox
NP.45 Fornitura di Calycanthus (Pompadour) - Floridus (estivo) -
07/07/2009 Praecox (invernale):

- alt. 1,00÷1,25 m
Valutato cadauna pianta.

(F5.6.58.2 Prezziario Venezia)
Piantumazione siepi tra edificio e aree ricreative
Filare 1, 1 pianta ogni 3 m *[1/3]*100,00 0,333 100,00 33,30
In arrotondamento *0,700 0,70

SOMMANO... cadauno 34,00 15,44 524,96

167 / 132 Fornitura di Osmanthus Fragrans
NP.44 Fornitura di Osmanthus - Aquifolium - Armatus - Fragrans
07/07/2009 - Ilicifolia - Ilicifolia purpurea:

- alt. 0,60÷0,80 m
Valutato cadauna pianta.

(F5.7.97.1 Prezziario Venezia)
Piantumazione siepi tra edificio e aree ricreative
Filare 2, 1 pianta ogni 3 m *[1/3]*85,00 0,333 85,00 28,31
In arrotondamento *0,690 0,69

SOMMANO... cadauno 29,00 21,62 626,98

168 / 133 Fornitura di Hamamellis Mollis
NP.46 Fornitura di Hamamellis Mollis.
07/07/2009 Valutato cadauna pianta.

(F5.7.37 Prezziario Venezia)
Piantumazione siepi tra edificio e aree ricreative
Filare 3, 1 pianta ogni 3 m *[1/3]*80,00 0,333 80,00 26,64
In arrotondamento *0,360 0,36

SOMMANO... cadauno 27,00 30,87 833,49

169 / 134 Fornitura di Kerria Japonica
NP.47 Fornitura di Kerria Japonica
07/07/2009 - vaso 24 cm.

Valutato cadauna pianta.
Piantumazione siepi tra edificio e aree ricreative
Filare 4, 1 pianta ogni 3 m *[1/3]*85,00 0,333 85,00 28,31
In arrotondamento *0,690 0,69

SOMMANO... cadauno 29,00 13,02 377,58

COMMITTENTE: 
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170 / 135 Fornitura di Jasminum Nudiflorum
NP.48 Fornitura di Jasminum Nudiflorum:
07/07/2009 - alt. 0,80÷1,00 m.

Valutato cadauna pianta.

(F5.11.19.2 Prezziario Venezia)
Piantumazione siepi tra edificio e aree ricreative
Filare 5, 1 pianta ogni 3 m *[1/3]*105,00 0,333 105,00 34,97
In arrotondamento *0,030 0,03

SOMMANO... cadauno 35,00 9,27 324,45

171 / 136 Fornitura di Prunus Lusitanca
NP.20 Fornitura di Prunus Lusitanica (Lauro del Portogallo):
07/07/2009 - alt. 0,60÷0,80 m.

Valutato cadauna pianta.

(F5.8.9.1 Prezziario Venezia)
Piantumazione alberi di media altezza tra le aree ricreative *
[1800/20] 90,000 90,00

SOMMANO... cadauno 90,00 11,42 1´027,80

172 / 137 Fornitura di Paeonia
NP.15 Fornitura di Paeonia Sinensis - Tritoma (Knipholia -
07/07/2009 Alcazar - Uvaria Grandiflora) - Gynerium Argenteum

(Cortederia Cordata).
Valutato cadauna pianta.

(F5.12.1 Prezziario Venezia)
Piantumazione siepi tra le aree ricreative
Siepi rosse
1 pianta ogni 3 m *[1/3]*325,00 0,333 325,00 108,23
In arrotondamento *0,770 0,77

SOMMANO... cadauno 109,00 7,41 807,69

173 / 138 Fornitura e messa a dimora di Lavandula spica
AV.004.1 Fornitura e messa a dimora secodo le indicazioni di
07/07/2009 progetto e le specifiche di capitolato di piante arboree e/o

arbustive sottoelencate, il prezzo comprende l'apertura
delle buche, la formazione dell'eventuale drenaggio, pali
tutori ove necessari, la concimazione, le innaffiature, la
manutenzione fino al collaudo e l'eventuale sostituzione in
caso di danneggiamento o di scarsa ripresa dei vegetali.
- Lavandula spica h =30÷40 cm
Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Piantumazione siepi tra le aree ricreative
Siepi blu
1 pianta ogni 0.7 m, con Caryopteris *[1/2/0,7]*400,00 0,714 400,00 285,60
In arrotondamento *0,400 0,40

SOMMANO... cadauno 286,00 7,75 2´216,50

174 / 139 Fornitura e posa "Spiree - Hidrangea Quercifolia -
AV.002 Pittosporum Tobira Nana"
07/07/2009 Fornitura e posa di piante di prima scelta coltivate in vaso

tipo "Spiree - Hidrangea Quercifolia - Pittosporum Tobira
Nana", compresa la concimazione organico minerale e
l'aggiunta di terriccio.
Valutato per ciscuna pianta.

(MAV)
Piantumazione siepi tra le aree ricreative

COMMITTENTE: 
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Siepi gialle
1 pianta ogni 3 m *[1/3]*280,00 0,333 280,00 93,24
0,760 0,76

SOMMANO... cadauno 94,00 9,97 937,18

175 / 140 Fornitura di Caryopteris Mastachantus
NP.49 Fornitura di Caragana Sibirica (Arborescens) -
07/07/2009 Caryopteris Mastacanthus.

Valutato cadauna pianta.

(F5.6.60 Prezziario Venezia)
Piantumazione siepi tra le aree ricreative
Siepi blu
1 pianta ogni 0.7 m, con Lavanda *[1/2/0,7]*400,00 0,714 400,00 285,60
In arrotondamento *0,400 0,40

SOMMANO... cadauno 286,00 12,97 3´709,42

176 / 141 Fornitura di Osmanthus Fragrans
NP.44 Fornitura di Osmanthus - Aquifolium - Armatus - Fragrans
07/07/2009 - Ilicifolia - Ilicifolia purpurea:

- alt. 0,60÷0,80 m
Valutato cadauna pianta.

(F5.7.97.1 Prezziario Venezia)
Piantumazione siepi sotto aree ricreative
1 pianta ogni 3 m, con Calychantus *[1/2/3]*2080,00 0,167 2080,00 347,36
In arrotondamento *0,640 0,64

SOMMANO... cadauno 348,00 21,62 7´523,76

177 / 142 Fornitura di Calychantus Praecox
NP.45 Fornitura di Calycanthus (Pompadour) - Floridus (estivo) -
07/07/2009 Praecox (invernale):

- alt. 1,00÷1,25 m
Valutato cadauna pianta.

(F5.6.58.2 Prezziario Venezia)
Piantumazione siepi sotto le aree ricreative
1 pianta ogni 3 m, con Osmathus *[1/2/3]*2080,00 0,167 2080,00 347,36
In arrotondamento *0,640 0,64

SOMMANO... cadauno 348,00 15,44 5´373,12

178 / 143 Fornitura e messa a dimora di Biancospino
AV.030 Fornitura e messa a dimora, secondo le indicazioni di
07/07/2009 progetto e le specifiche di capitolato, di pianta di

Pyracantha Coccinea, o  Crataegus Monogyna
(Biancospino) e/o Rubus fruticosus o  Cornus Sanguinea
(Sanguinella) con zolla, di almeno due anni, compreso
l'eventuale utilizzo dei pali tutori, le concimazioni, le
innaffiature, la manutenzione fino a collaudo e l'eventuale
sostituzione in caso di danneggiamento o di scarsa ripresa
dei vegetali.
Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Piantumazione di siepi a destra dell'anfiteatro
1 pianta ogni 3 m *[1/3]*1925,00 0,333 1925,00 641,03

Piantumazione siepi sotto l'anfiteatro
1 pianta ogni 3 m *[1/3]*1925,00 0,333 1925,00 641,03

Siepi intorno all'anfiteatro
1 pianta ogni 3 m *[1/3]*440,00 0,333 440,00 146,52

COMMITTENTE: 
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In arrotondamento *0,420 0,42

SOMMANO... cadauno 1´429,00 8,13 11´617,77

179 / 144 Fornitura e messa a dimora di Viburnum opulus
AV.074.1 Fornitura e messa a dimora delle piante sottoelencate di
07/07/2009 almeno 2 anni, compresa la formazione e la preparazione

della buca, la concimazione organico-minerale integrata, il
sostegno mediante pali tutori di castagno o di altra essenza
idonea, l’innaffiatura e le cure colturali per tutto il periodo
di manutenzione e fino a collaudo, l’eventuale sostituzione
delle fallanze e quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte.
- Viburnum opulus
Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Siepi a sinistra dell'anfiteatro
1 pianta ogni 3 m, con Viburnum Lantana *[1/2/3]*400,00 0,167 400,00 66,80
In arrotondamento *0,200 0,20

SOMMANO... cadauno 67,00 6,46 432,82

180 / 145 Fornitura e messa a dimora Viburnum lantana
AV.074.2 Fornitura e messa a dimora delle piante sottoelencate di
07/07/2009 almeno 2 anni, compresa la formazione e la preparazione

della buca, la concimazione organico-minerale integrata, il
sostegno mediante pali tutori di castagno o di altra essenza
idonea, l’innaffiatura e le cure colturali per tutto il periodo
di manutenzione e fino a collaudo, l’eventuale sostituzione
delle fallanze e quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte.
- Viburnum lantana.
Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Siepi a sinistra dell'anfiteatro
1 pianta ogni 3 m, con Viburnum Opulus *[1/2/3]*400,00 0,167 400,00 66,80
In arrotondamento *0,200 0,20

SOMMANO... cadauno 67,00 5,68 380,56

181 / 146 Fornitura e messa a dimora di Populus Nigra
AV.047 Populus Nigra con altezza minima cm 300
07/07/2009 Valutato cadauna pianta.

(Prezziario MAV)
Piantumazione percorso ciclopedonale *52,000 52,00

SOMMANO... cadauno 52,00 41,32 2´148,64

182 / 147 Seminagione di miscugli di essenze erbacee
AV.304 Seminagione di miscugli di essenze erbacee, compresa la
07/07/2009 fornitura e lo stendimento di concimi chimici e organici, la

fornitura delle sementi in quantità di circa 40 g/m² e la
prima innaffiatura.
Valutato al m².

(Prezziario MAV)
Aree ricreative *4590,000 4´590,00
Edificio  *620,000 620,00
Aiuole parcheggio *1705,000 1´705,00

SOMMANO... m² 6´915,00 1,45 10´026,75

183 / 148 Semina di miscugli per prato fiorito

COMMITTENTE: 
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NP.29 Semina di miscugli per prato fiorito delle seguenti sementi:
07/07/2009 - specie perenni selvatiche

- specie annuali selvatiche
- graminacea commerciale
per la realizzazione di un prato fiorito su una superficie di
10000 m².
Valutato a corpo.
Area tralicci *[39445,00/10000] 3,945 3,95
Anfiteatro *[6210/10000] 0,621 0,62
Zona siepi tra aree ricreative e anfiteatro *[4910/10000] 0,491 0,49
Zona siepi tra edificio e aree ricreative *[15900/10000] 1,590 1,59
Zona a destra e a sinistra del parcheggio *[470/1000] 0,470 0,47
Zona muro a verde *[2590/10000] 0,259 0,26

SOMMANO... a corpo 7,38 5´266,96 38´870,16

184 / 149 Apertura di buca 60x60x70 cm
NP.24 Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego
07/07/2009 parziale o totale di mezzo meccanico, rifinita a mano, con

pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà,
delle dimensioni di:
- 60x60x70 cm
Valutato cadauna buca

(P5.6.8.5 Prezziario Venezia)
Piantumazione boschetto tra parcheggio e rotatoria
Vedi voce n° 126 [cadauno 85.00] 85,00

Piantumazione di mascheramento lato ovest lungo Via
Malcontenta
Vedi voce n° 127 [cadauno 73.00] 73,00

Piantumazione di mascheramento lato est lungo Via
dell'Elettricità
Sotto parcheggio
Vedi voce n° 129 [cadauno 48.00] 48,00

Piantumazione alberi di media altezza tra le aree ricreative
Vedi voce n° 136 [cadauno 90.00] 90,00

SOMMANO... cadauno 296,00 14,32 4´238,72

185 / 150 Messa a dimora di piante per buche 60x60x70 cm
NP.25 Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già
07/07/2009 predisposta, con l'impiego parziale o totale di mezzo

meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime
chimico ternario e idonei prodotti per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni
della D.L.; per buche delle dimensioni di:
- 60x60x70 cm
Valutato cadauna pianta.

(P5.6.20.3 Prezziario Venezia)
Piantumazione boschetto tra parcheggio e rotatoria
Vedi voce n° 126 [cadauno 85.00] 85,00

Piantumazione di mascheramento lato ovest lungo Via
Malcontenta
Vedi voce n° 127 [cadauno 73.00] 73,00

Piantumazione di mascheramento lato est lungo Via
dell'Elettricità
Sotto parcheggio
Vedi voce n° 129 [cadauno 48.00] 48,00

Piantumazione alberi di media altezza tra le aree ricreative
Vedi voce n° 136 [cadauno 90.00] 90,00

SOMMANO... cadauno 296,00 16,98 5´026,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´142´760,60
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186 / 151 MESSA A DIMORA CESPUGLI ALTEZZA FINO A
NP.14 100 CM. E/O VASO 13-18 CM
07/07/2009 Messa a dimora di cespugli in zolla con altezza fino a 100

cm. e/o in vaso diametro da 13 cm. a 18 cm. compreso
scavo, 25 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 100 gr.
di concime organico pellettato disidratato con almeno il 20
% di SO.
Valutato cadauna pianta.
Piantumazione di mascheramento lungo lato est Via
dell'Elettricità
Lungo muro a verde
Vedi voce n° 130 [cadauno 35.00] 35,00

Piantumazione siepi tra edificio e aree ricreative
Vedi voce n° 132 [cadauno 29.00] 29,00
Vedi voce n° 135 [cadauno 35.00] 35,00

Piantumazione siepi sotto aree ricreative
Vedi voce n° 141 [cadauno 348.00] 348,00

Piantumazione siepi tra le aree ricreative
Vedi voce n° 137 [cadauno 109.00] 109,00
Vedi voce n° 140 [cadauno 286.00] 286,00

SOMMANO... cadauno 842,00 3,72 3´132,24

187 / 152 Esecuzione di messa a dimora di cespugli o siepi
NP.11 Esecuzione di messa a dimora di cespugli o siepi in zolla
07/07/2009 con altezza da 100 a 200 cm. e/o in vaso diametro da 18

cm. a 25 cm. compreso scavo, 30 gr. di concime minerale,
150 gr. di concime organico pellettato disidratato con
almeno il 20% di SO.
- da 100 a 200 cm. e/o vaso da 18 a 25 cm.
Valutato cadauna pianta.
Piantumazione siepi tra edificio e aree ricreative
Vedi voce n° 131 [cadauno 34.00] 34,00
Vedi voce n° 133 [cadauno 27.00] 27,00
Vedi voce n° 134 [cadauno 29.00] 29,00

Piantumazione siepi sotto aree ricreative
Vedi voce n° 142 [cadauno 348.00] 348,00

SOMMANO... cadauno 438,00 5,27 2´308,26

Percorsi ciclopedonali  (Cat 4)

188 / 116 Fornitura e posa in opera di geotessuto del peso di 210
FG.001 g/m²
07/07/2009 Fornitura e posa in opera di geotessuto del peso di 210 g/

m² da posizionare a terra secondo le indicazioni dei disegni
di progetto, comprese le sovrapposizioni e gli sfridi.
Valutato al m².

(Prezziario MAV)
geotessuto per percorsi ciclopedonali *6540,000 6´540,00

SOMMANO... m² 6´540,00 2,27 14´845,80

189 / 117 Fornitura e posa di pavimentazione in macadam
NP.03 Fornitura e posa di pavimentazione in macadam.
07/07/2009 Valutato al m².

Pavimentazione percorsi ciclopedonali
Vedi voce n° 116 [m² 6 540.00] 6´540,00

SOMMANO... m² 6´540,00 36,18 236´617,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´399´664,10
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Percorsi pedonali  (Cat 5)

190 / 111 Fornitura e posa in opera di geotessuto del peso di 210
FG.001 g/m²
06/07/2009 Fornitura e posa in opera di geotessuto del peso di 210 g/

m² da posizionare a terra secondo le indicazioni dei disegni
di progetto, comprese le sovrapposizioni e gli sfridi.
Valutato al m².

(Prezziario MAV)
Percorsi pedonali in macadam *5145,000 5´145,00

SOMMANO... m² 5´145,00 2,27 11´679,15

191 / 112 Fornitura e posa di pavimentazione in macadam
NP.03 Fornitura e posa di pavimentazione in macadam.
06/07/2009 Valutato al m².

Percorsi pedonali in macadam
Vedi voce n° 111 [m² 5 145.00] 5´145,00

SOMMANO... m² 5´145,00 36,18 186´146,10

192 / 113 Fornitura e posa in opera travi in c.a.
NP.04 Fornitura e posa in opera di travi in c.a. delle dimensioni di
06/07/2009 0.12x0.25 m, comprensiva del reinterro con materiale da

cantiere.
Valutato al metro lineare.
Orditura primaria percorsi pedonali tra aree ricreative in
legno
1 trave ogni 2 m *[1/2]*115,00*1,000 0,500 115,00 1,000 57,50

SOMMANO... m 57,50 24,93 1´433,48

193 / 114 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno
NP.05 Fornitura e posa di pavimentazione in legno di larice
06/07/2009 spigolato piallato e impregnato, completa di orditura

secondaria costituita da travatura in abete massiccia
spigolata piallata e impregnata.
Valutato al m².
Pavimentazione percorsi pedonali tra aree ricreative in legno
*105,000 105,00

SOMMANO... m² 105,00 53,13 5´578,65

194 / 115 Fornitura e posa in opera di quadroni prefabbricati
NP.42 pressati finitura in ghiaino di fiume lavato
07/07/2009 Fornitura e posa in opera di quadroni prefabbricati

pressati in conglomerato cementizio vibrato delle
dimensioni 50x50x4 cm e con finitura superficiale in
ghiaino di fiume lavato.
Valutato cadauno.
Percorsi pedonali di collegamento tra edificio e aree
ricreative *175,000 175,00

SOMMANO... cadauno 175,00 8,56 1´498,00

Allestimenti  (Cat 6)
Allestimenti generici  (SbCat 1)

195 / 187 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa
F.08.03.00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali
07/07/2009 chiusini, caditoie ecc. da porre su manufatti già predisposti

di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´605´999,48
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classe A (15KN)

(Prezziario Regione Veneto)
Drenaggio acque meteoriche zona aree ricreative
1 caditoia ogni 25 m² *[11800/25]*40,000 472,000 40,000 18´880,00

Drenaggio acque meteoriche percorsi sopra aree ricreative
1 caditoia ogni 50 m *[1/5]*1600,00*40,000 0,200 1600,00 40,000 12´800,00

SOMMANO... kg 31´680,00 1,47 46´569,60

196 / 188 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50
H.03.15.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm
07/07/2009 come da disegno di particolare, per piazzali e strade,

profondità variabile, posto in opera su letto di cemento.
Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in
ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con malta
cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di
scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.

(Prezziario Regione Veneto)
Drenaggio acque meteoriche zona aree ricreative
1 pozzetto ogni 25 m² *[11800/25] 472,000 472,00

Drenaggio acque meteoriche percorsi sopra aree ricreative
1 pozzetto ogni 50 m *[1/50]*1600,00 0,020 1600,00 32,00

SOMMANO... cad 504,00 81,86 41´257,44

197 / 189 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC Ø 160
GT.310.2 mm
07/07/2009 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC per condotte

di scarico interrate conformi alle norme UNI 7447,
compresi i tagli, gli sfridi, la fornitura in opera di pezzi
speciali e raccordi, la realizzazione dei collegamenti con
eventuali pozzetti di ispezione, l'esecuzione di prove
idrauliche di tenuta se previste dal Capitolato, la fornitura
e posa di sabbia per la formazione del letto di posa, del
rinfianco, il ricoprimento e rinterro, escluso solo lo scavo
che verrà compensato con l'apposito prezzo di elenco.
- Ø 160 mm - sp. 3,6 mm.
Valutato al metro lineare.

(Prezziario MAV)
Drenaggio acque meteoriche zona aree ricreative
20 m ogni 100 m² *[(11800/100)*20] 2360,000 2´360,00

Drenaggio acque meteoriche percorsi sopra aree ricreative *
800,00 800,00 800,00

SOMMANO... m 3´160,00 19,47 61´525,20

198 / 190 Fornitura e posa in opera di tubazioni interrate in
GT.150.15 PE.a.d. Ø 400 mm
07/07/2009 Fornitura e posa in opera di tubazioni interrate in

polietilene ad alta densità (PE.a.d.) per condotte fognarie e/
o acque bianche di scarico, compresi i tagli, gli sfridi, la
fornitura in opera di pezzi speciali e di raccordo, le
saldature di testa per polifusione, la realizzazione dei
collegamenti con i pozzetti, l'esecuzione delle prove di
tenuta, la fornitura e posa di sabbia per la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del ricoprimento, il rinterro,
escluso solo lo scavo che verrà compensato con l'apposito
prezzo di elenco.
- Ø 400 mm
Valutato al metro lineare di tubo.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´755´351,72
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(Prezziario MAV)
Drenaggio acque meteoriche zone ricreative
10 m ogni 100 m² *[11800/100*10] 1180,000 1´180,00

Drenaggio acque meteoriche percorsi sopra aree ricreative *
800,00 800,00 800,00

SOMMANO... m 1´980,00 91,67 181´506,60

199 / 191 Fornitura e stesa di ghiaino lavato
NP.50 Fornitura e stesa di ghiaino lavato 7/15 mm per uno
07/07/2009 spessore di 5 cm.

Valutato al m².
Zona aree ricreative *1605,000 1´605,00

SOMMANO... m² 1´605,00 3,58 5´745,90

200 / 192 Area ricreativa dedicata a gioco bocce e ping pong.
NP.51 Area ricreativa dedicata a gioco bocce e ping pong.
07/07/2009 Valutata a corpo.

Area ricreativa 1 *1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 75´800,00 75´800,00

201 / 193 Area ricreativa per giochi bambini.
NP.52 Area ricreativa per giochi bambini.
07/07/2009 Valutata a corpo.

Area ricreativa 2 *1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 71´100,00 71´100,00

202 / 194 Fontana
NP.53 Fontana.
07/07/2009 Valutata a corpo.

Area ricreativa 3 *1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 148´000,00 148´000,00

203 / 195 Area ricreativa adibita a minigolf
NP.54 Area ricreativa adibita a minigolf.
07/07/2009 Valutata a corpo.

Area ricreativa 4 *1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 33´000,00 33´000,00

204 / 196 Aiula fiorita
NP.55 Aiuola fiorita.
07/07/2009 Valutata a corpo.

Area ricreativa 5 *1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 20´300,00 20´300,00

205 / 197 Area ricreativa dedicata a campo da basket
NP.56 Area ricreativa dedicata a campo da basket.
07/07/2009 Valutata a corpo.

Area ricreativa 6 *1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 42´600,00 42´600,00

206 / 198 Segnaletica di ingresso e uscita dalla pista ciclopedonale
NP.32 Segnaletica di ingresso e uscita dalla pista ciclopedonale.
07/07/2009 Valutato a corpo.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´333´404,22
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pista *4,000 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 1´000,00 4´000,00

207 / 199 Fornitura e posa in opera di bacheca monofacciale
NP.33 60x16 cm
07/07/2009 Fornitura e posa in opera di bacheca monofacciale in legno

di pino nordico, composta da montanti Ø 8 cm, tabella di
affissione realizzata in legno multistrato per esterno e
incorniciata da elementi a sezione tonda Ø 6 cm. Copertura
anti-intemperie con scandola segata. Completa di
ferramenta zincata a caldo. Fissata a terra mediante
fondazioni in calcestruzzo.
Misure 60x16 cm, h max 250 cm.
Valutato cadauno.
Lungo percorsi pedonali e ciclopedonali *12,000 12,00

Parcheggio *1,000 1,00

Edificio servizi *4,000 4,00

SOMMANO... cadauno 17,00 255,00 4´335,00

208 / 200 Fornitura e posa in opera di bacheca bifacciale 90x20
NP.33 cm
07/07/2009 Fornitura e posa in opera di bacheca bifacciale in legno di

pino nordico, composta da montanti e traverse incastrate in
superwood sezione 95x95 mm, tabella di affissione
realizzata in legno multistrato per esterno. Completa di
copertura anti-intemperie, elementi di rifinitura e
ferramenta zincata a caldo.Fissata a terra mediante
fondazioni in calcestruzzo.
Misure 90x20 cm, h max 250 cm.
Valutato cadauno.
Edificio servizi *2,000 2,00

Aree ricreative *6,000 6,00

SOMMANO... cadauno 8,00 630,00 5´040,00

209 / 201 Fornitura e posa in opera di tabella con freccia 19x70
NP.34 cm
07/07/2009 Fornitura e posa in opera di tabella con freccia, composta

da un montante in legno Ø 8 cm x h 270 cm e sostegno di
una tabella con freccia a punta (45°) di dimensioni 19x70
cm. La freccia, spessore 45 mm, è realizzata in legno
piallato con spigoli arrotondati e viene fissata al montante
mediante una staffa in acciaio zincato e viti mordenti. Il
montante è fissato a terra mediante interro o blocchetto in
calcestruzzo.
Valutato cadauno.
frecce direzionali *10,000 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 130,00 1´300,00

210 / 202 Cestino portarifiuti cilindrico
NP.35 Cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in
07/07/2009 lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL

6005); inclusi staffe e collarini; in opera su paletto o plinto
prefabbricato in calcestruzzo da 30 x 30 x 30 cm.
In opera su:
- palo
Valutato cadauno.

(1U.06.400.0020 Prezziario Milano)
Edificio servizi *10,000 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 7´348´079,22
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Aree ricreative *20,000 20,00

Parcheggio *9,000 9,00

Percorsi pedonali e ciclopedonali *30,000 30,00

SOMMANO... cadauno 69,00 62,52 4´313,88

211 / 203 Panca senza schienale in calcestruzzo
NP.36 Panca, senza schienale, in calcestruzzo, con sezione
07/07/2009 lenticolare, realizzata con inerti color grigio chiaro e

bianco, finitura con sabbiatura e per la parte di seduta con
levigatura; trattamento superficiale di protezione.
Dimensioni: lunghezza 200 cm, larghezza 50 cm, spessore
20 cm, su basamenti da cm 50x40x13. In opera, compreso
scavetto, sottofondo in inerti compattati, rinterro e
sgombero del materiale eccedente.
Valutato cadauno.

(1U.06.380.0100 Prezziario Milano)
Percorsi pedonali e ciclopedonali *12,000 12,00

Aree ricreative *6,000 6,00

Edificio servizi *7,000 7,00

SOMMANO... cadauno 25,00 686,60 17´165,00

212 / 204 Passerella ciclopedonale in legno 8x2 m
NP.37 Fornitura e posa in opera di passerella ciclopedonale in
07/07/2009 esecuzione lamellare, piallata ed impregnata, con le

seguenti caratteristiche:
-lunghezza l 8 m
- larghezza utile 2 m.
Il manufatto comprende:
- Travi portanti principali, sez. 16x50.1 cm, lunghezza 8 m,
n. 2 pezzi
- Telaio di irrigidimento in acciaio zincato a caldo, n. 4
pezzi
- Travetti longitudinali per sostegno impalcato, sez. 10x16.3
cm, n. 3 file, lunghezza 8 m
- Impalcato di calpestio realizzato con tavoloni di larice
lamellare dello spessore di 6.2 cm
- Parapetto costituito da corrimano, sez. 16x9.6 cm, 3
trefoli Ø 8 per lato in acciaio inox
- Protezione dell'intradosso dei travetti longitudinali con
guaina bituminosa armata poliestere da 4 mm
- Protezione dell'estradosso delle travi principali con
scossalina in lamiera zincata sitema ventilato
- Carpenteria metallica e bulloneria zincata per il fissaggio,
ancoraggio e controventamento della passerella.
Il prezzo è  comprensivo di ogni opera necessaria ad avere
il lavoro finito a regola d'arte.
Valutato a corpo.
ponti *2,000 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 25´000,00 50´000,00

213 / 205 Allacciamento alla rete idrica e fognaria
NP.57 Allacciamento alla rete idrica e fognaria.
07/07/2009 Valutato a corpo.

allacciamento *1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 40´000,00 40´000,00

214 / 251 Asfaltatura parcheggio e realizzazione strada di accesso
NP.62 Asfaltatura parcheggio e realizzazione strada di accesso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´459´558,10
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07/07/2009 lato Via dell'Elettricità, comprensiva di attraversamento
scolo Fondi a Est.
Valutato a corpo.
1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 53´900,00 53´900,00

Edificio servizi zona San Marco Petroli  (SbCat 2)

215 / 153 DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE
F.02.04.00 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato
17/06/2009 bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione,

con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
nonche` nell'art. "Scarificazione di massicciata stradale"

(Prezziario Regione Veneto)
per realizzazione platea
1150,00*0,100 1150,00 0,100 115,00

SOMMANO... m³ 115,00 20,70 2´380,50

216 / 154 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
E.02.04.a MACCHINA di profondità fino a m 2.00
18/06/2009 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A

MACCHINA di profondità fino a m 2.00

(Prezziario Regione Veneto)
per realizzazione platea *1150,00*0,600 1150,00 0,600 690,00

SOMMANO... m³ 690,00 8,18 5´644,20

217 / 155 RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO
E.03.04.00 Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti
18/06/2009 nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m

100 dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli
stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a
cm 30 e le bagnature

(Prezziario Regione Veneto)
rientri in sagoma di fondazione
20,00*2,500*0,500 20,00 2,500 0,500 25,00
12,50*1,500*0,500 12,50 1,500 0,500 9,38
aiuole interne
[70,00+35,00+45,00]*0,500 150,00 0,500 75,00

SOMMANO... m³ 109,38 9,72 1´063,17

218 / 156 Trasporto del materiale inerte, non pericoloso e
AT.120 pericoloso in discarica
09/07/2009 Trasporto del materiale inerte, non pericoloso e pericoloso

con automezzo abilitato per qualsiasi quantità trasportata
dal cantiere al luogo di conferimento in discarica
posizionata nel raggio di 100 km dal cantiere stesso. Il
materiale viene prelevato dalle vasche di caratterizzazione
e carico sul mezzo tramite pala gommata.
Valutato a tonnellata.

(Prezziario MAV)
Vedi voce n° 153 [m³ 115.00] *1,800 1,800 207,00

SOMMANO... t 207,00 15,00 3´105,00

219 / 157 Conferimento del materiale in discarica per non
NP.61 pericolosi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´525´650,97
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09/07/2009 Conferimento del materiale all'impianto integrato di
gestione "area 23 - discarica Moranzani". Comprende il
rimborso per gli oneri relativi alla movimentazione del
materiale in area 23 ha e alla sua successiva ricollocazione
definitiva nella discarica Moranzani.
Valutato a tonnellata.
Vedi voce n° 153 [m³ 115.00] *1,800 1,800 207,00

SOMMANO... t 207,00 17,00 3´519,00

220 / 158 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
E.06.06.a inerte proveniente da scavi
18/06/2009 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte

proveniente da scavi

(Prezziario Regione Veneto)
Vedi voce n° 154 [m³ 690.00] 690,00
a detrarre materiale riutilizzato
Vedi voce n° 155 [m³ 109.38] -109,38

Sommano positivi... m³ 690,00
Sommano negativi... m³ -109,38

SOMMANO... m³ 580,62 14,56 8´453,83

221 / 159 CALCESTRUZZO dosaggio kg/mc 200
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera,
31/05/2009 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad

assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le
armature metalliche, le casseforme e il pompaggio
dosaggio kg/mc 200

(Prezziario Regione Veneto)
magrone per platea
1100,00*0,100 1100,00 0,100 110,00

SOMMANO... m³ 110,00 71,21 7´833,10

222 / 160 CALCESTRUZZO Rck 25 + 50 kg ferro
E.08.11.00 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio
31/05/2009 classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione

XC1, Rck 25 N/mmq, confezionato a macchina per opere di
fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali
travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni
continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e
spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo
fino a 50 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento
delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione
meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Prezziario Regione Veneto)
Platea di fondazione
1080,00*0,600 1080,00 0,600 648,00

SOMMANO... m³ 648,00 182,06 117´974,88

223 / 161 CALCESTRUZZO ARMATO Rck 35 pilastri
E.08.20.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Rck 35
31/05/2009 pilastri

(Prezziario Regione Veneto)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´663´431,78
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Pilastri
34,000*[0,15*0,15]*3,140*4,000 34,000 0,02 3,140 4,000 8,54

SOMMANO... m³ 8,54 459,21 3´921,65

224 / 162 SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER
E.08.09.a PILASTRI CIRCOLARI vista standard spiralato
01/06/2009 SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER PILASTRI

CIRCOLARI vista standard spiralato

(Prezziario Regione Veneto)
34,000*0,30*3,140*4,000 34,000 0,30 3,140 4,000 128,11

SOMMANO... m² 128,11 9,05 1´159,40

225 / 163 CALCESTRUZZO ARMATO Rck 35 cordoli, travi e
E.08.20.a solette
31/05/2009 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Rck 35

cordoli, travi e solette

(Prezziario Regione Veneto)
Soletta per solaio di copertura
1100,00*0,350 1100,00 0,350 385,00
travi per grigliati
7,000*7,30*0,100*0,400 7,000 7,30 0,100 0,400 2,04
7,000*7,30*0,100*0,400 7,000 7,30 0,100 0,400 2,04
23,000*7,60*0,100*0,400 23,000 7,60 0,100 0,400 6,99

SOMMANO... m³ 396,07 380,48 150´696,71

226 / 164 MURATURA IN POROTON
E.12.17.00 Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di
31/05/2009 ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20

cm, eseguita con blocchi semipieni di laterizio alveolato. La
muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a qualsiasi altezza,
sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di
cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per
metrocubo di sabbia a granulometria idonea. In particolare
gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in
possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente
certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:- densità
apparente (esclusi fori) 800 kg/m³;- foratura minore 45 %;-
conducibilità termica apparente 0.21 W/mK.Inoltre la
muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a
compressione fk uguale o superiore a 4 N/mm² in
conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le
spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di
lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Prezziario Regione Veneto)
Muretti esterni
20,00*0,250*1,000 20,00 0,250 1,000 5,00
55,00*0,250*1,000 55,00 0,250 1,000 13,75
10,00*0,250*1,000 10,00 0,250 1,000 2,50
Zona espositiva
80,00*0,250*3,500 80,00 0,250 3,500 70,00
Zona nolo bici
50,00*0,250*3,500 50,00 0,250 3,500 43,75
Zona bar
45,00*0,250*3,500 45,00 0,250 3,500 39,38

SOMMANO... m³ 174,38 222,96 38´879,76

227 / 165 DIVISORI INTERNI, di spessore cm 12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´858´089,30
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R I P O R T O 7´858´089,30

E.12.11.00 Tavolato interno in bimattoni tipo doppio UNI, in opera con
31/05/2009 malta bastarda, di spessore cm 12

(Prezziario Regione Veneto)
Zona bar
[16,50+4,00*9+3,50+1,80*3]*3,500 61,40 3,500 214,90
Zona nolo bici
[3,20*3+8,10+1,80+1,50]*3,500 21,00 3,500 73,50

SOMMANO... m² 288,40 47,09 13´580,76

228 / 166 INTONACO PER INTERNI
E.18.02.a Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino
31/05/2009 a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con

ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a
frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete
portaintonaco su superfici interne

(Prezziario Regione Veneto)
Zona espositiva
80,00*3,500 80,00 3,500 280,00
Zona bar
2,000*61,40*3,500 2,000 61,40 3,500 429,80
45,00*3,500 45,00 3,500 157,50
Zona nolo bici
2,000*21,00*3,500 2,000 21,00 3,500 147,00
50,00*3,500 50,00 3,500 175,00

SOMMANO... m² 1´189,30 20,69 24´606,62

229 / 167 INTONACO PER ESTERNI
E.18.02.b Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino
31/05/2009 a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con

ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a
frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete
portaintonaco su superfici esterne

(Prezziario Regione Veneto)
Zona espositiva
80,00*3,500 80,00 3,500 280,00
Zona bar
45,00*3,500 45,00 3,500 157,50
Zona nolo bici
50,00*3,500 50,00 3,500 175,00
Pilastri
34,000*0,30*3,140*4,000 34,000 0,30 3,140 4,000 128,11

SOMMANO... m² 740,61 21,79 16´137,89

230 / 168 FACCIATA VETRATA
NP.EDIFICI Fornitura e posa in opera di facciate vetrate a taglio
O_SMP.01 termico con aperture verso l'interno e verso l'esterno,
31/05/2009 aventi specchiature costituite dapannelli in plicarbonato

multicamera e specchiature costiuite da pannelli di
tamponamento sandwich con accoppiata una lastra di
policarbonato, con dimensioni geometriche e specchiature
corrispondenti all'abaco, compresi e compensati i seguenti
oneri, materiali e lavorazioni :
- Struttura
elementi di fissaggio quali controtelai, piastre di fissaggio
ecc. in acciaio zincato ;
struttura portante realizzata secondo il principio di
montaggio a montanti e traversi, con profili in lega di
alluminio
elementi apribili verso l'interno e verso l'esterno così come
indicato nei disegni di progetto non alteranti le sezioni
architettoniche interne ed esterne.
- Isolamento termico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´912´414,57
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l 'isolamento termico dei telai verrà realizzato mediante
listelli continui di materiale sintetico termicamente isolante.
Il valore del coefficiente di trasmittanza termica della
struttura di facciata non dovrà essere superiore ai valori
previsti in progetto con valore comprovato da certificato
rilasciato da laboratorio autorizzato.
- Drenaggio e ventilazione
la struttura sarà dotata di canaline ad altezze differenziate
per il drenaggio controllato dell'eventuale acqua di
infiltrazione.
I telai verranno dotati di fori per la ventilazione del
perimetro delle lastre dei vetrocamera per evitare ristagni
di acqua di condensa.
- Accessori
il collegamento dei traversi ai montanti sarà realizzato
mediante cavallotti in alluminio da inserire in apposite
scanalature del montante;
i telai fissi saranno montati in opera ed agganciati alla
struttura portante grazie ad idonei accessori
preventivamente fissati,
gli accessori di assemblaggio e movimentazione delle
aperture saranno in acciaio inox ed alluminio;
il meccanismo di movimentazione consentirà un movimento
composito che prevederà il distacco della parte apribile
dalle guarnizioni di battuta prima di iniziare l'apertura
evitando così di sollecitare in modo anomalo le stesse;
i bracci di manovra della parte apribile saranno provvisti
di sistema micrometrico di regolazione per consentire la
perfetta regolazione a cantiere ultimato;
i maniglioni antipanico saranno composti da un maniglione
interno a barra in acciaio inox o cromato, serratura
esterna con maniglia normale e chiave;
i chiudiporta aerei saranno a cremagliera con colore a
scelta della D.L., avente le seguenti possibilità di
regolazione:
- ritardo di chiusura regolabile
- forza di chiusura a regolazione frontale
- resistenza all'apertura regolabile
- velocità di chiusura regolabile, termostabile
- regolazione colpo finale tramite braccio a V;
i selettore di chiusura saranno atti a garantire la priorità di
chiusura delle ante dei serramenti.
- Guarnizioni
le guarnizioni in EPDM di tenuta esterna, di battuta
intermedia e cingivetro andranno inserite a telai
vulcanizzati in modo da garantire la continuità della tenuta
anche in corrispondenza delle giunzioni angolari.
- Sigillatura strutturale
la sigillatura sarà eseguita con sigillante siliconico
prodotto da ditte tipo Dow Corning, Tremco e Wacker;
la sigillatura non potrà essere realizzata in cantiere ma in
vetrerie qualificate dal produttore del sigillante ed eseguita
in conformità alle prescrizioni dello stesso;
dovrà essere presentato il certificato di garanzia del
produttore del silicone e della vetreria che a eseguito la
sigillatura.
-  Specchiature a vetrocamera
vetrata isolante costituita da lastra esterna da mm 6,
intercapedine di mm 16 di aria, lastra interna da mm 8
costituita da un cristallo da mm 4+4 con interposto foglio
in PVB;
- Specchiature con pannelli e vetro
pannelli ciechi coibentati dello spessore totale di cm 5 ,
composto da una doppia lamiera in alluminio dello
spessore non inferiore a 10/10 di mm, verniciata a forno
con tinta a scelta D.L.,  con interposto un isolamento
termico realizzato in poliuretano espanso avente densita di
33-35 kg/mc ed accoppiata lastra di vetro da mm 6 posta
all' esterno;
- Finitura
profili ossidati a scelta D.L. secondo codifica europea

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´912´414,57
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EURAS
verniciatura colore RAL a scelta della D.L. .
- Prestazioni
parte apribile:
tenuta all'aria classe A3
tenuta all'acqua classe E4
resistenza al vento classe V2a
parti fisse :
la permeabilità all'aria media sull'intera superficie non
dovrà essere superiore a 1,5 mc/hmq con una pressione
statica di 100 Pa
nessuna infiltrazione d'acqua con pressioni fino a 600 Pa.

Valutato al metro quadrato computando la superficie
esterna in vista.
Zona espositiva
50,50*4,000 50,50 4,000 202,00
Zona bar
25,00*4,000 25,00 4,000 100,00
Zona bici
10,00*4,000 10,00 4,000 40,00

SOMMANO... m2 342,00 650,00 222´300,00

231 / 169 CONTROSOFFITTI
NP.EDIFICI Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile
O_SMP.04 fonoassorbente con isolamento acustico che garantisca un
31/05/2009 isolamento uguale o maggiore a 25 db, costituito da

pannelli in fibre minerali antiumidità del tipo lavabile,
incombustibili classe 1 e leganti speciali .  Nel prezzo sono
compresi gli oneri per la fornitura e posa della struttura
portante del tipo nascosta, da realizzarsi in acciaio zincato
tale da assorbire le eventuali dilatazioni, il ricavo di fori
per l'inserimento di lampade, griglie, bocchette di
ventilazione, ecc., l'onere della stuccatura a tenuta del
controsoffitto in corrispondenza dei succitati
attraversamenti, la fornitura e posa di cornici in genere e
perimetrali di finitura ed ogni altro onere e provvista
affinchè l'opera risulti a perfetta regola d'arte.
Compensato al metro quadrato sulla superficie in vista.
Zona bar
28,00*5,300 28,00 5,300 148,40
Zona nolo bici
23,00*4,600 23,00 4,600 105,80

SOMMANO... m2 254,20 45,00 11´439,00

232 / 170 TINTEGGIATURE ESTERNE
NP.EDIFICI Fornitura e posa in opera di tinteggiatura esterna a tre
O_SMP.03 mani di tinta lavabile acrilica, eseguita a qualsiasi altezza,
31/05/2009 in tinta unica a scelta D.L., su pareti e soffitti intonacati a

civile o a calce o a gesso; preparazione del supporto
mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina
per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da  tinteggiare .Compreso ogni onere accessorio
affinchè  il lavoro risulti a perfetta regola d'arte.
Valutato a metro quadrato di superficie tinteggiata.
soffitto
900,00 900,00 900,00
a detrarre controsoffitti *-254,20 -254,20 -254,20
Vedi voce n° 167 [m² 740.61] 740,61

Sommano positivi... m2 1´640,61
Sommano negativi... m2 -254,20

SOMMANO... m2 1´386,41 12,00 16´636,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´162´790,49
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233 / 171 TINTEGGIATURE INTERNE
NP.EDIFICI Fornitura e posa in opera di tinteggiatura con idropittura
O_SMP.02 vinilica lavabile eseguita a qualsiasi altezza, per interni del
31/05/2009 tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica a scelta D.L.,

su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso;
preparazione del supporto mediante spazzolatura con
raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi
estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per
ottenere omogeneità e continuità delle superfici da
imbiancare e tinteggiare; imprimitura ad uno strato di
isolante a base di resine acriliche all'acqua data a
pennello. Ciclo di pittura con idropittura lavabile ,
costituito da strato di fondo dato a pennello e 3 strati di
finitura dati a rullo.
Compreso ogni onere per dare l'opera a perfetta regola
d'arte.
Valutato al metro quadrato di superficie tinteggiata.
Vedi voce n° 166 [m² 1 189.30] 1´189,30

SOMMANO... m2 1´189,30 6,00 7´135,80

234 / 172 PAVIMENTO IN GRÈS
E.14.03.00 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti
31/05/2009 nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in

piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate
a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico,
conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza
all'abrasione metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o
rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L.,
posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola
dentata di collante a base cementizia additivato con lattice
resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di
un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal
DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio
con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la
formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC
formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non
superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato
per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli
interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel
colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio,
lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Prezziario Regione Veneto)
Zona bar
28,00*5,300 28,00 5,300 148,40
a detrarre cucina
3,70*2,500 3,70 2,500 -9,25
Zona nolo bici
23,00*4,600 23,00 4,600 105,80
Zona espositiva
265,00 265,00 265,00

Sommano positivi... m² 519,20
Sommano negativi... m² -9,25

SOMMANO... m² 509,95 36,98 18´857,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´188´784,24
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235 / 173 PAVIMENTO IN KLINKER
NP.EDIFICI Fornitura e posa in opera di pavimento antiacido in
O_SMP.11 piastrelle di klinker ceramico ottenute per trafilatura, non
18/06/2009 smaltate appartenenti al gruppo A1 EN121, con spessore

da mm 11 a mm 19 a scelta della D.L., con retro formato
da rigature a rilievo per facilitare l'adesione al piano di
posa, composte da un impasto finissimo a base di caolino,
feldspati ed argille pregiate cotto a coclo lento a
temperatura di oltre 1200 C° incombustibili quindi
ignifughe con colore stabile alla luce ed ai raggi
ultravioletti, con resistenza alla flessione secondo EN100,
assorbimento all'acqua secondo EN99, scala Mohs secondo
EN101b, resistenza all'abrasione profonda secondo
EN102a, coefficiente di dilatazione termica secondo EN103,
resistenza agli sbalzi termici secondo EN104, resistenza al
gelo secondo EN202, resistenza agli acidi ed alcali secondo
EN106, sicurezza antiscivolamento secondo DIN51130,
aventi colore grigio-bianco. In opera a colla con materiali
addittivati su massetti preeseguiti e computati a parte.
In opera in rispetto delle pendenze predisposte, disegno a
reticolo rettilineo ortogonale alle pareti, in fuga da mm 5
minimo, stuccatura con materiali sigillanti epossidici
antiacidi a due o tre componenti, colore grigio beige, in
tutto spessore, compreso l'inserimento dove necessario di
giunti di sezionamento in ottone o alluminio a scelta della
D.L.
Valutato al metro quadrato di superficie in pianta.
per cucina bar
3,70*2,500 3,70 2,500 9,25

SOMMANO... m2 9,25 50,00 462,50

236 / 174 BATTISCOPA IN KLINKER A SGUSCIA
NP.EDIFICI Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa a sguscia
O_SMP.13 in klinker trafilato antiacido e antigelo di prima scelta,
18/06/2009 dell'altezza di cm 8 e spessore mm 11, colore a scelta D.L.

in opera con malta di cemento opportunamente addittivata
o con apposito collante su intonaco compensato a parte,
compresa la sigillatura dei giunti con sigillante epossidico
a due componenti del tipo antiacido per i locali tipo cucina
e lavanderia, compreso ogni altro onere principale ed
accessorio.
Valutato a metro lineare.
per cucina bar
2,000*[3,70+2,50] 2,000 6,20 12,40

SOMMANO... m 12,40 17,90 221,96

237 / 175 PAVIMENTO INDUSTRIALE
E.14.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
17/06/2009 INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 10 cm

(Prezziario Regione Veneto)
Superficie pavimentazione esterna
1055,00 1055,00 1´055,00

SOMMANO... m² 1´055,00 30,50 32´177,50

238 / 176 RIVESTIMENTO CERAMICO
NP.EDIFICI Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con
O_SMP.05 piastrelle di ceramica monocottura di prima scelta,
31/05/2009 classificabili nel gruppo B2A (conformemente alla norma

UNI EN 87), rispondenti ai requisiti previsti dalla norma di
prodotto UNI EN 177, ottenuto mediante pressatura a secco
dell'impasto, con superficie in vista smaltata opaca o
smaltata lucida a scelta della D.L..
Le dimensioni delle piastrelle ed il colore saranno scelte
dalla Direzione Lavori.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´221´646,20
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Sarà facoltà della D.L. richiedere la realizzazione di fasce
con mattonelle aventi dimensioni maggiori o uguali a 10x10
cm, in colori coordinati della stessa produzione e serie di
quelle prescelte.
La posa in opera sarà realizzata con apposito collante
(compreso nel prezzo) su intonaco, su pareti in cartongesso
o in calcestruzzo, compresi inoltre i pezzi speciali, la
sigillatura dei giunti con eventuale colorazione a scelta
della D.L. ed ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte.
Valutato al metro quadrato.
Bagni e spogliatoi
Zona nolo bici
2,50*2,400 2,50 2,400 6,00
Zona bar
[3,80*10+10,00*2+3,40*2+1,70*2]*2,400 68,20 2,400 163,68

SOMMANO... m2 169,68 40,00 6´787,20

239 / 177 RIVESTIMENTO IN GRES ESTRUSO
NP.EDIFICI Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con
O_SMP.12 piastrelle in grès estruso ottenuto per trafilatura e
18/06/2009 successivamente smaltato, appartenente al gruppo A1

EN121, dello spessore di mm 12, con retro formato da
rigature fini a rilievo per facilitarne l'adesione al piano di
posa, composto da un impasto finissimo a base di caolino,
feldspati ed argille pregiate cotto a temperatura di 1200 C°
incombustibili quindi ignifughe con colore stabile alla luce
ed ai raggi ultravioletti, con resistenza alla flessione
secondo EN100, assorbimento all'acqua secondo EN99,
durezza secondo scala Mohs EN101, resistenza
all'abrasione profonda gruppo 4, coefficiente di dilatazione
termica fino a 100 C° secondo EN103, resistenza agli sbalzi
termici secondo EN104, resistenza al gelo secondo EN202,
resistenza agli acidi ed alcali secondo EN106, colore
bianco lucido, in opera a colla con materiali addittivati,
disegno a reticolo ortogonale in collegamento ai pavimenti,
in fuga da mm 5 minimo, stuccatura con materiali cementizi
colore grigio beige in tutto spessore. Compresi nel prezzo
tutti i pezzi speciali ritenuti idonei dalla D.L. della stessa
tipologia di materiale per angoli ottusi ed acuti, spigoli e
relativi raccordi.
Valutato al metro quadrato.
cucina bar
2,000*6,20*3,000 2,000 6,20 3,000 37,20

SOMMANO... m2 37,20 54,80 2´038,56

240 / 178 PAVIMENTO IN LEGNO PER ESTERNI
NP.EDIFICI PAVIMENTO IN LEGNO PER ESTERNI
O_SMP.06 Zona bar
31/05/2009 50,00 50,00 50,00

SOMMANO... m2 50,00 80,00 4´000,00

241 / 179 MASSETTO DA CM 6
E.13.10.00 Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di 6
31/05/2009 cm armato con fibre sintetiche per sottofondo di pavimenti,

eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento
tipo R 3.25 e fibre sintetiche in polipropilene multifilamento
di lunghezza minima 120 mm e con dosaggio di 750 g per
metrocubo di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del
fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della
superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da
incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´234´471,96
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(Prezziario Regione Veneto)
Vedi voce n° 172 [m² 509.95] 509,95
Vedi voce n° 178 [m2 50.00] 50,00
Vedi voce n° 173 [m2 9.25] 9,25

SOMMANO... m² 569,20 16,68 9´494,26

242 / 180 SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER INTERNI
NP.EDIFICI Fornitura e posa di serramenti interni in alluminio con
O_SMP.07 dimensioni geometriche corrispondenti all'abaco, compresi
31/05/2009 e compensati i seguenti oneri :

- telai apribili ad anta e scorrevoli costruiti in profilati
estrusi  in lega primaria di alluminio UNI 3569/66 allo
stato bonificato con caratteristiche meccaniche non
inferiori a quanto previsto per lo stato bonificato TA 16 tali
da soddisfare almeno le caratteristiche indicate nel C.S.A. -
Norme Tecniche.             - verniciatura a forno con tinta a
scelta D.L.;
- regoli fermavetro montati all'interno aventi dimensioni
tali da ospitare vetri con spessore fino a 52 mm;
- guarnizioni perimetrali di tenuta sulle parti apribili e
sigillature con siliconi;
- maniglie in acciaio inox satinato adatte per ospedali delle
migliori marche;
- cerniere registrabili delle migliori marche, di tipo
robusto, preferibilmente interne al profili e tali da
consentire un'apertura dell'anta di almeno 180°;
- chiave tecnica inserita nelle maniglie di apertura delle
specchiature ad anta e a scorrere;
Il telaio apribile dovrà essere conformato in modo tale da
ospitare tutta la componentistica accessoria e di
completamento descritta nell'abaco serramenti.
- vetri, pannelli ciechi, elettroserrature, maniglione
antipanico, antiintrusione, motorizzazione, fotocellula, ecc..
Valutato al metro quadrato misurando la superficie
sull'esterno dei profili dei telai apribili.
I serramenti potranno subire variazioni fino al 10% senza
che l'Appaltatore possa pretendere oneri aggiuntivi.
Zona bar
[7+4]*1,00*2,200 11,000 1,00 2,200 24,20
Zona nolo bici
[2+1]*1,00*2,200 3,000 1,00 2,200 6,60

SOMMANO... m2 30,80 370,00 11´396,00

243 / 181 SERRAMENTI IN ALLUMINIO PER ESTERNI
NP.EDIFICI Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in alluminio
O_SMP.08 compresi e compensati i seguenti oneri:
31/05/2009 - telai apribili ad anta, wasistass, anta-ribalta,anta-

scorrere, libro, scorrevoli, bilico, saliscendi e sporgere
costruiti in profilati estrusi a taglio termico in lega
primaria di alluminio UNI 3569/66 allo stato bonificato con
caratteristiche meccaniche non inferiori a quanto previsto
per lo stato bonificato TA 16 tali da soddisfare almeno le
caratteristiche indicate nel C.S.A. - Norme Tecniche;
- verniciatura a forno con tinta a scelta D.L.;
- regoli fermavetro montati all'interno aventi dimensioni
tali da ospitare vetri con spessore fino a 52 mm;
- guarnizioni perimetrali di tenuta sulle parti apribili e
sigillature con siliconi;
- maniglie in acciaio inox satinato adatte per ospedali delle
migliori marche;
- cerniere registrabili delle migliori marche, di tipo
robusto, preferibilmente interne al profili e tali da
consentire un'apertura dell'anta di almeno 180°;
- chiave tecnica inserita nelle maniglie di apertura delle
specchiature ad anta e ad anta-ribalta in modo da
consentire all'utente solo l'apertura del wasistass, mentre
l'apertura dell'anta sarà consentita solo al personale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´255´362,22
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tecnico abilitato dall'apposita chiave;
Il telaio apribile dovrà essere conformato in modo tale da
ospitare tutta la componentistica accessoria e di
completamento descritta nell'abaco serramenti.
- vetri, elettroserrature, maniglione antipanico,
antiintrusione, motorizzazione, fotocellula, ecc..

Valutato al metro quadrato misurando la superficie
sull'esterno dei profili dei telai apribili.
I serramenti potranno subire variazioni fino al 10% senza
che l'Appaltatore possa pretendere oneri aggiuntivi.
zona bar
porte
2,000*1,20*2,200 2,000 1,20 2,200 5,28
1,000*2,20*2,200 1,000 2,20 2,200 4,84
finestre a nastro
45,00*1,500 45,00 1,500 67,50
nolo bici
porte
1,000*1,20*2,200 1,000 1,20 2,200 2,64
1,000*2,20*2,200 1,000 2,20 2,200 4,84
finestre a nastro
50,00*1,500 50,00 1,500 75,00
zona espositiva
porte
1,000*1,20*2,200 1,000 1,20 2,200 2,64
1,000*2,20*2,200 1,000 2,20 2,200 4,84
finestre a nastro
80,00*1,500 80,00 1,500 120,00

SOMMANO... m2 287,58 550,00 158´169,00

244 / 182 BARRIERA AL VAPORE
E.16.01.00 Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina
31/05/2009 armata con poliestere con giunti sovrapposti di cm 10 di

spessore mm 3, compreso mano di primer

(Prezziario Regione Veneto)
su platea
1150,00 1150,00 1´150,00
su copertura
1000,00 1000,00 1´000,00

SOMMANO... m² 2´150,00 13,17 28´315,50

245 / 183 IMPEMEABILIZZAZIONE COPERTURE
E.16.05.00 Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata
31/05/2009 con poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti

sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in
senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata,
compreso il sollevamento al piano di spessore mm 4 + mm
4 e mano di primer

(Prezziario Regione Veneto)
compreso risvolti *1000,00 1000,00 1´000,00

SOMMANO... m² 1´000,00 22,87 22´870,00

246 / 184 MASSETTO ISOLANTE
E.16.07.00 Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di
31/05/2009 cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con

Vermiculite

(Prezziario Regione Veneto)
su copertura per pendenze
900,00*0,100 900,00 0,100 90,00

SOMMANO... m³ 90,00 196,00 17´640,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´482´356,72
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247 / 185 OPERE ELETTROMECCANICHE
NP.EDIFICI Valutazione parametrica
O_SMP.09 bar *150,00 150,00 150,00
31/05/2009 esposizione *270,00 270,00 270,00

area noli *110,00 110,00 110,00

SOMMANO... m2 530,00 350,00 185´500,00

248 / 186 GRONDAIE E LATTONERIE
NP.EDIFICI Fornitura e posa in opera di converse, scossaline e
O_SMP.10 grondaie in lamiera di alluminio, anodizzate naturali o
31/05/2009 elettrocolorate con colore a scelta D.L., dello spessore di

almeno 8/10 di mm , in opera come da particolari
costruttivi, compreso l'onere per staffe, cicogne, chiodature
ecc.
Valutato a metro quadrato sullo sviluppo delle sezioni
escluse le sovrapposizioni.
perimetro esterno
235,00*0,700 235,00 0,700 164,50
perimetrature interne *45,00*0,700 45,00 0,700 31,50
42,00*0,700 42,00 0,700 29,40
58,00*0,700 58,00 0,700 40,60
discese pluviali
20,000*0,40*4,000 20,000 0,40 4,000 32,00

SOMMANO... m2 298,00 47,00 14´006,00

249 / 206 Allacciamento alla rete elettrica edificio San Marco
NP.58 Petroli
07/07/2009 Allacciamento alla rete elettrica edificio San Marco Petroli.

Valutato a corpo.
allacciamento alla rete elettrica *1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 25´350,00 25´350,00

Messa In Sicurezza Permanente Area Tralicci  (SbCat
3)

250 / 254 'Bonifica superficiale da ordigni esplosivi per bonifica
AA.100.1 terrestre
08/07/2009 'Bonifica superficiale da ordigni esplosivi residuati bellici

delle aree interessate dagli scavi, da effettuarsi a mezzo di
ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti
autorità, compreso ogni onere.
Per bonifica terrestre

(Prezziario MAV)
lungo il perimetro del diaframma e per una larghezza di 1m
*1000,00*1,000 1000,00 1,000 1´000,00

SOMMANO... m2 1´000,00 0,16 160,00

251 / 255 Bonifica profonda terrestre o subacquea
AA.102 Bonifica profonda terrestre o subacquea da ordigni
08/07/2009 esplosivi residuati bellici eseguita a mezzo ditta

specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti
autorità con garanzia di agibilità fino alla quota stabilita in
progetto, compresi e compensati gli oneri di mobilitazione e
smobilitazione, mezzi terrestri e/o marittimi necessari alla
bonifica, ecc.

(Prezziario MAV)
su tutto il perimetro del diaframma di lunghezza L=1000m
con passo i=2.80m *[1000/2,80]*5,00 357,143 5,00 1´785,72

COMMITTENTE: 
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SOMMANO... m 1´785,72 6,20 11´071,46

252 / 256 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
Z.01.01.m CON SOSTEGNI IN PALET ...  e posa con rete di
08/07/2009 plastica stampata su tubi da ponteggio

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA
PONTEGGIO
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore
a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da
ponteggio. Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche
Fornitura e posa con rete di plastica stampata su tubi da
ponteggio
lungo il perimetro della MISP per un'altezza di 2m *
1000,00*2,000 1000,00 2,000 2´000,00

SOMMANO... m2 2´000,00 16,63 33´260,00

253 / 257 Realizzazione di diaframma plastico impermeabile, dello
NP01_MISP s ... senza asporto di terreno, di opportune camicie in
08/07/2009 acciaio.

Realizzazione di diaframma plastico impermeabile, dello
spessore nominale di 25 cm, costituito da un setto plastico
impermeabilizzante in bentonite naturale posto in opera
mediante infissione, senza asporto di terreno, di opportune
camicie in acciaio.
diaframma lunghezza 5m *1000,00*5,000 1000,00 5,000 5´000,00

SOMMANO... m2 5´000,00 137,00 685´000,00

254 / 258 Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di
NP02_MISP diaframma plastico impereabile in bentonite granulare
08/07/2009 Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di

diaframma plastico impereabile in bentonite granulare
pagato una sola volta *1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

255 / 259 Fornitura e posa in opera di argilla per
NP03_MISP impereabilizzazione con permeabilità minima pari a 10-
08/07/2009 9m/s

Fornitura e posa in opera di argilla per
impereabilizzazione con permeabilità minima pari a 10-9m/
s
strato impermeabile costituente il capping *39000,000*
0,500 39000,000 0,500 19´500,00

SOMMANO... m3 19´500,00 16,50 321´750,00

256 / 260 Fornitura e posa in opera di geotessuto del peso di 400
FG.002.1 g/m² con posa al di sotto di pavimentazione stradale
09/07/2009 Fornitura e posa in opera di geotessuto del peso di 400 g/

m², compreso l'opportuno fissaggio del telo, le
sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
- con posa al di sotto di pavimentazione stradale
Valutato al m².

[Prezziario MAV]
per la realizzazione del capping *2,000*39000,000 2,000 39000,000 78´000,00

SOMMANO... m² 78´000,00 2,58 201´240,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´974´694,18
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257 / 261 Materiale proveniente da cava di prestito
B.02.03.l Materiale proveniente da cava di prestito, appartenente ai
08/07/2009 gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compresa la cavatura ,

l'indennità di cava, il carico , il trasporto a qualsiasi
distanza stradale e lo scarico del materiale

(Prezziario Regione Veneto 2008)
materiale per la formazione dello strato drenante del capping
*39000,000*0,500 39000,000 0,500 19´500,00

SOMMANO... m3 19´500,00 7,40 144´300,00

258 / 262 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi
AS.251 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi depositati in
09/07/2009 area di accatastamento provvisorio e trasporto

longitudinale, per una distanza massima di 5 km, sia
terrestre che acqueo, per il successivo riutilizzo.
Valutato al m³.

(Prezziario MAV)
Vedi voce n° 261 [m3 19 500.00] *1,000 1,000 19´500,00

SOMMANO... m³ 19´500,00 2,63 51´285,00

259 / 263 COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO
E.03.13 MECCANICO
08/07/2009 Compattazione o costipamento meccanico con idonei mezzi

di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in
rilevato o rinterro, eseguita a strati di spessore non
superiore a cm 30 in modo da raggiungere un valore della
densità secca pari al 95 % circa della prova AASHO
modificata, compreso l'innaffiamento e l'essiccamento del
materiale fino a ottenere l'umidità ottima, l'allontanamento
a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei
mezzi meccanici e la frantumazione delle zolle argillose

(Prezziario Regione Veneto)
Vedi voce n° 261 [m3 19 500.00] *1,00 1,000 19´500,00

SOMMANO... m3 19´500,00 2,96 57´720,00

260 / 264 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi
AS.251 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi depositati in
09/07/2009 area di accatastamento provvisorio e trasporto

longitudinale, per una distanza massima di 5 km, sia
terrestre che acqueo, per il successivo riutilizzo.
Valutato al m³.

(Prezziario MAV)
terreno vegetale proveniente dagli scavi delle aree agricole
per formazione copertura capping *39000,000*1,000 39000,000 1,000 39´000,00

SOMMANO... m³ 39´000,00 2,63 102´570,00

261 / 265 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali
F.04.02.b relativamente ai gruppi A2-6, A2-7
08/07/2009 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali

idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito;
compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm
fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso
l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai
movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito
prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle
Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´330´569,18
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regola d'arte relativamente ai gruppi A2-6, A2-7.
Valutato al m³.

(Regione Veneto)
Vedi voce n° 264 [m³ 39 000.00] *1,000 1,000 39´000,00

SOMMANO... m³ 39´000,00 2,07 80´730,00

262 / 266 Fornitura e posa in opera di canalette in cls
NP04_MISP prefabbricate in elementi di dimensioni 50x60x100 cm
08/07/2009 Fornitura e posa in opera di canalette in cls prefabbricate

in elementi di dimensioni 50x60x100 cm
canalette di raccolta acque meteoriche *[250+390+300] 940,00 940,00

SOMMANO... m 940,00 80,00 75´200,00

263 / 267 Fornitura, lavorazione e posa in opera di carpenteria
GC.002 metallica in acciaio zincato
08/07/2009 Fornitura, lavorazione e posa in opera di carpenteria

metallica in acciaio zincato a caldo per la formazione di
grigliati tipo Keller, costituiti da longherine portanti e
collegamenti in piatto, realizzati mediante pressatura, a
copertura di canalette, cunette, pozzetti e simili, compresi
ogni onere e magistero per la posa nei getti e/o il fissaggio
a parete dei controtelai d'appoggio, compreso altresì il
trattamento protettivo con resine epossidiche di tutte le
superfici metalliche

(Prezziario MAV)
peso grigliato per queste dimensioni 15kg/m
Vedi voce n° 266 [m 940.00] *15,000 15,000 14´100,00

SOMMANO... kg 14´100,00 3,62 51´042,00

264 / 268 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
H.03.18.a PREFABBRICATI
08/07/2009 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in

cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di
cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare
carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e
rinfianco di calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. Escluso l'onere della
fornitura e posa del chiusino in ghisa.
pozzetto 60x60x60 cm

(Prezziario Regione Veneto)
pozzetto finale della rete di drenaggio acque meteoriche *
1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 91,95 91,95

265 / 269 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN
H.03.19 GHISA
08/07/2009 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda

fusione completi di telaio, della classe D400 secondo
normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario del terreno,
fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione
infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta
cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione
secondo le richieste della Direzione Lavori

(Prezziario Regione Veneto)
peso chiusino=35kg *1,00 1,00

SOMMANO... kg 1,00 9,74 9,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´537´642,87
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266 / 270 Esecuzione di perforazioni a rotazione a terra
CI.003 Esecuzione di perforazioni a rotazione a terra in terreno
08/07/2009 non lapideo con carotaggio del diametro non inferiore a

150 mm, fino alla profondità di 20 m dal piano campagna,
con rivestimento provvisorio necessario a consentire la
formazione di “pozzi” drenanti per l’abbattimento della
quota piezometrica in corrispondenza degli strati
permeabili profondi, compreso gli oneri per
l’approntamento, il trasporto e gli spostamenti delle
attrezzature di perforazione, la realizzazione degli strati
drenanti all’interno del singolo pozzo, le soste per avverse
condizioni meteorologiche, ecc.

(Prezziario MAV)
pozzi in falda superficiale *11,00*5,00 11,000 5,00 55,00

SOMMANO... m 55,00 170,43 9´373,65

267 / 271 TUBI IN LAMIERA
F.10.10 Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggi in lamiera di
09/07/2009 acciaio, ondulata e zincata, del diametro interno da mm

150 a mm 300, aventi 60 fori per m, completi di tutti gli
organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc); posti
in opera secondo i particolari di progetto compreso ogni
onere per dare i tubi funzionanti

(Prezziario Regione Veneto)
Per la realizzazione dei piezometri
Vedi voce n° 270 [m 55.00] *0,47*0,004*7860,000 0,47 0,004 7860,000 812,72

SOMMANO... kg 812,72 2,40 1´950,53

268 / 272 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati sp.
GP.001.9 8÷10 cm, con sezione interna:cm 100 x 100 x 100÷110
08/07/2009 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls

vibrato, opportunamente armati, compreso lo scavo, gli
oneri relativi all'apertura e sigillatura dei fori, magisteri
per allacciamento delle tubazioni, inserimento dei tubi,
rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta,
escluso il coperchio in cls e chiusino in ghisa.
tipo pesante sp. 8÷10 cm, con sezione interna:cm 100 x 100
x 100÷110

(Prezziario MAV)
pozzi in falda superficiale interni alla MISP *11,00 11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 284,05 3´124,55

269 / 273 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN
H.03.19 GHISA
08/07/2009 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda

fusione completi di telaio, della classe D400 secondo
normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in
quota per il raccordo con il piano originario del terreno,
fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione
infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta
cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione
secondo le richieste della Direzione Lavori

(Prezziario Regione Veneto)
peso chiusino=35kg
Vedi voce n° 272 [cadauno 11.00] *35,000 35,000 385,00

SOMMANO... kg 385,00 9,74 3´749,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´555´841,50
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R I P O R T O 10´555´841,50

270 / 274 Allacciamento alla rete elettrica_20kW
NP10_MISP Allacciamento alla rete elettrica_20kW
09/07/2009 pagato una sola volta *1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´069,22 2´069,22

271 / 275 Fornitura e posa di elettropompa sommersa tipo
NP11_MISP Caprari E4 ... e con possibilità di funzionamento in
09/07/2009 automatico o manuale

Fornitura e posa di elettropompa sommersa tipo Caprari
E4XP25/6+MC405-8V comprensiva di elettrosonde di
livello con quadro elettrico ingresso a bassissima tensione
per comando estreno da pressostato o interruttore a
galleggiante con possibilità di funzionamento in automatico
o manuale
piezometri interni *5,00 5,00
piezometri esterni *6,00 6,00
sostituzione/riserva *2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 13,00 1´200,00 15´600,00

272 / 276 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici FGT(O)R
NP09_MISP Fornitura e posa in opera di cavi elettrici FGT(O)R
09/07/2009 Alimentazione pompe nuovi piezometri *11,00*250,00 11,000 250,00 2´750,00

SOMMANO... m 2´750,00 5,30 14´575,00

273 / 277 Tubazioni in cloruro di polivinile rigido (pvc) serie
B.12.03.d leggera
09/07/2009 Tubazioni in cloruro di polivinile rigido (pvc) serie leggera

per passaggio di cavi elettrici, tubazioni ecc. diametro 160
mm Tubazioni in cloruro di polivinile rigido (pvc) serie
leggera per passaggio di cavi elettrici, tubazioni ecc.

(Prezziario Regione Veneto)
canalizzazione cavi elettrici
Vedi voce n° 276 [m 2 750.00] 2´750,00

SOMMANO... m 2´750,00 6,30 17´325,00

274 / 278 Sorveglianza in fase di emungimento
NP12_MISP Sorveglianza in fase di emungimento
09/07/2009 sorveglianza durante la fase di emungimento dai pozzi *1,00 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

275 / 279 Trasporto acque di falda emunte
NP06_MISP Trasporto acque di falda emunte
08/07/2009 2000m3 nei 3 anni di gestione *2000,00*1,000 2000,000 1,000 2´000,00

SOMMANO... t 2´000,00 15,00 30´000,00

276 / 280 Smaltimento acque all'impianto di depurazione di
NP07_MISP Fusina
08/07/2009 Smaltimento acque all'impianto di depurazione di Fusina

2000m3 nei 3 anni di gestione *2000,00 2´000,00

SOMMANO... m3 2´000,00 3,50 7´000,00

277 / 281  Prelievo di campioni di acqua da piezometri
NP14_MISP Prelievo di campioni d'acqua da falda effettuato da tecnico
09/07/2009 specializzato, compreso spurgo del pozzo mediante

pompaggio dell'acqua da piezometro secondo le indicazioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´672´410,72
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R I P O R T O 10´672´410,72

fornite dal Disciplinare Tecnico.
Per ciascun prelievo.
Prelievo campioni per monitoraggio qualità acque di falda
4 nel primo anno, 2 nel secondo e nel terzo

Piezometri interni *11,000*[4+2+2] 11,000 8,000 88,00

Piezometri esterni *3,000*[4+2+2] 3,000 8,000 24,00

SOMMANO... cadauno 112,00 325,63 36´470,56

278 / 282 Conservazione di campioni di sedimenti, acqua e terreno
M.005.10 Conservazione di campioni di sedimenti, acqua e terreno in
09/07/2009 appositi contenitori e mantenuti refrigerati ad almeno -

18°C, compresa la registrazione dell'andamento della
temperatura nel tempo.
Valutata a campione, per anno o frazione di anno.

(Prezziario MAV)
Vedi voce n° 281 [cadauno 112.00] 112,00

SOMMANO... cadauno 112,00 5,16 577,92

279 / 283 Determinazione su campioni d'acqua di ph, salinità,
NP16_MISP Conducibilità, Potenziale Redox
09/07/2009 Determinazione su campioni d'acqua dei seguenti dei

seguenti parametri:
- pH (per via potenziometrica)
- salinità (per via conduttimetrica)
- conducibilità
- potenziale redox
Valutato per ogni determinazione dei parametri, compresa
la preparazione del campione.
Vedi voce n° 281 [cadauno 112.00] 112,00

SOMMANO... a corpo 112,00 33,04 3´700,48

280 / 284 Ananlisi chimiche campioni acque sotterranee
NP15_MISP Determinazione su campioni di acqua dei seguenti
09/07/2009 inquinanti:

- Metalli (Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico,
Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo tot., Cromo VI, Ferro,
Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Manganese,
Tallio, Zinco)
- Cianuri liberi, Fluoruri, Nitrati
- Solventi Organici Aromatici
- Idrocarburi Policiclici Aromatici
- Alifatici Clorurati Cancerogeni
- Alifatici Clorurati Non Cancerogeni
- Alifatici Alogenati Cancerogeni
- Idrocarburi Totali
- MTBE
Valutato a corpo.
Vedi voce n° 281 [cadauno 112.00] 112,00

SOMMANO... a corpo 112,00 500,00 56´000,00

Illuminazione  (Cat 8)

281 / 207 Fornitura e posa in opera di kit fotovoltaico completo
NP.30 Fornitura e posa in opera di kit fotovoltaico completo di
07/07/2009 palo in lamiera conico h punto luce 5,00m, corpo

illuminante tipo Tekna (marca GC Illumination), 2 pannelli
x 80Wp, 2 batterie da 100Ah, centralina accensione con kit
riduzione flusso programmabile, alloggiamento centralina e
batterie e staffe ancoraggio al palo. Il prezzo è comprensivo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´769´159,68
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R I P O R T O 10´769´159,68

del plinto prefabbricato per pali di illuminazione,
dell'alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle
dimensioni interne di circa cm. 40*40 e di ogni altro onere
necessario a fornire il lavoro completo a regola d'arte.
Valutato a palo.
Parcheggio  *[7*2+4*6*2+5*2] 72,000 72,00

Percorsi pedonali e ciclopedonali
1 ogni 15 - 20 m *180,000 180,00

Aree ricreative *[+5*6] 30,000 30,00

SOMMANO... cadauno 282,00 2´410,00 679´620,00

Demolizioni, trasporti e conferimenti in discarica  (Cat
9)

282 / 247 Trasporto del materiale inerte, non pericoloso e
AT.120 pericoloso in discarica
09/07/2009 Trasporto del materiale inerte, non pericoloso e pericoloso

con automezzo abilitato per qualsiasi quantità trasportata
dal cantiere al luogo di conferimento in discarica
posizionata nel raggio di 100 km dal cantiere stesso. Il
materiale viene prelevato dalle vasche di caratterizzazione
e carico sul mezzo tramite pala gommata.
Valutato a tonnellata.

(Prezziario MAV)
Vedi voce n° 108 [m³ 3 700.50] *1,800 1,800 6´660,90

SOMMANO... t 6´660,90 15,00 99´913,50

283 / 248 Conferimento del materiale in discarica per non
NP.61 pericolosi
07/07/2009 Conferimento del materiale all'impianto integrato di

gestione "area 23 - discarica Moranzani". Comprende il
rimborso per gli oneri relativi alla movimentazione del
materiale in area 23 ha e alla sua successiva ricollocazione
definitiva nella discarica Moranzani.
Valutato a tonnellata.
Vedi voce n° 247 [t 6 660.90] 6´660,90

SOMMANO... t 6´660,90 17,00 113´235,30

284 / 249 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
E.06.06.a inerte proveniente da scavi
07/07/2009 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte

proveniente da scavi

(Prezziario Regione Veneto)
Vedi voce n° 109 [m³ 22 203.00] 22´203,00

SOMMANO... m³ 22´203,00 14,56 323´275,68

Parziale LAVORI A MISURA euro 11´985´204,16

T O T A L E   euro 11´985´204,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Zona collina verde di arredo stradale 403´794,23
  002 Zona discarica 4´071´697,82
  003 Zona allagamento controllato 417´277,00
  004 Zona San Marco Petroli 7´092´435,11

Totale SUPER CATEGORIE euro 11´985´204,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Movimenti terra 2´024´232,40
  002 Piantumazione 703´273,14
  003 Parcheggio 186´086,52
  004 Percorsi ciclopedonali 490´287,63
  005 Percorsi pedonali 348´625,32
  006 Allestimenti 4´648´725,72
  007 Irrigazione 1´414´384,95
  008 Illuminazione 1´409´850,00
  009 Demolizioni, trasporti e conferimenti in discarica 759´738,48

Totale CATEGORIE euro 11´985´204,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 6´742´004,96
  001 Allestimenti generici 907´458,62
  002 Edificio servizi zona San Marco Petroli 1´193´754,62
  003 Messa In Sicurezza Permanente Area Tralicci 2´061´946,96
  004 Movimenti terra generici 410´108,83
  005 Muro a verde 314´293,20
  006 Anfiteatro 355´636,97

Totale SUB CATEGORIE euro 11´985´204,16

     Data, 10/07/2009

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


